[bookmark: _GoBack]徐州幼儿师范高等专科学校用电改造工程
更正（澄清）内容 

1、 以下为澄清或者修改的内容 
一）竞争性磋商文件—2、项目要求（采购需求）—二、项目范围及要求—5、要求工期：14日历天。现更正为5、要求工期：40日历天。
二）本项目开标时间延期至2024年7月8日9：30。
二、其他内容不变。 
江苏泓科工程咨询集团有限公司 
2024年7月1日

