                                            

竞争性磋商文件

项目名称：文化中心消防系统改造项目
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001
采 购 人：沛县机关事务管理处



          




采购代理机构：徐州勤佳项目管理咨询有限公司
日        期：       二〇二四年三月
                                            

1



竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001
                      （供应商）：
 受沛县机关事务管理处委托，徐州勤佳项目管理咨询有限公司对文化中心消防系统改造项目采取竞争性磋商方式进行采购。竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
第一章 项目说明
一、采购人：沛县机关事务管理处
二、项目名称：文化中心消防系统改造项目
三、项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 
3、本项目的特定资格要求：
（1）具备有效的消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质；并取得合格有效的安全生产许可证。
（2）供应商拟选派注册建造师资质等级：项目负责人应为本单位注册的，具有机电工程专业注册建造师二级（含）以上资质证书及有效的安全生产考核合格证书（B证），无在建工程相关证明材料或承诺函（格式自拟）。

说明：
1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4.查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用中国（江苏）”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；
④“信用中国（徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，徐州勤佳项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州勤佳项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章  磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金：本项目无需缴纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1． 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2． 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3． 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年04月02日上午09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1.提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2024年04月02日09:30）前。
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2024年04月02日上午09:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；
3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；
4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
  （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
  5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
6、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～8项必须提供，否则响应无效）
1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
①供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份的资产负债表复印件1份；
②供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份（不含本项目“提交首次响应文件时间”当月）的利润表月报表复印件1份；
3.供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件复印件)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件；
5.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.本项目的供应商特别资格要求：
（1）具备有效的消防设施工程专业承包贰级（含）以上资质；并取得合格有效的安全生产许可证；
（2）供应商拟选派注册建造师资质等级：项目负责人应为本单位注册的，具有机电工程专业注册建造师二级（含）以上资质证书及有效的安全生产考核合格证书（B证），无在建工程相关证明材料或承诺函（格式自拟）。
7. 供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。
8.供应商的《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供）《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
 供应商为监狱企业的，视同为小微企业。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，视同为小微企业。提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（四）综合评审评分项
1.技术部分
（1）施工组织设计（要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）。
（2）施工方案及措施《要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；
2.商务部分
（1）业绩《要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；
（2）信用评价《要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；
（3）项目主要管理人员《要求见《磋商文件》附件：1.《评分细则》）；
（五）价格优惠文件格式
无
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章
3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！ （具体文件大小以苏彩云系统要求为准）
注：
1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由代理公司提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商开标程序
(一)磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且施工组织设计优劣（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商：
1.提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件：2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。
2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。
3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件份数最多的，被推荐为成交候选供应商。
说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》中“十三、响应文件编制要求”。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》
(三) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
第五章 确定成交供应商及合同签订等
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。
第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
 1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
质疑接收人：李玲玉   联系电话：0516-81202080
地址：沛县沛公路2-1号金融中心C1座二楼。
第八章 联系方式
1、采购人：沛县机关事务管理处
地址：沛县沛公路2号
联系人：卫森
联系电话： 0516-68867779

2、采购代理公司：徐州勤佳项目管理咨询有限公司
地址：沛县沛公路2-1号金融中心C1座二楼。
联系人：李玲玉    
电  话：0516-81202080

第九章 附件
二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。
二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
二十五、采购人确定的采购项目属性：工程。
二十六、附件：附后。
附件：
1、《评分细则》
2、《项目要求》（采购需求）
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《偏离表》
6、《合同草案条款》
7、《承诺书》
8、《法人授权委托书》
9、《中小企业声明函》
10、《残疾人福利性单位声明函》
11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12、《预付款保函支付条款模板》
13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
14、《代理服务收费标准》
[bookmark: _Toc522790134][bookmark: _Toc523404699]2024年03月
1、评分细则
	项目
	评分细则

	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。

	业绩要求（2分）

	标文件中提供投标人为施工方（乙方），合同签订日期在2021年1月1日以后，合同内容为本项目同类或类似的合同复印件，每份得1分，本项最高得2分。

	施工组织设计
（60）
	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工组织设计完整性：优的得10分；良的得6分；差的得2分；无此项不得分。

	
	[bookmark: _GoBack]现场组织机构健全，且各专业的人员配备合理：优的得10分；良的得6分；差的得2分；无此项不得分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施，劳动力、机械设备和材料投入计划:优的得10分；良的得6分；差的得2分；无此项不得分。

	
	施工方案、质量保证措施等:优的得10分；良的得6分；差的得2分；无此项不得分。

	
	安全文明施工措施及环境保护措施:优的得10分；良的得6分；差的得2分；无此项不得分。

	
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案:优的得10分；良的得6分；差的得2分；无此项不得分。

	质保期方案（5分）
	内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强内容完整的，得5分。内容较好、针对性较强的，得3 分，内容一般、基本可行的，得1分；无具体内容的，得0分。

	投标文件响应情况（3分）
	投标文件语言通畅、层次分明、产品配置合理、配套性强、图片清晰对招标文件的响应。优得3分，良得2分，一般1分。




注：评分结果精确到小数点后二位。
本项目采用综合评分法。


2、项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过236.36万元人民币（采购项目预算金额）的磋商报价。
二、采购项目内容
1、项目名称：文化中心消防系统改造项目
2、建设地点：沛县城区。
3、标段划分：本招标工程共分一个标段
4、工程规模：造价约236.36万元。
5、要求工期：自政府采购合同签订之日起90日历天。重点区域或重点部位的施工要采取弹性工作时间，不得影响办公秩序，服从采购人的安排。
6、质量要求标准：合格，通过相关部门验收。
7、承包方式：包工包料。
8、采用的技术规范：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
9、工程内容：消防报警系统、消火栓系统、喷淋系统、消防广播系统、消防电话系统、应急照明系统、气体灭火系统。
10、工程目标：严格按照国家消防技术标准及规范执行，安全施工；改造完成后必须通过第三方消防检测结果为合格。
11、现场自然及施工条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
三、《已标价的工程量清单》要求：
（一）工程量清单：详见本项目磋商公告附件《工程量清单》
（二）《已标价的工程量清单》报价要求
1、响应报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表，并含现场清理垃圾及外运、平整场地、地基处理等全部内容，采购人不再额外支付任何费用。
2、供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
3、实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由投标人承担，风险范围以外的按合同约定。
4、供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。项目特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序应包括在报价中。
5、施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商响应报价的非实体性消耗所发生的费用中。
6、本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
7、供应商报价需考虑工程位置原有建筑、设施、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价的情况，成交供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
8、安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其投标时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
9、由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在投标时应考虑这些因素，费用包含在响应报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
10、垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。
（三）本工程对于工程价款调整约定如下：
1、因设计变更、清单错误、现场签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本磋商文件规定的招标预算价计价编制办法计算，再乘以投标报价浮动比率结算。
2、因设计变更、清单错误、现场签证引起的已有清单工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于招标控制价的综合单价。
3、投标报价浮动比率=【1-（中标价-专业工程暂估价-暂列金额）/（招标控制价-专业工程暂估价-暂列金额）】*100%。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。
清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。采购人保留在施工过程中增加或取消工程内容及相应费用的权利，供应商须无条件配合。
（四）报价编制依据及要求：
本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》(土建、安装册)《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（营改增后调整内容）、《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）及（苏建函价〔2019〕178号文）有关文件规定及采购人提供的工程量清单。还包括采购人提供的施工图纸、招标文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要。
1、不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）、《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）及（苏建函价〔2019〕178号文）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。
2、本工程的其他规定：
招标控制价编制价格参考 2023年第8期《徐州工程造价信息》执行，供应商的材料价格根据市场行情自主报价。
招标控制价人工单价参照2023年苏建函〔2023〕63号文件。
暂估价材料的单价由采购人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。投标人根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。
本工程暂估材料详见清单《材料暂估价格表》，本工程暂估材料为详见工程量清单 。
3、建筑安装工程造价的组成：
分部分项工程费：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号文）及有关文件规定。
措施项目费
（1）现场安全文明施工基本费：按(分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费)× 1.5 %计取；
     扬尘污染防治增加费：按(分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费)× 0.21 %计取；本项费用包干使用，中标人必须承担与此相关的责任及费用，结算时亦不再调整。
（2）夜间施工：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价 ，结算不再调整。 
（3）二次搬运：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价 ，结算不再调整。
（4）冬雨季施工：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价 ，结算不再调整。
（5）大型机械设备进出场及安拆：投标人根据自身情况自主报价 ，结算不再调整。
（6）施工排水：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价，结算不再调整。
（7）施工降水：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价，结算不再调整。
（8）地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价，结算不再调整。
（9）已完工程及设备保护：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价，结算不再调整。
（10）临时设施： 招标控制价按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*费率 1.1%计取，投标人根据实际情况自主报价，结算不再调整；
（11）赶工措施：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价，结算不再调整。
（12）工程按质论价：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价，结算不再调整。
（13）特殊条件下施工增加：招标控制价不计，投标人根据自身情况自主报价，结算不再调整。
（14）建筑工人实名制费用：招标控制价按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*费率 0.03%计取，投标人根据实际情况自主报价，结算不再调整。
（15）供应商应认真勘察现场，充分了解其施工环境、工地现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间、装卸限制、高压线防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，由供应商自行考虑风险并计入响应报价中，结算时不予调整。
3、其他项目费
  暂列金额：以发包人给定的标准计取，不宜超过分部分项工程费的10%。
本工程暂列金额为以下内容： 详见工程量清单 。
施工招标文件中设定的暂估价和暂列金额应当符合市场价格水平。以暂估价形式包括在承包范围内的工程、货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到规定的规模标准的，应当依法进行招标。暂估价项目的招标主体、招标方式、招标组织方式应当在招标文件中明确。
本工程暂估价项目的招标主体 / ，招标方式 / ，招标组织方式 / 。
暂估价：本项包括材料暂估价和专业工程暂估价。
  材料暂估价：暂估价材料的单价由招标人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。投标人根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。
暂估价详见清单《暂估价格表》，暂估价为 详见工程量清单 。
  专业工程暂估价项目是必然发生但暂时不能确定价格，由总承包人与专业工程分包人签订分包合同的专业工程。发包人拟单独发包的专业工程，不得以暂估价的形式列入主体工程招标文件的其他项目工程量清单中，发包人应与专业工程承包人另行签订施工合同。
本工程专业工程及其暂估价为：详见工程量清单
计日工：由发承包双方在合同中另行约定。
总承包服务费：招标控制价不计。
  规费（《江苏省建设工程费用定额》（2014）文件及苏建价【2016】154 号）
(1) 社会保障费：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×费率2.4% 计取；
(2) 住房公积金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×费率0.42% 计取；
税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01）×9%计取； 
不可竞争费费率不得改变，所有规费的缴纳由投标人办理，如发包人缴纳，结算时扣除。 
（五）低于成本报价
在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。
评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
四、其他要求
其他要求见磋商文件《合同草案条款》。
3、磋商报价表

本次为首次报价             
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001              货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	磋商报价
（小写）
	工期
（日历天）
	备注

	文化中心消防系统改造项目
	详见响应文件。
	
	
	报价为《已标价的工程量清单》的总价。

	总价（大写）：
	
	


供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的工程服务。



报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初
总价）* 各项最初报价的单价。







供应商（加盖电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：

4、分项价格表
（已标价的工程量清单）
本次为首次报价
项目名称：文化中心消防系统改造项目   
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001
                　                    货币单位：人民币元



格式自拟
（根据竞争性磋商文件提供的工程量清单报价）













供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日


注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
3. 供应商对以上数据的真实性负责。
徐州勤佳项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表
（首次报价）
项目名称：文化中心消防系统改造项目   
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001
	序号
	偏离内容
	磋商文件（含澄清或者修改）的要求
	供应商首次响应文件内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商递交的首次响应文件中的内容与《磋商文件》含《磋商文件修改（澄清）》（如有，下同）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日



6、合同草案条款
本合同模板仅供参考，最终以采购人与中标供应商结合本项目的具体情况协商后签订的版本为准。

              
 


建筑工程施工合同
   



项目名称：文化中心消防系统改造项目 
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001
采购单位：沛县机关事务管理处
成交供应商：
签订日期：     年  月  日

友情提醒:采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。



[bookmark: _Toc497907134][bookmark: _Toc1081549402][bookmark: _Toc12223][bookmark: _Toc10868][bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc725136582][bookmark: _Toc16153][bookmark: _Toc1772115747]第一部分 合同协议书
甲方：xxxxxx
乙方：xxxxxx
采购编号：
签订地点：xxxxx
签订时间：2024年x月x日
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《政府投资条例》、《招投标法》、《江苏省政府投资管理办法》、《工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》、《建筑法》、《民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程统一验收规范》等法律、行政法规、规章的规定，按照本项目中标（成交）通知书及采购文件，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本政府采购合同。
一、工程名称：文化中心消防系统改造项目
二、工程要求：
1、详见竞争性磋商文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001]
2、乙方《工程报价书》详见乙方的响应文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001]
（1）按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。
（2）可参考的工程计价表和有关文件按《江苏省房屋修缮工程计价表-土建工程》、《江苏省房屋修缮工程计价表-安装工程》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》及《江苏省建设工程费用定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等现行的相关规定执行。
（3）材料、设备价格：按竞争性磋商文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001]日期，以《徐州工程造价信息》中公布的材料、设备政府指导价为准；《徐州工程造价信息》中缺项的材料、设备价格，根据实际发生的合理费用签证为准。
3、竞争性磋商文件、工程报价书均为合同的组成部分。
三、设备、材料供应：包工包料，具体材料符合工程量清单要求。
主要材料（设备）一览表
	序号
	材料编码
	材料（设备）名称
	品牌
	规格、型号
	产品制造企业名称
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	



四、合同总金额（固定单价）￥       （大写）：       ，工程量范围为合同约定的全部工程量。
五、合同文件中有关词语的含义
1、图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有材料（包括配套说明和有关资料）；
2、施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的其他场所；
3、书面形式：指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式；
4、不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；
5、小时或天：合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以法定节假日结束后的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24点。

六、工期及施工场地
1、工期：
合同签订生效后  90  日内完工。
由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：
（1）由设计变更引起的工程量增加；
（2）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（3）甲方或其他专业原因，如不具备施工条件致使乙方无法施工的；
（4）非乙方原因停电、停水影响施工时间连续八小时以上的；
（5）不可抗力；
（6）其他非乙方原因的停工。
上述情况发生后 3 日内，乙方就延误的工期以书面形式向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后 7 日内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。
2、施工场地：沛县
七、质量标准以及节能产品
1、工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等现行建筑工程施工质量验收规范的“合格”/“优良”标准。
2、工程规范以现行的规范、规程为准。
3、工程所有材料质量标准必须达到合格品，且符合环保要求。
4、本合同所涉及的新建建筑节能、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、建筑用能系统运行节能内容，按照《江苏省建筑节能管理办法》执行。
八、甲、乙方工地代表
1、甲方工地代表： xxx  ，联系方式：xxxx。
甲方工地代表检查、监督、协助乙方相应工作，以及对乙方履行合同情况的监督检查。
2、 乙方工地代表：  xxx  ， 联系电话：xxxxxx  。乙方的项目经理为： xxx 。
该项目经理在本项目“竣工验收完成”前不得担任其他项目的项目经理。
乙方必须至少配备一名安全员。
资料：见附件。
九、甲、乙方义务
1、甲方义务：
1.1施工场地已具备开工条件，并已对施工图纸进行确认。
1.2按合同约定按时支付工程款。
2、乙方义务：
2.1乙方派驻工地代表、安全员。
2.2完成承包范围内的施工图设计，并保证质量，完成设备（如有）的采购，安装和系统调试。
2.3乙方在合同签订后三天应向甲方提交总进度计划，经甲方批准后执行。
2.4在竣工验收交付甲方使用前，乙方应负责所承包范围内已完成的成品和半成品的保护，如有损坏、丢失，或者造成第三人损害的，均由乙方承担赔偿责任。
2.5乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，并承担由乙方自身原因产生的一切责任。
2.6乙方必须做到服从甲方的管理，遵守甲方的一切规章制度；文明施工，安全施工、施工中发生的安全责任事故由乙方负责并承担民事赔偿责任；发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
2.7质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，约定质量保修期为2年，在质量保证期内，乙方应提供免费的技术支持和服务。
2.8乙方使用甲方提供的设施和物品属于甲方的财产，在合同完成或者中止时，应当将其设施和剩余的物品库存清单提交给甲方，并且要及时向甲方移交此类设施和物品。如果故意毁损或丢失的，应当照价赔偿。
2.9在合同期内以及合同终止后，乙方不得泄露与本项目、本工程以及本合同业有关的任何资料。
2.10施工用水、用电费，由乙方支付。
十、质量与检验
1、乙方须严格按照本工程施工图纸、图纸会审纪要等技术资料和国家有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工方案等文件组织施工。工程竣工时，按以上有关图纸、技术资料、规范、标准进行验收；
2、工程质量须达到国家颁布的工程施工验收规范和质量检验“合格”/“优良”标准；
3、乙方应按《主要材料（设备）一览表》（详见乙方响应文件（项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001进行采购并经甲方认可。《主要材料（设备）一览表》以外的须经甲方认可后，乙方方可进行采购。
十一、农民工工资保障
乙方须根据江苏省相关文件规定、现行标准，负责购买农民工工伤保险。乙方严格按照《保障农民工工资支付条例》、《江苏省建设领域农民工工资支付管理办法》等法规、规章执行对付农民工工资。
十二、竣工验收与付款方式
1、竣工验收：
1.1乙方完工后提出竣工验收，甲方须在3日内组织有关人员进行验收，在竣工验收前，乙方应按国家工程竣工验收的有关规定，提供完整的竣工资料（包括竣工图纸）和竣工验收书一式两份。并进行现场的工程试压等检验验收，通过甲方验收合格后，即为竣工验收完成。
1.2工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收书的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
2、付款方式：
工程竣工验收合格后付工程中标价的60%，工程完成审计后付工程审定价的80%，余款审计完成1年后，一次性付清。对于存在质保期的项目，余款在质保期结束后，一次性付清。并按甲方要求提供发票。
 十三、质量保证和售后服务
1、保修按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定及本工程施工依据的规范标准、工程保修规范标准、甲方及乙方竞争性磋商文件要求执行。
2、保修期内乙方的维修或维护响应时间不得超过  24 小时。
十四、违约责任
1、乙方逾期竣工，每逾期一日应按合同总价款的5‰支付违约金，直至竣工验收合格之日止。
2、若乙方工程质量未能达到规定验收规范的“合格”/“优良”标准，乙方按验收规范的要求进行返工，由此发生的一切费用、损失及工期延误均由乙方负责。
3、乙方应当履行合同中约定的义务。如果乙方（1）、未按照合同约定施工、使用设备和购买材料等其他事宜；（2）、施工过程中侵犯了第三人的权益，或因产品质量不合格给第三方造成损害的，乙方除应当赔偿第三人的经济损失外，还应当弥补因此类事件给甲方造成是实际损失，逾期损失，并承担相应的法律责任。
4、如乙方未按照合同约定履行本合同中的承诺、保证及本合同约定的义务，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的实际损失和预计损失。
5、乙方违约后，乙方承担违约责任后仍应根据甲方的要求继续履行合同。
十五、解除合同
出现下列情形之一，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失：
1、 乙方将本项目部分或全部转包给他人；
2、 乙方未按图纸要求进行施工；
3、 未使用约定的材料。
4、 乙方违反本合同约定的行为。
十六、合同纠纷处理方式
在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、评估费、交通费等其他合理支出的费用，均由违约方承担。
十七、其他
1、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
2、服务承诺和管理措施（以乙方的响应文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001]为准。
3、项目总体实施方案（以乙方的响应文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001]为准。
4、本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001]为准。
5、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同  无   部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同 无 部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。
十八、合同生效和份数
1、本合同自双方加盖公章后生效；
2、合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，徐州勤佳项目管理咨询有限公司一份，沛县财政局采购管理科各一份。

甲方（签章）：         
地址：                 
邮编：      221600                    
传真：                                     
电话：      xxxxx              
法定代表人或授权代表(签名)： __ _xxx______ 

乙方（签章）： xxxxxxx  
地址：xxxxxx
邮编：    221600         
传真：                   
电话：  xxxxx      
开户银行： xxxxx    
银行帐号： xxxxx  
法定代表人或授权代表(签名)：   xxx          
3、 上述双方的地址、联系人、联系方式如有变更需要书面告知对方，否则视为没有变更。上述联系方式作为双方协议履行中、项目存在过程中的有效联系方式，一方依据上述通讯及联络方式向另一方发送的信件、公函、电子邮件到达对方即视为对方收悉.上述通讯及联络方式于双方争议解决时法院送达法律文书的有效方式。


第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）投标书及其附件；（3）标准、规范及 有关技术文件；（4）图纸；（5）工程量清单；（6）工程报价单或预算书。（7）履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                            ；
资质类别和等级：                                      ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                          ；
资质类别和等级：                                  ；
联系电话：                                          ；
电子信箱：                                        ；
通信地址：                                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        。
1.1.3.9 永久占地包括：         。
1.1.3.10 临时占地包括：             。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家及江苏省、徐州市的有关标准及其他适用于本工程的技术标准、规范等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和业主的要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及补充协议书；（2）中标通知书； （3）招标文件 （4）投标函及其附录； （5）专用合同条款及其附件； （6）通用合同条款； （7）技术标准和要求； （8）图纸； （9）已标价工程量清单或预算书； （10）其他合同文件。 
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定
优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5天；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸；
承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现问题及时以书面形式报告发包人。否则，因设计文件和图纸差错造成的损失，由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、交通导改方案、扬尘污染防止措施报监理人审核和发包人确认；
②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存； 
③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；
④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；
⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；
⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑨发包人管理需要的其他文件；
⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供 ；
承包人提供的文件的期限为：合同签字后7日内  ；
承包人提供的文件的数量为：纸质版肆套，电子版一套；
承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子版； 
发包人审批承包人文件的期限： 7个工作日内。 
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：提供全套施工图三套，如承包人需增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在五 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人指定地点    ；
发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表    。
承包人接收文件的地点：施工现场办公室          ；
承包人指定的接收人为：项目经理或其授权接收人员。
监理人接收文件的地点：         ；
监理人指定的接收人为：          。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。此费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包人自行负责并承担相关费用。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行承担建设费用及维修费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款   。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行本工程招标文件条款。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                            ；
身份证号：                              ；
职    务：      发包人代表              ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               。
发包人对发包人代表的授权范围如下：协助外部环境的协调与配合, 主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督；经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等；签字确认经监理工程师核准的分项工程量，并报发包人核准，参与工程材料的进场检验、隐蔽工程、分部分项工程验收及竣工验收等工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日内 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，电源由承包人从指定接入点接入施工现场。电源从指定接入点至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用电费用 （含分摊的线路损耗费用）由其缴纳。承包人逾期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除 。
 发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场，其安装费、管材、设备 购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人的实际用水费用（含分摊的水费损耗费用）由其缴纳。承包人逾期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除 。 
图纸会审和交底时间： 开工前一周内完成。    
2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: _Toc351203635]发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款 。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
[bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：  承包人按照《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、维护的说明。向发包人提供能满足存档要求的竣工图和施工资料  
承包人需要提交的竣工资料套数：   一式三套   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担   。
承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后30日内   。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面方式（立卷、装订成册的纸质文档）  。
3.1.2承包人应履行的其他义务：①在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。发包人不承担承包人或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场负责工地安全保卫，维护工地治安，协调与周边环境的劳务纠纷，杜绝施工人员在工地斗殴。如承包人未履行上述义务造成工程财产、人身伤害等，由承包人承担全部责任。
承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。
②未经发包人确认的分包项目，发包人可拒绝验收此项分包工程或将分包单位清除出场，并有权单方面解除本合同、履约保证金不予退还，由此造成的各种损失均由承包人承担；
③施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。     
④承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。
⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用报经发包人签证后由发包人承担。
⑥符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水、控制扬尘污染等安全文明施工措施。
承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。承包人负责在竣工验收合格后十日内将施工现场彻底清洁完毕并撤离现场，承包人拒绝清洁的，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。
⑦承包人应积极配合各类上级主管部门的各项检查及验收工作等，并积极做好各项迎检工作，所产生费用由承包人承担。若承包人拒绝配合，发包人有权安排其他施工单位配合，所需费用从承包人工程款中扣除。 
    ⑧承担施工过程中的相关材料检验及最终工程验收及相关费用。
⑨按照建设部《建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》及《徐州市扬尘污染防治办法》要求： 承包人应当建立施工扬尘治理责任制，针对工程项目特点制定具体的施工扬尘治理实施方案，并严格实施。施工单位应当在工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                     ；
身份证号：                                   ；
建造师执业资格等级：                         ；
建造师注册证书号：                           ；
建造师执业印章号：                           ；
安全生产考核合格证书号：                     ；
联系电话：                                   ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                   ；
3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理（中标建造师）全权代理承包人对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人对项目经理（中标建造师）处理的与本合同有关的一切事务及签署的一切文件均予认可。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  中标项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，每周在工地主持施工不少于 5.5 天，每天在工程现场工作时间不少于 8 小时，并不得缺席招标人（监理）召集的工程例会及协调会。中标建造师必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。    
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担贰万元的违约金，并在发包人要求限期内提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应承担 5000 元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在项目建设期内未经招标人书面同意，不得更换或离开施工现场；否则按天处罚，直至取消中标资格、清退出场，并承担一切相关损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为项目经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通知之日起的 7 天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准并办理相关变更备案手续后，即刻任命。承包人拒绝更换的，承包人应承担伍万元∕次的违约金，发包人并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。 
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后7天内按照投标文件的项目管理机构及施工现场管理人员提交   。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为施工管理人员不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换施工管理人员；承包人应在收到发包人通知之日起的 7 天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准后，即刻任命。承包人拒绝更换的，承包人应承担叁万元∕人.次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担   。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师及发包人代表批准后方可离开。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人的施工管理人员不能擅自更换，确须调整时，必须经发包人书面同意。否则承包人承担应壹万元∕人.次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担 1000 元/人.天的违约金，承包人还应承担上述违约给发包人造成的损失   。
[bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297048345]3.4 分包
[bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：/  。
[bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297048347]主体结构、关键性工作的范围：/  。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：执行国家相关法律、法规规定  。
其他关于分包的约定： 除通用合同条款的约定外，分包还应遵循以下约定：
(1)未经发包人和监理人同意，承包人不得将其他非主体、非关键性工作分包给第三人；未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。
(2)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，由发包人和承包人根据现行法律、法规规定的招标方式确定专业分包人。
(3)承包人应保障分包工作不得再次分包。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失费用。承包人拒绝赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有任何异议。   
3.6 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保：否。  
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/。  
[bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。  
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                            ；
职    务：                          ；
监理工程师执业资格证书号：            ；
联系电话：                          ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            ；
关于监理人的其他约定：见监理合同。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: _Toc351203637]（1）                          ；
（2）                          ；
（3）                          。
[bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502]5. 工程质量
5.1 质量要求：合格
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求：合格
关于工程奖项的约定：  / 。
5.3 隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时前以书面形式通知发包人代表和监理工程师参加验收。 通知包括隐蔽和中间验收的内容、 验收时间和 地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表及监理工程师在验收记录上签字后，方 可进行隐蔽和继续施工。 如果承包人不通知发包人代表和监理工程师参加验收而自行隐蔽，发包人代表和监理工程师有权要求承包人进行剥离或开孔， 且不论最终验收结果如何， 发包人均不承担损失和顺延工期。验收不合格，承包人在限定时间内整改并重新组织验收，承包人承担因此发生的全部费用， 工期不予顺延。 承包人不服从质量管理的， 业主有权清退其出场，承包人并赔偿因此而造成的一切损失。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》及相关规范标准，其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内；
开工通知载明的开工日期 5 天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置，或加防护设施，费用由承包人承担。对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、私有林木植物及人民生命财产者的安全均应采取防范措施。安全防护费已含在合同价款内。
 本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则视为承包人违约，承包人应接受政府相关部门处罚，承担因事故造成的一切损失和责任，并向发包人承担违约责任。
承包人应服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，承包人应向发包人承担 2000 元/次的违约金，并在发包人要求期限内整改，发包人有权上报主管部门。 
 在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。
符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。并接受总包方及发包方的管理，承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。本工程要求施工期间做好防尘降尘措施，每条道路均配备水车、冲洗设备。    
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  由承包人承担  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人编制，开工前 5 日内报监理  。
6.1.3 文明施工
①承包人按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。 
 ②承包人应遵守环境保护和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及发包人《建设工程安全文明施工管理办法》的规定，所发生的费用由承包人承担。产生重污染（噪 音、粉尘）的特殊工段作业时间必须服从发包人的安排。 
③承包人对施工现场的各种粉尘、废水、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用。 
④承包人不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上， 一旦发生且承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在工程款支付时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣除。 
⑤承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在发包人区域范围内。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在工程款结算时在承包人的工程款中按所发生的费用扣除。
 ⑥现场施工及管理人员均需挂牌进场，否则，发包人有权对承包人处以 50 元∕人·次的违约金。 
⑦文明施工相关法律、标准和规范的其他要求并服从建设单位的管理。
⑧严格按照《徐州市市区工地扬尘污染防治管理规范（试行）》、《徐州市区园林工地扬尘防治攻坚行动实施方案》、《徐州市城市扬尘污染防治管理办法》的要求组织施工，施工前必须制定扬尘污染防治专项方案，并严格按审批后的专项方案组织实施。施工中自觉接受建设主管部
门对扬尘污染等工作的检查，并接受违规处罚。开工前 7日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向招标人支付 3000元违约金；造成损失的，由承包人承担。   
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 合同价款中已含，与合同价款同期支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计应包含以下内 容：（1）施工方案；  （2）施工现场平面布置图； （3）施工进度计划和保证措施；  （4）劳动力及材料供应计划； （5）施工机械设备的选用； （6）质量保证体系及措施； （7）安全生产、文明施工措施； （8）环境保护、成本控制措施； （9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工组织设计和总进度计划应于施工前 7 天提交发包人及监理工程师审批， 总进度计划应满足招标文件和合同对工期的要求， 每周 报下周进度计划。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期 限：发包人代表和监理工程师应于收到承包人资料 48 小时内予以确认，逾期不批复，可视 为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已获批准。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人代表和监理工程师对进度的检查、 监督， 当工程实际进展与进度计划不 符时， 应及时调整，调整后的进度计划及相应的措施报发包人代表和监理工程师批准后执 行。 承包人执行已审批的施工组织设计（施工方案）和进度计划时，不免除其工期、质量 的责任（不可抗力事件除外）。   
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内 。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后3日内。 
施工期间，承包人每月25日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、接到监理方的书面开工指令 7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工报告批准日期之前。
7.3.2开工通知
中标通知书发出后，监理单位发出开工令起即算实际工期。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  ①开工前发包人现场确定水准点与坐标控制点位置，承包人负责现场接收。 ②发包人将水准点与坐标控制点测量成果书面形式交给承包人，成果上所示的所有坐标及标高均由承包人进行校验，如有差错承包人应及时书面通知发包人。③承包人接收后负责保护，此后由于差错不能闭合和点位破坏或丢失造成的损失均由承包人承 担。④由发包人工程师或其代表对任何放线或标高进行的检查工作，均不能免除承包人对有关工程的准确程度应负的任何责任。 
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。
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[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延误一天，由承包人向发包人按合同价款的千分之一/天支付违约金。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的 10%   。
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[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016]不利物质条件的其他情形和有关约定：   执行通用条款   。
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）    异常恶劣的气候条件的认定标准，以政府有关部门的规定为准   。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   /  。
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8.1 承包人对其采购的材料设备的数量、规格及供应时间负责，应满足工程要求，须注明材料设备的名称、产地、品牌、质量等级、规格、数量、单价、合价等内容；承包人采购的材料、设备必须符合设计图纸要求及相关规范要求，验收的手续必须齐全、承包人采购的主要材料、设备品牌必须经招标人、监理方认可同意后方可进场使用。招标人和监理方对乙方供材料的认可并不免除乙方对所采购材料的责任。 
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8.3样品
8.3.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、 设计图纸规定的质量要求，且需经发包人代表及监理工程师验收并现场取样送检合格后方可进场，否则必须及时清退，因未经检验或检验不合格擅自投入使用造成的损失及相关责任由承包人负责，且承包人自愿承担 2000 元/ 次的违约金。
8.4施工设备和临时设施
8.4 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。
8.5 材料设备供应
8.5.1 承包人采购材料设备的约定： 
1.承包人采购材料设备按甲方约定的质量要求采购；
2.其他材料设备质量按相关标准执行；
3.材料进场按规定办理手续。
8.6 样品
8.6.1  样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
符合国家、地方及发包人要求。
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施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   /   。
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关于变更的范围的约定：除发包方同意的设计变更、现场签证和新增（减）工程外,其余均不作调整；设计变更（须由设计院签字认可）、现场签证、新增（减）工程均须经监理工程师、发包人代表签字认可，审计单位审核确认 。变更文件中须明确原做法变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注清晰。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: ①由于工程变更引起新增工程量清单项目或工程量清单漏项，其相应综合单价按工程预算价计价办法计算，并乘以中标价与工程预算价的比率作为结算依据。以上变更的确认，必须由监理工程师、现场跟踪审计工程师和甲方代表签字确认。②由于工程变更引起工程量增加，经监理工程师、现场跟踪审计工程师和甲方代表确认后，按中标人投标报价中综合单价进行调整，但不得高于标底的综合单价。
（1）材料风险约定：本工程工期较短，投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，投标人所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
（2）工程价款调整
10.2.1.1设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本招标文件规定的招标控制价计价编制办法计算，再乘以中标价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。
10.2.1.2清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。
10.2.1.3以上10.2.1.1、10.2.1.2条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：
（1）有类似单价的，参照类似单价；
（2）没有类似单价的，按照变更发生前一个月的《徐州工程造价信息》中相应的材料价格和相应的定额计价，同时按照中标价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）的整体下浮比率下浮；
（3）《徐州工程造价信息》中没有相应材料价格的，双方比价采购或者由招标人经招标确定价格后，计入相应的定额计价，但该部分材料价格不再参与下浮，其余部分按照中标价（扣除暂列金和暂估价后）与招标控制价（扣除暂列金和暂估价后）的整体下浮比率下浮。
10.2.1.4因分部分项工程量清单漏项、数量调整或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，在结算按照以下规定调整：
（1）总价措施措施费仍按投标时费率进行调整（其中安全文明增加费及按质论价费的费率按实调整）。
（2）单价措施（排水、降水、脚手架、围堰、便桥、封底混凝土、便道、围挡）的措施费按照单价措施项目清单投标单价，结算按实调整（除由设计变更引起的单价措施工程量调整外，结算工程量不得超过投标清单工程量）。
（3）因设计变更引起的原措施费中没有的单价措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：   /  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   /  。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第10.4.1第 2 种方式确定。第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第10.7.2第 2 种或第3方式确定。
第2种方式：承包人按照通用条款第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： （1）承包人采购材料设备，其供应商、品牌、规格、质量（等级）、产地、价格须经发包人认可后，方可采购。结算时，按发包人签字认可的实际价格进行结算；（2）承包人实施工程，其申报程序、价格确定原则参照工程变更执行。
10.5
暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  招标文件中约定项目的暂列金额和材料暂估价， 如系承包人施工和购买，结算时按发包人核定（经监理方、现场工程师签字确认）的相应单价进行调整。      
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（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：   按如下约定调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：    /  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±      /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：本工程工期较短，市场价格波动不调整  。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围、风险费用的计算方法、风险范围以外合同价格的调整方法约定如下：本工程工期较短，主要材料因市场价格波动不调整。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：    /    。
风险费用的计算方法：     /      。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3、其他价格方式：     /    。
[bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同生效后7日内支付合同价款的20%作为工程预付款（含全部安全文明施工措施费）。
预付款支付期限：合同备案、施工组织设计经监理、发包方审查确认且人员进场施工七日内支付。
预付款扣回的方式：不扣回，转为进度款。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： /  。
预付款担保的形式为：   /  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
本工程采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
工程量计算规则： 依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省园林工程计价定额》（2007）、《江苏省建设工程费用定额（2014）及营改增后调整内容、苏建价〔2016〕154号文件及苏建函价〔2019〕178 号文件规定内容，设计图纸以及有关图集、规范等。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  每月的 25 日前提交本月已完工程量报告及相关形象进度资料。如承包人未按时报送工程量，影响工程款支付的，由承包人自行负责。   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月 25 日前向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 3 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付
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     预付款限额为工程中标价的    %，
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 每月 25 日前提交本月已完工程量报告及相关形象进度影像资料。逾期提交的，发包人有权拒绝支付工程款。   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人工程款支付管理规定和本合同约定执行  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单及发票后 3 个工作日内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关符合发包人要求的资料后 10 个工作日内   。
（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后 10 日内完成支付。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
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关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后 10 个工作日内    。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   执行通用条款    。
（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  /   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   移交工程后 7 个工作日内  。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。
竣工结算申请单应包括的内容：  （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。（5）其他材料：工程验收合格证书、工程移交单、工程竣工图(施工、设计、监理等单位签字盖章)、工程结算书(含现场签证)、接收甲供材料数量 一览表并附相关凭证(含供货单位、甲方、乙方、监理单位签字盖章)、工程中标通知书(复印件)、工程投标书及其附件和其它报财政评审需要的资料，一式肆份。 
根据徐建重办[2015]20 号文件要求，为防止工程结算高估冒算，工程审减额若超过送审 额的 7%以上（不含 7%），超出部分按审减额 5%给予处罚。 
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：在双方无争议的情况下，自收到承包人结算资料30日内。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人不配合，或双方存在争议的，审计时间相应顺延。    
发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格后且审计结束，收到承包人竣工付款申请表后 15 个工作日内。    
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：  工程竣工验收合格移交发包人之日起满24个月且无质量问题后 7 个工作日内， 按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。  
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请书后14个工作日内。      
（2）发包人完成支付的期限：  最终结清申请单的审批结束后 14个工作日内。 
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格移交发包人之日起 24个月，本合同其他约定与本约定不一致的，以本约定为准  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 / 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：         /         ； 
（2）其他方式:                 /                    。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  /  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                 /                  。
关于质量保证金的补充约定：               /           。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格后资料、手续齐备并移交发包人之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时内  。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：            /          。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行通用条款 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  执行通用条款  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款  。
（7）其他：    /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  执行通用条款  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人违约责任的承担方式和计算方法：①承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证。
②中标后承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：转包或分包合同无效，承包人应向发包人承担转包或分包合同金额 30%的违约金，并继续履行本合同；发包人也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种 情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。发包人若选择接受转包或分包行为的，承包人应当与实际施工人就分包和转包工程向发包人承担连带责任。③承包人无正当理由停工。
④拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的。 
⑤由于承包人原因，逾期竣工，每逾期一天，由承包人向发包人按合同价款的千分之一/天支付违约金，最高不超过合同总价的10%，此赔偿费的支付不能解除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任。
 如因承包人的原因延误工期而导致工程造价上涨的由承包人负责，造成的损失（包括由于承包人工期延误造成的延期交付而造成的一切损失）均由承包人承担，并自愿支付由此造成的一切费用。  
⑥因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应无条件整改直至满足合同要求，并承担因此所产生的一切费用和损失。整改所需时间计算在合同总工期内，因此造成的工期延误按照合同专用条款执行。  
⑦项目决算送审价应控制在合同价以内。根据徐建重办[2015]20 号文件要求，为防止工程结算高估冒算，工程审减额若超过送审额的 7%以上（不含 7%），超出部分按审减额 5%给予处罚。
⑧  其他执行通用条款和专用条款约定
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方协商    。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  执行合同通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后约定时间内天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须为参与本工程工作的所有人员按国家规定购买人身意外伤害保险及工伤保险,若发生安全事故造成的一切人身伤害(包括第三人) 和经济损失均由承包人承担  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：      按通用条款执行       。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款  。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 执行通用条款 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。
其他事项的约定：              /                。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；
（2）向       工程所在地     人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203652]21、补充条款
一、质量与检验 
工程质量应符合国家现行施工规范标准。 
1、符合《工程施工质量验收规范》标准； 
2、符合国家、江苏省、徐州市有关工程的规范、标准； 
3、符合设计图纸的规定、要求； 
4、 严格工程质量标准；出现工程质量问题时，全部返工。 
二、对工程管理的特殊要求
1、承包人不得拖欠工人工资，如发生因拖欠工资上访、闹事等情况，发包人有权采取必要的措施来保证自身权益，承包人不得提出异议。 
2、承包人不按发包人要求参加施工期间各种会议的，每次扣款 3000 元，迟到的每次扣款 500 元。
3、承包人不得虚报工程量和决算。
4、农忙期间不得停工。
三、廉洁管理条例 
承包人不得对发包人及监理单位的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反除按有关法律规定送有关国家机关处理外，发包人将按下列标 准扣除中标人应得的工程款。工程竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔是无时限的。 
1、宴请或以其它方式提供消费的，按 5000 元／次。 
2、所送礼品、现金、有价证券等，价值在 5000 元以下的，按 50000 元／次。 
3、所送礼品、现金、有价证券等，价值在 5000 元以上的，按标段总造价的 10%／次。     
四、对工程管理的要求 
1、负责工程范围内所有环境保护工作，组织一日二巡，加强保安、保洁工作，尤其是节假日保安、保洁工作。 
2、对于经招标人同意的工程变更、增加造成的超出原施工图部分，如超出部分累计价款超过原中标合同价款的 10%时，经招标人确认后，签订补充合同。(价款需经财政审计后) 
3、最终工程建设费用的确认：以审计部门审定的工程决算价为准。 
4、项目经理（建造师）及三大员（施工员、质检员、安全员）在项目建设期内未经招标人书面同意，不得更换或离开施工现场；否则按天处罚，直至取消中标资格、清退出场，并承担一切相关损失。其中，项目经理（建造师）每擅自离开工地 1天，扣罚 5000 元/天；三大员每擅自离开工地 1 天，扣罚 1000 元/人·天。项目累计5 天不到场甲方有权取消其中标资格。中标建造师等必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实旅行自己的权利和义务。 
5、中标后被发现有出卖资质，非法挂靠、转包和违法分包行为的中标人（承包人），发包方有权单方面解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 10%收取违约金，在这种情况下，承包人在收到解除合同通知七日日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求并承担发包人相关损失。 
6.本合同履行期内，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。 
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附件1：承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296891053]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296503226]
附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：  沛县机关事务管理处      
　　承包人（全称）：                         

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括消防报警系统、消火栓系统、喷淋系统、消防广播系统、消防电话系统、应急照明系统、气体灭火系统，以及双方约定的其他项目。
　　  施工图设计及变更范围内全部内容  。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
工程保修期为两年
其它约定:以上规定，应符合中华人民共和国建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》关于保修期的规定。
质量保修期自工程通过竣工验收，完善整改意见并正式移交发包人，且发承包双方在工程竣工交付使用的移交书上签字之日起开始计算。对于遗留项工程(即甩项工程)和有质量缺陷的工程，其保修期应分别按遗留项工程或有质量缺陷工程通过竣工验收，且经发承包双方在最终的竣工验收交付使用的移交书上的签字之日起开始计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后28日内，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：           
地  址：                          地址：                       
法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：       
电  话：                         电  话：     
传  真：                         传  真：     
开户银行：                         开户银行：   
账  号：                        账  号：     
邮政编码：      221600          邮政编码：   

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296891267]附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc267261699]
附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



7、承诺书
致                     （采购人）：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：              ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

我单位宣布同意如下：
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核《磋商文件》，包括《磋商文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所提供服务与相关货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、我单位同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付采购代理服务费。
九、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》、《分项价格表》和其他不涉及商业秘密的内容予以公示。


供应商（公章）：
         法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
联系电话：
移动电话：
日期：    年   月   日





8、法人授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人：               
法人营业执照统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：       ]的磋商活动及签订合同。（       ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。
委托期限自    年  月  日起至    年  月  日止。



委托人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                        受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)







9、中小企业声明函
项目名称：                                                                
项目编号：                                

　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  （单位名称）  的   (项目名称)  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
(标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(□中型企业、□小型企业、□微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日


注：本项目采购项目属性为：建筑业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序
工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。
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10、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0001
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              

  供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日















11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

   

 我单位在参加文化中心消防系统改造项目项目[项目编号：              ]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    

  


                            

 供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日
















12、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)，小写￥       大写：人民币        。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。
......

付款条件二：不提交预付款保函的
(1) 合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。
......
 



注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。


13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式
项目名称：                        
项目编号：                          
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：
设备：
1、 	（证明材料复印件附后）
2、 	（证明材料复印件附后）
3、 	（证明材料复印件附后）
…………
专业技术能力：
1、 	（证明材料复印件附后）
2、 	（证明材料复印件附后）
3、 	（证明材料复印件附后）
………… 特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


 供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日





14、代理服务收费标准

	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上下限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高15万元



	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿以上
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。
8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。
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