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项目编号：JSZC-320300-XZBP-C2024-0004

项目名称：暑期部分学生宿舍粉刷出新工程

采 购 人：徐州医科大学



采购代理机构：徐州保平建设项目管理咨询有限公司
二〇二四年五月




竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320300-XZBP-C2024-0004 
       （供应商）   ：

徐州保平建设项目管理咨询有限公司对暑期部分学生宿舍粉刷出新工程采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
第一章 项目说明
一、采购人：徐州医科大学
二、项目名称：暑期部分学生宿舍粉刷出新工程 
三、项目编号：JSZC-320300-XZBP-C2024-0004
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-XZBP-C2024-0004）。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件7、《合同草案条款》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，徐州保平建设项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州保平建设项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效其线下提交的（纸质）响应文件，采购代理机构退回拒收。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年5月24日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2024年5月24日09:30）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2024年5月24日09:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入
报价自动生成）；
2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～6项必须提供原件扫描件，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；
2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料扫描件，加盖供应商公章，格式见《磋商文件》附件），证明材料需提供：
①具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级(含)以上资质；
②具有有效的安全生产许可证。
③拟选派项目负责人具备建筑工程专业贰级（含）或以上注册建造师资质及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书（承诺书格式自拟）。
④供应商拟派项目负责人具备供应商为其缴纳的社保证明。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前六个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何1月的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份；或合法有效的经第三方机构审计的2023年度财务审计报告扫描件一份；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件。
5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、供应商须提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；
注：中小微企业，应当符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
7、 供应商信用信息：未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重
违法失信行为记录名单。
(1)由采购人查询信用信息。
(2)查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《磋商报价表》（《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）
2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.《主要材料（设备）一览表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（四）综合评审评分项
1、技术部分
1.1《施工方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、
《评分细则》）；
1.2《售后服务方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）。
2、商务部分
2.1响应供应商评价（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
2.2业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）。
2.3评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商程序
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由下一家进行磋商，不再后补）。参与视频磋商的供应商一端参与的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）
9.1电子响应文件未按规定期限提交的； 
9.2电子响应文件未按磋商文件要求签章的； 
9.3供应商未在规定时间内解密电子响应文件的； 
9.4供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
9.5不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格条件证明文件的； 
9.6被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
9.7响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
9.9不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的； 
9.10项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的； 
9.11评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
9.12响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的； 
9.13法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
 (二) 查询及使用供应商信用记录
1、由采购人查询信用信息。
2、查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3)“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织方案优劣顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
十六、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
十七、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
第五章 确定成交供应商及合同签订等
十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十一、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州保平建设项目管理咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。
二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十三、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十四、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：李旺旺       联系电话：0516-83689766
地址：徐州市云龙区吉田商务广场（南区）B栋号楼1-206
第八章 其他
1、成交人领取成交通知书时，向采购代理机构提交纸质版响应文件3份（正本1份，副本2份）及电子版响应文件（U盘）1份。
2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。
3、采购人：徐州医科大学
地址：徐州市铜山路209号
联系人：李科言 
联系电话：15852266580 
4、采购代理公司：徐州保平建设项目管理咨询有限公司
地址：徐州市云龙区吉田商务广场（南区）B栋号楼1-206
联系人：李旺旺  
电  话：0516-83689766



第九章 附件
二十五、附件： 
1.《评分细则》
2.《项目要求（采购需求）》
3.《磋商报价表》
4.《分项价格表》
5.《偏离表》
6.《主要材料（设备）一览表》
7.《合同草案条款》
8.《承诺书》
9.《授权委托书》
10.《中小企业声明函》
11.《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12.《残疾人福利性单位声明函》
13.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
14.《预付款保函支付条款模板》
15.《代理服务收费标准》
1、 
评分细则
	项目
	评分办法

	价格（40分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40；

	业绩（4分）
	供应商自2021年4月1日（含）以来承担过类似工程，以中标通知书、施工合同及竣工验收合格证明书为准，三者必须同时具备，时间以竣工验收时间为准，每有一项得2分，最高得4分。
注：响应文件中提供上述证明材料原件扫描件加盖供应商电子签章，否则不得分。

	施工方案
（43分）
	总体施工方案
（10分）
	对方案中工程总体概述及重点部分施工方案及工艺方法进行评价：
①方案贴合项目实际、内容完整，针对性强的得10分；
②方案一般、针对性一般的得8分；
③方案粗糙简单得5分；
④方案漏项无条理得2分；
⑤未提供得0分。
注：本项最高得10分，最低得0分。

	
	人员配置及施工进度计划方案(10分）
	对方案中人员配置、施工进度计划安排进行评价：
①方案贴合项目实际、内容完整，针对性强的得10分；
②方案一般、针对性一般的得8分；
③方案粗糙简单得5分；
④方案漏项无条理得2分；
⑤未提供得0分。
注：本项最高得10分，最低得0分。

	
	质量
保证措施(10分）
	对方案中施工质量保证措施进行评价：
①方案贴合项目实际、内容完整，针对性强的得10分；
②方案一般、针对性一般的得8分；
③方案粗糙简单得5分；
④方案漏项无条理得2分；
⑤未提供得0分。
注：本项最高得10分，最低得0分。

	
	材料、设备投入保证措施(5分)
	对方案中材料、设备供应、来源、投入计划等保证措施进行评价：
①方案贴合项目实际、内容完整，针对性强的得5分；
②方案一般、针对性一般的得3分；
③方案粗糙简单得2分；
④方案漏项无条理得1分；
⑤未提供得0分。
注：本项最高得5分，最低得0分。

	
	安全文明施工措施（8分）
	对方案中安全文明施工保证措施进行评价：
①方案贴合项目实际、内容完整，针对性强的得8分；
②方案一般、针对性一般的得6分；
③方案粗糙简单得3分；
④方案漏项无条理得1分；
⑤未提供得0分。
注：本项最高得8分，最低得0分。

	售后服务方案(10分)
	缺陷责任期内的服务方案（5分）
	对内容的完整性、合理性、可行性进行评价：
详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强的得5分；
较完整合理的得3分；
内容欠缺的得1分；
未提供得0分。
注：本项最高得5分，最低得0分。

	
	缺陷责任期外的服务方案
(5分)
	对内容的完整性、合理性、可行性进行评价：
详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强的得5分；
较完整合理的得3分；
内容欠缺的得1分；
未提供得0分。
注：本项最高得5分，最低得0分。

	投标人评价
（3分）
	1.投标文件中提供投标人有效的质量管理体系认证证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得1分，不提供或提供不全的不得分。
2.投标文件中提供投标人有效的职业安全健康管理体系认证证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得1分，不提供或提供不全的不得分。
3.投标文件中提供投标人有效的环境管理体系认证证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得1分，不提供或提供不全的不得分。

注：本项最高得3分，最低得0分。



本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。


2、项目要求（采购需求）
一、项目名称：暑期部分学生宿舍粉刷出新工程。
二、本项目采购预算金额121万元，本项目采用单价报价，不接受超过27元/m²的报价。报价包括但不限于完成本项目所需人工、材料、机具、管理、利润、措施、规费、税金、验收（含环境检测）、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目概况：
1、项目地点：徐州市云龙区铜山路209号徐州医科大学主校区。 
2、项目概况：暑期部分学生宿舍粉刷出新工程，主要包含墙面、天棚喷刷涂料。
3、工期要求：30日历天。
4、质量要求标准：合格，符合现行国家有关验收合格标准。 
5、承包方式：包工包料。
四、施工工艺及施工说明
1、铲除原墙面、顶棚乳胶漆和腻子至抹灰层；
2、如墙面或顶面抹灰层有粉化或起鼓等不满足批腻子的情况，应给予铲除清理干净，并使用1:2水泥砂浆进行找补，该部分费用投标单位在报价时应根据自身情况充分考虑到单价中，结算时不再调整；
3、墙面及顶面清理干净，拆除垃圾及时清理并外运。垃圾不限于铲除墙面及顶面腻子和乳胶漆产生的垃圾，还包括现场原有垃圾，投标单位应根据现场及自身情况充分考虑到单价中，结算时不再调整；
4、原乳胶漆墙面腻子和涂料铲除后满刷墙固1遍；
5、内墙腻子2遍；
6、内墙白色乳胶漆喷涂2遍；
7、喷涂位置：宿舍内墙面、天棚（包含洗漱台位置及卫生间墙面）。
五、低于成本报价：
在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
6、 项目相关要求：
1、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工、材料、机具、管理、利润、措施、规费、税金、验收（含环境检测）等相关的一切费用，包括但不限脚手架、原房间保护措施、施工完毕后的拓荒保洁，垃圾处置等。供应商应文明施工，不能损坏学生的任何东西，如有损坏照价赔偿。
2、徐州医科大学主校区部分学生宿舍出新粉刷，要求对指定宿舍内部墙面进行整体粉刷，对宿舍内部设施（包括保护室内家具，空调，开关插座及卫生洁具等物品不受污染）进行保护，床铺移位及时恢复成原样。粉刷结束后，进行保洁及垃圾外运。
3、施工所使用的乳胶漆品牌至少相当于立邦净味、科天水性漆、三棵树五合一净味。
4、供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
5、供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：总体施工方案、人员配置及施工进度计划方案、质量保证措施、材料、设备投入保证措施、安全文明施工措施。  
6、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
7、承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。
8、工程质量必须达到合同约定标准，且保证环境检测相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对成交供应商进行适当处罚。依据现行《室内空气质量标准》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，由供应商委托专业机构进行室内空气质量检测，并提供室内空气质量检测报告，房间室内空气质量检测数量为总房间数的5%，待检测房间由甲方指定，检测费用由供应商承担。
七、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同草案条款》。

3、磋商报价表
项目编号：  
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	单价（小写）
	工期（日历天）

	暑期部分学生宿舍粉刷出新工程
	详见响应文件
	
	

	单价（大写）：
	




供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：
1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以单价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明各分项单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）×各项最初报价的单价。


                       供应商（电子签章）：
                       法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                       日期：


[bookmark: _Hlk81985238]4、分项价格表


本次为首次报价
项目编号：  
项目名称：  

                        （格式自拟）                      






                      供应商（电子签章）：
                      法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                      日   期：   年 月  日



注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



[bookmark: _Hlk81985343]5、偏离表
项目编号： 

项目名称： 
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
                       



供应商（电子签章）：
                      法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）： 
日期： 年 月  日




6、主要材料（设备）一览表
项目编号： 
项目名称： 

	序号
	材料编码
	材料（设备）名称
	品牌
	规格、型号
	产品制造企业名称
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	





供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）： 

日期：    年  月  日




注：
1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


7、合同草案条款
（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）
项目名称： 
    项目编号：  
政
府
采
购
合
同

采  购  人： 
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


第一部分 合同协议书

发包人（全称）：徐州医科大学                         
承包人（全称）：          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：            。
2.工程地点：徐州市云龙区铜山路209号。
3.工程立项批准文号：  。
4.资金来源：财政拨付   。
5.工程内容：具体详见本项目竞争性磋商文件。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：竞争性磋商文件所含全部内容。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：    年   月   日。
计划竣工日期：   年   月    日。
工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）          (¥        元)；
      元/m2,工程量按实结算。

2.合同价格形式：  固定单价合同      。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                       。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）投标函及其附录（如有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸（如有）；
（7）已标价工程量清单或预算书（如有）；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：                    
地  址：                     地  址：                        
邮政编码：                 邮政编码：                   
法定代表人：             法定代表人：                   
委托代理人：                 委托代理人：                         
电  话：                     电  话：                       
传  真：                     传  真：                     
电子信箱：                 电子信箱：                   
开户银行：                   开户银行：                   
账  号：                    账  号：                      

[bookmark: _Toc526760852]
第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

[bookmark: _Toc526760853]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.2设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括： /。
1.1.3.2永久占地包括： / 。
1.1.3.3 临时占地包括： / 。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不提供，由承包人自行购置，费用包含在投标报价内 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /       。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 国内没有相应标准、规范时的约定：按甲、乙双方及监理（如有）共同商定的标准实施。符合有关行业主管部门和业主的要求。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
１)本合同协议书   
２)成交通知书　　
３)响应文件及其附件
４)本合同专用条款　　
５)本合同通用条款　　
６)标准、规范及有关技术文件　　
７)图纸（如有）　　
８)已标价工程量清单或预算书（如有）　　
9）磋商文件及其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.5图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  /   ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  /   ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  /   。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  执行通用条款  。
1.5.4联络
1.5.4.1发包人和承包人应当在 五  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.4.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室
发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表
承包人接收文件的地点：  /   ；
承包人指定的接收人为：项目负责人
监理人接收文件的地点：   /   ；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表（如有）。
1.6交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986]1.6.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.6.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.6.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、交通导改方案、扬尘污染防止措施报监理人审核和发包人确认；
②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存； 
③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；
④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；
⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；
⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑨发包人管理需要的其他文件；
⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供 ；
承包人提供的文件的期限为：根据合同约定或发包人、监理人要求；
承包人提供的文件的数量为：根据合同约定或发包人、监理人要求；
承包人提供的文件的形式为：根据合同约定或发包人、监理人要求； 
发包人审批承包人文件的期限：根据合同约定。 
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款 。
1.7 知识产权
1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  。
1.7.2关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：图纸资料所有权属发包人，未经发包人同意不得复制，承包人应确保图纸不丢失、不向外泄露、不得将施工图纸提供给第三方或移作它用。违反本条约规定的，承包人应承担因此给发包人造成的一切损失。
1.7.3关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。
1.7.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.8工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      /      。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：不予调整。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：；
职    务：  发包人代表                              ；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）检查和督促承包人和监理人执行合同；
（2）检查和督促监理工程师（如有）行使职权；
（3）协调施工现场各方面的关系；
（4）协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；
（5）责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；
（6）审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；
（7）监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；
（8）确认承包人提出的顺延工期的签证；
（9）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；
（10）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；
（11）处理和协调外部施工条件；
（12）工程竣工验收报告的确认，组织工程竣工验收；
（13）代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   /   。
2.2.3发包人工作
在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标。
[bookmark: _Toc351203635]2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：   /   。
[bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296346659]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1参加发包人组织的作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包人和总监理工程师审定及批准；
3.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：进度统计、进度计划、材料、设备需用计划表于每周日前提供；
3.1.3施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；
3.1.4在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。
3.1.5施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理。
3.1.6承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。
3.1.7承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。
3.1.8符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。 
3.1.9承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度；负责发包人的现场安全；按行政主管部门及规范要求承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明，费用自理；
3.1.10需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、环保和施工噪音管理等手续：按行政主管部门及规范要求办理的有关施工场地交通、环卫、环保和施工噪音管理等手续，费用自理，并以书面形式通知发包人，如因承包人违法环保规定组织施工而造成的罚款由承包人承担；
3.1.11遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；
3.1.12严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，工地现场必须配备一定数量的灭火器，灭火器由承包人自行购置。严格按照作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；
3.1.13承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政监督部门要求的竣工图及竣工资料；
3.1.14承包人应积极主动核对发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任； 
3.1.15承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付10万元的违约金；
3.1.16承包人进入现场施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场地的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在现场道路上搅拌砼及砂浆；
3.1.19施工场地清洁卫生的要求：整个工地需达到市文明施工要求，承担因自身原因及违反有关规定造成的损失和罚款。清理标准应征得发包人认可，否则如发生相关费用由发包人在工程竣工决算价款中扣除；
3.1.20工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，费用由承包人自理；
3.1.21 工程质量见证取样检测按现行标准执行。
承包人提交的竣工资料的内容： 承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明 。
承包人需要提交的竣工资料套数：  ①满足行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料四套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起30天内完成移交 。
承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档 。
承包人应履行的其他义务 办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用。          
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：
1）领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。
2）代表承包人履行对发包人的合约，并受发包人委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；
3）负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；
4）负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；
5）负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；
6）负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；
7）组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；
8）与发包人、监理保持经常沟通，了解发包人需求，解决随时出现的问题，替发包人排忧解难，保护发包人利益；
9）负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。
关于项目经理每周在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工同投标文件承诺时间。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担叁万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担捌万元违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签字后7天内。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担叁万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师及发包人代表批准后方可离开。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担壹万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担壹万元/次的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的损失。
[bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296891199]3.4分包
[bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc303539103]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：     /     。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：     /      。
其他关于分包的约定：   /   。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /      。
3.5工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。
3.6 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保：   是    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 签订合同前，承包人应向发包人支付履约保证金，履约保证金金额为本项目预算总金额的百分之五（5%），大写：人民币   元（小写：¥   元），以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
履约保证金的返还时间约定：质保期满后，结算违约赔偿（如有）后15个工作日内无息退还给承包人。
[bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc292559366]4. 监理人(如有)
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务：总监；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：负责施工过程中的质量、进度、投资控制；履行现行法律法规规定的监理安全责任；负责工程建设的组织协调工作；负责本合同实施过程中的合同管理、信息管理相关工作；负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，以及定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；发包人赋予的其他有关权利。
需要取得发包人批准监理人才能行使的职权：工程变更、工程量增减的签证、需增加工程费用的现场签证、形象进度工程量的核准、影响工期的签证及开工令、停复工令的签发。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）详见监理合同 ；
（2）   /   ；
（3）   /   。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559367]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949]5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须达到合同约定合格标准，且保证相关部门验收一次通过；未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，返工所发生的费用由承包人自行承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失，工期不予顺延，同时发包人有权对承包人进行适度处罚。
关于工程奖项的约定：   /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前  12  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：     24    小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203639]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  其安全文明施工费用已经含在合同价款（即成交价）内。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内 。本工程在整个施工期间杜绝一切人身安全和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金伍万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人按合同价款的百分之五向发包人支付违约金。
其安全文明施工费用已经含在合同价款（即成交价）内。
工地扬尘污染防治费已【按徐建价2018（1）及（2）号文件计取】包含在单价中，发包人不再支付任何有关费用。
工程变更所引起措施项目费增减：  /   。
开工通知载明的开工日期7天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；
承包人若在施工期间因拖欠农民工工资问题上访，不得以任何理由及借口拖延处理。如因发包人未能按时拨付工程款造成上访的，发包人自愿接受并执行建设行政主管部门的处理意见；如因承包人未能按时支付工人工资而造成上访的且未能及时解决，因处理不力造成影响，每一例承包人按合同价款的百分之五向发包人支付违约金。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定  。
按照《徐州市市区工地扬尘污染防治管理规范》的要求，制定并落实扬尘污染防治措施；开工前15日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、施工便道硬化、防尘网覆盖、定时洒水等控制扬尘污染措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付3000元违约金；造成损失的，由承包人承担。
承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用；承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。
本工程承包人必须充分考虑道路施工涉及的地方关系、交通协调等情况，及时与交通、公安部门协商，采取足够的交通疏导措施，保持施工期间交通通行，不得全封闭交通，并按要求设置围挡和安全标识；制定运输计划时，应充分考虑现有道路承运能力，避开高峰时段；施工机械设备不得停放在通行道路上。
承包人不得以现场增加投入、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为违约。
交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即成交价）款中已含。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
施工期间，承包人每周日前向监理工程师报送下周的“周工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于2日内返回承包人；“周工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同备案后7日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起28天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前7天。
7.5 工期延误
7.5.1.1 发包人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意，赶工采取的措施费用由甲乙协商确定。
7.5.1.2因发包人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，但必须以书面签证为准。
因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形： /。
7.5.1.3 因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。另工期每推迟一天，按一天2000元向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每推迟一天，另按一天5000元向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的 20%。
7.5.1.4因设计变更或非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，但承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）由徐州市有关部门正式发布和认定的自然灾害 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： / 。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc312678019]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门和发包人要求确定。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担 。
[bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。
9.2现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关规范、标准进行试验并承担检测费用 。
[bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。设计变更、现场鉴证和新增工程等变更均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可并加盖公章，否则不作为结算调整依据,跟踪审计单位审核确认执行本合同通用条款。承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:     按照磋商文件约定执行   。
[bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297216204]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：       /        。
发包人审批承包人合理化建议的期限：       /        。
[bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296347203]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /       。
[bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc303539154]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /  。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc312678039]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
因市场价格波动调整的以上约定材料合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：执行通用合同条款 ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：     /   。
专用合同条款：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：     /   。
11.2工程价款调整
[bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159]本工程单价不再进行任何调整。
12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
本合同价款采用 固定单价 方式确定。
采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
（1）施工期间发生设计变更、分部分项工程量变更时综合单价不予调整的风险；
（2）因承包人自身原因造成工期延误、费用增加的风险；
（3）合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险;
（4）磋商文件中明示和暗示的其他风险。
12.2风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中。
12.3对于变更、签证计价及结算的约定：
（1）有效工程变更签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目部）、审计部门四方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。
（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）；
（3）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人工地代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人员和发包人工地代表必须在完工后10日内签字确认；所有变更签证对未能及时报送，事后补报的一律不予认可。
（4）承包人每月25日前报送符合本条款范围的变更签证预算；
（5）每月5日前，甲、乙方应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。 
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   /    。
风险费用的计算方法：   /    。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。
3、其他价格方式：   /    。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559412]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  /。       
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /。  
预付款担保的形式为：  /。  
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
① 任何工程项目的计量，都应是根据发包人批准的图纸所完成的或监理工程师和发包人书面指示已完成工程量的计量。
② 计量与支付应同时参照技术规范、合同条款、以及图纸进行。
③ 凡超过图纸所示的任何长度、面积或体积都不予计量与支付。
④ 有关技术规范允许的施工必要损耗，由承包人在投标报价时综合考虑，施工过程中对此不再予以计量。
⑤ 设计变更等引起的已完工程的拆改，须有发包人、跟踪审计、监理、承包人共同计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按照形象进度计量   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：固定单价。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行量：      /               。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：         /               。
12.4 工程进度款支付
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竣工验收合格并经发包人委托第三方审计完成后，并将竣工结算资料报送发包人后10个工作日内，支付至审定结果的100%。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：由承包方提供付款申请与形象进度照片，监理方签字确认 。
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（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人工程款支付管理规定和本合同约定执行 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人发票后2个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
12.4.5 支付分解表的编制
总价合同支付分解表的编制与审批：/。
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
13. 验收和工程试车
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13.1.1发包人、承包人双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人在接到通知48小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不顺延。
13.1.2本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
13.1.3本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包人要求部分或全部工程项目达到优良标准时，承包人可要求发包人支付由此增加的费用，数额由双方协商确定。
13.1.4因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包人承担，工期顺延。
13.1.5因承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
13.1.6工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，发包人应在接到验收通知15日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包人在约定时间内未能组织验收，需及时通知承包人，另定验收日期。但发包人应承认竣工日期，若在实际中发生看管等费用，由发包人另行签证。
13.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后10个工作日内   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人向发包人按合同总造价的1%支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：    按通用条款执行   。
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14.1竣工验收
14.1.1中间交工工程的范围和竣工时间：本工程竣工日期指工程竣工验收合格并对验收提出的问题整改完毕之日。
14.2竣工结算：
14.2.1工程施工完成后，发包人必须尽快办理竣工验收手续，并由承包人及时编制工程结算书。承包人应在工程竣工验收合格之日起28天内，向发包人提交竣工结算报告和完整的结算资料及结算书，并加盖承包单位证章和编制人员证章。承包人必须保证所有送审资料为有效原件。凡未及时报送结算资料或报送的资料不完整致使审计无法正常进行的，发包人审计部门拒绝审计；
14.2.2发包人审计部门自接到承包人递交的完整真实的结算资料6个月内按照合同约定的合同价款及合同价款调整办法及调整因素，进行工程竣工结算。承包人在上述时间内应积极配合发包人审计部门的审核，若承包人不配合或双方存在争议的，审计时间相应顺延；
14.2.3审计过程中，需要被审计单位对审计事项做出解释说明或补充资料的，结算送审内容存在漏项的，被审计单位应当于10个工作日内提供书面形式情况说明或相关资料，逾期不能提供的，发包人不再接受补报资料并根据现有资料，做出判断并进行处理。正式审计开始后，为保证送审资料的严肃性，施工单位郑重申明送审资料没有遗漏，对自报的结算书负责，不再递送任何有关经济签证资料，对结算书中漏算，少算的金额不予增加,并签署审计配合承诺书；
14.2.4现场核对前，发包人审计人员、发包人工程部门现场管理人员、监理单位项目负责人与被审计单位共同确定现场核对方案，明确核对内容、采用方法及核对小组构成人员等主要事项。现场核对中，方案确定的核对小组构成人员不按时到场的，则视为对核对的工程内容及数量无异议。发包人审计部门在与被审计单位共同核对结算申报内容（对件）时，应做好记录，参与各方需对当天已落实的工程内容、工程数量和需要补充完善的资料进行签字确认，不得以没有权限等理由拒绝签字，已确认的工程内容及工程数量不再重复核对；  
14.2.5工程审计结束15日内，承包人和发包人应对审计结果进行核对和确认。对无故不签章又不反馈审计意见的，视为对审计结果无异议，工程结算审计结果生效， 发包人审计部门直接出具审计报告及定案单；
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 无 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 / 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /        ； 
（2）  / %的工程款；
（3）其他方式:       /       。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 /  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:          /          。
关于质量保证金的补充约定：       /     。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 两年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行通用条款 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 执行通用条款 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  执行通用条款  。
（7）其他：  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形：发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；由于甲方原因延误，工期顺延，但必须以书面签证为准；因施工方原因延误工程，工期每推迟一天按5000元罚款，并承担由此造成的一切损失；工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，返工直至验收合格，工期不予顺延。
承包人违约的其他情形：
（1）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人报市公司或报市建设局同意后有权要求承包人退场并终止合同，并按已验收合格的工程量的70%款项结算。
（2）本工程承包人不得私自转包和违法分包，否则一经发现发包人有权终止合同，已完工程量不予结算。
（3）由于发包人原因导致延期开工或中途停工，工期顺延，发包人不补偿承包人因停工、窝工所造成的任何损失。发包人不按合同的约定拨付款，不补偿因此所造成的任何损失。
（4）承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
a.本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费。当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付100万元的违约金，承包人无条件退场。承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。
b.承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，承包人无条件退场。
c.工程竣工验收合格后60天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料、竣工结算书上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。
 16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  执行通用条款  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担   。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  因政策调整取消全部或部分工程内容 ；政府限工令、环保督查等导致的15天以上的停工；因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   /   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款  。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 执行通用条款 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  执行通用条款  。
选定争议评审员的期限：   执行通用条款   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  执行通用条款  。
其他事项的约定：    /      。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  执行通用条款 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地 人民法院起诉。
21.补充条款
    21.1承包人对现场（包括各分包单位）人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等作出具体安排，并尽量减少扰民影响。
    21.2施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、广告、规划、国土、水利、消防、治安、人口、渣土、交通、交警、公安、绿化、市政养护管理、施工许可等相关手续的办理以及对沿线企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理并承担费用，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。
    21.3施工场清洁卫生的要求： 
    21.4承包人应加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。
    21.5承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。
    21.6在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。
21.7投标报价中应充分考虑施工场地狭窄对材料堆放、材料现场加工、安全设施搭建、标志指示牌的设置、施工对周边居民安全进出影响等，竣工结算不再对以上问题进行考虑。  
21.8如承包人无法按发包人要求的工期完成施工，发包人有权委托其他施工单位参与施工，结算时按各自完成的工程量进行结算。
21.9在施工过程中，承包人每完成一道工序必须报发包人、监理及审计单位进行验收合格后方能进行下一道工序的施工，否则发包人有权要求承包人无条件返工。
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附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：徐州医科大学
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及《探伤房建设环境评价报告》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和智能化工程、，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有内容
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起两年。本工程的质量保修期为现行法律、法规和各项规章制度规定的期限。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
 1．地基基础工程和主体结构工程为   /    ；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏为   /  年；
   3．装修工程为贰 年；
   4．电气管线、给排水管道、设备安装为  /  年；
   5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；
   6．给排水设施、道路等配套工程为  /  年；
   7、门窗工程为/ 年
   8、其他项目保修期限为  /   年。
质量保修期自工程办理交付使用之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程验收合格之日起计算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当自接到保修通知之日起12小时内到达现场核查情况，并予以保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，保修费用从未支付款项内扣除。
2．发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急事故的，承包人在接到事故（书面和/或电话、电子邮件等方式）通知后，应当立即赶赴事故现场抢修——在正常工作时间4小时之内到场进行抢修；在非工作时间6小时之内到场进行抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5．质量保修完成后，由发包人组织验收。
6.工程保修服务承诺
1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。
2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。
3）在质保期内承包人做到： 
A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。
B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时应答的紧急维修服务。
4）工程保修原则及质量回访计划
A、工程保修原则
在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。
由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。
B、工程保修回访计划
工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每3个月，缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。
五、保修费用
无。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                 承包人(公章)：
地  址：                             地  址：
法定代表人：                      法定代表人：
委托代理人：                      委托代理人：
电  话：                          电  话：
传  真：                          传  真：
开户银行：                         开户银行：
邮政编码：                         邮政编码：
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[bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296891055]附件2：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296503228]附件3：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（此表格投标人在招投标阶段无需填写，在合同备案时填写完整）



8、承诺书
致徐州医科大学：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：         ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下： 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州保平建设项目管理咨询有限公司确定。
九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：
联系电话：
移动电话：
日期：

9、授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与暑期部分学生宿舍粉刷出新工程[项目编号：    ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

                   年   月   日






（受托人身份证复印件附后)
[bookmark: _Hlk81985284]
10、中小企业声明函
项目编号： 
 项目名称：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州医科大学）的（暑期部分学生宿舍粉刷出新工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（暑期部分学生宿舍粉刷出新工程），属于（建筑）；承建（承建）企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业。请勾选！！！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（电子签章）：
                         日期：

注：本项目采购项目属性为：建筑业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958




11、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位在参加                项目（项目编号：）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                          供应商（电子签章）：
                           法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                           日期：    年  月 日
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[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Hlk81985305]12、残疾人福利性单位声明函
（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号：
项目名称：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
书面声明

项目编号：
项目名称：
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ），项目编号：          ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
提供以下证书原件扫描件：
①具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级(含)以上资质；
②具有有效的安全生产许可证。
③拟选派项目负责人具备建筑工程专业贰级（含）或以上注册建造师资质及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书（承诺书格式自拟）。
④供应商拟派项目负责人具备供应商为其缴纳的社保证明。
特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：
  

日期：   年  月  日












14、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 xx  （ xx%)小写¥大写：人民币。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ %）小写￥大写：人民币。
……
付款条件二： 不提交预付款保函的
（1）合同签订后	个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX （％）小写￥大写：人民币	。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（％）小写￥大写：人民币。




注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求。


15、代理服务收费标准

	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上下限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高15万元



	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿以上
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	


备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。
说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取磋商文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。由成交供应商支付。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。
[bookmark: _GoBack]7.多标段项目按总项目收费，最高不超过15万元。
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