                                            

竞争性磋商文件

项目名称：沛县船舶污染物中转站建设工程
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007
采 购 人：沛县交通运输局



          




采购代理机构：徐州勤佳项目管理咨询有限公司
日        期：       二〇二四年六月
                                            

1



竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007
                      （供应商）：
受沛县交通运输局委托，徐州勤佳项目管理咨询有限公司对沛县船舶污染物中转站建设工程采取竞争性磋商方式进行采购。竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
第一章 项目说明
一、采购人：沛县交通运输局
二、项目名称：沛县船舶污染物中转站建设工程
三、项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：
见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007）
说明：
1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4.查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用中国（江苏）”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；
④“信用中国（徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，徐州勤佳项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州勤佳项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金：本项目无需缴纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1． 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2． 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3． 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年06月20日上午09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1.提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2024年06月20日09:30）前。
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2024年06月20日上午09:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；
3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；
4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
6、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）
1.供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
①供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份的资产负债表复印件1份；
②供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份（不含本项目“提交首次响应文件时间”当月）的利润表月报表复印件1份；
3.供应商的本项目“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件复印件)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件；
5.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、特定资格要求：①建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；并取得合格有效的安全生产许可证。
②供应商拟选派项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书及安全生产考核合格证书（B证），无在建工程相关证明材料或承诺函（格式自拟）
7.供应商信用信息（要求见“十四、磋商相关说明”中“(三) 查询及使用供应商信用记录”内容）。
8.供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。

注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同为小微企业。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，视同为小微企业。提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；
3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；
6、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件。
（四）综合评审评分项
1、技术部分（如有要求，见《磋商文件》中《评分细则》、《采购需求》）
①项目总体概述及项目组织机构；
②施工进度保证措施；
③施工方案；
④质量保证措施及目标；
⑤安全管理体系与环境保证措施；
2、商务部分（如有要求，见《磋商文件》中《评分细则》）
①企业业绩；
②企业评价；
③质保期承诺；
④材料设备配置及保证措施；
（五）价格优惠文件格式
无
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章
3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M！ （具体文件大小以苏彩云系统要求为准）
注：
1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由代理公司提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商开标程序
(一)磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且施工组织设计优劣（得分）都相同的，按照以下顺序推荐成交候选供应商：
1.提供所报产品的节能产品认证证书扫描件（不包括强制采购要求（如有），要求见《磋商文件》附件：2.项目要求（采购需求），下同）的；或所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。
2.都符合第1种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件的，被推荐为成交候选供应商。
3.都符合第2种情况的，提供所报产品的节能产品认证证书扫描件和所报产品的环境标志产品认证证书扫描件份数最多的，被推荐为成交候选供应商。
说明：节能产品认证证书、环境标志产品认证证书要求：见《磋商文件》中“十三、响应文件编制要求”。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》
(三) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
第五章 确定成交供应商及合同签订等
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。
第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
 1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
质疑接收人：李玲玉   联系电话：0516-81202080
地址：沛县沛公路2-1号金融中心C1座二楼。
第八章 联系方式
1、采购人：沛县交通运输局
地址：江苏省徐州市沛县沛公路2号
联系方式：苗茹军 13815395889
2、采购代理公司：徐州勤佳项目管理咨询有限公司
地址：沛县沛公路2-1号金融中心C1座二楼。
联系人：李玲玉    
电  话：0516-81202080

第九章 附件
二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。
二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
二十五、采购人确定的采购项目属性：工程。
二十六、附件：附后。


附件：
1、《评分细则》
2、《项目要求》（采购需求）
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《偏离表》
6、《合同草案条款》
7、《承诺书》
8、《法人授权委托书》
9、《中小企业声明函》
10、《残疾人福利性单位声明函》
11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12、《预付款保函支付条款模板》
13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
[bookmark: _Toc522790134][bookmark: _Toc523404699]14、《代理服务收费标准》
	报价部分得分（10分）

	价格（10分）
	采用综合评分法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10

	商务部分得分（30分）

	企业业绩（4分）
	投标人近三年内（2021年1月1日起）具有房屋建筑相关的项目业绩案例，每提供一个得2分，总共4分：
（投标文件中须提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分）

	企业评价
（4分）
	投标文件中提供投标人有效期内的ISO9001:2015质量体系认证证书、ISO14001:2015环境管理体系认证证书复印件的，每个2分。 
未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。

	质保期承诺（12分）
	根据投标人投标文件中质保期承诺的完整性、合理性、可行性进行比较评分，本项最低得 0 分，最高得 12分。
[bookmark: _GoBack]A.投标人对本项目质保期承诺要求有整体性的深入认识，质保期承诺体系设计完整，对人员角色定义清晰、职责清楚，工作标准明确，工作流程清晰规范，方案可行性高，得 12分；
B.投标人对本项目质保期承诺要求有一定认知，质保期承诺体系设计基本完整，对主要人员角色定义清晰、工作流程清晰，方案可行，得8 分；
C.投标人对本项目质保期承诺要求.有一定认知，质保期承诺体系设计完整度较差，对人员角色定义不清、工作流程设计混乱，可操作性差，得5 分。
D.投标人对本项目质保期承诺要求.没有一定认知，质保期承诺体系设计完整度很差，对人员角色定义不清、工作流程设计混乱，无可操作性，得2 分。

	材料设备配置及保证措施（10 分）
	1. 内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得10分。
2. 内容较好、针对性较强的，得7分。
3. 内容一般、基本可行的得4分；
4. 内容较差、可操作性差的得2分；
5. 无具体内容的得0分
本项最高得10分，最低得0分。

	技术部分得分60分

	施工组织设计（60分）
	项目总体概述及项目组织机构（10分）
	根据投标文件中施工组织总体设想、方案针对性、施工组织设计完整性及现场组织机构健全，各专业的人员配备合理性进行打分：优的得10分；良的得6分；一般得4分，差的得2分；无此项不得分。

	
	施工进度保证措施（10分）
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施，劳动力、机械设备和材料投入计划:优的得10分；良的得6分；一般得4分，差的得2分；无此项不得分。

	
	施工方案
（20分）
	根据投标文件中施工方案及关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案的、科学性、针对性、可行性进行打分:优的得20分；良的得15分；一般得8分，差的得4分；无此项不得分。

	
	质量保证措施及目标
（10 分）
	1. 内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得10分；
2. 内容较好、针对性较强的，得6分；
3. 内容一般、基本可行的得3分；
4. 无具体内容的得0分。

	
	安全管理体系与环境保证措施（10 分）
	1. 内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的得10分；
2. 内容较好、针对性较强的，得6分；
3. 内容一般、基本可行的得3分；
4. 无具体内容的得0分。


1、评分细则
注：评分结果精确到小数点后二位。 
本项目采用综合评分法。
2、 项目要求（采购需求）
一、总预算金额：226.8万元人民币；
二、本项目不接受超过197.9764万元人民币的磋商报价。（本项目只招建设工程费用197.9674万元人民币；剩余部分为其他费用不在本次招标范围内。）
三、采购项目内容
1、项目名称：沛县船舶污染物中转站建设工程
2、建设地点：沛县。
3、标段划分：本招标工程共分一个标段
4、要求工期：自政府采购合同签订之日起3个月。
5、质量要求标准：合格，通过相关部门验收。
6、承包方式：包工包料。
7、采用的技术规范：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。。
8、现场自然及施工条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
四、质保及售后服务：整体工程质保期为二年（24个月）。
五、《已标价的工程量清单》要求：
（一）工程量清单：详见本项目磋商公告附件《工程量清单》
（二）《已标价的工程量清单》报价要求
1、响应报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表，并含现场清理垃圾及外运、平整场地、地基处理等全部内容，采购人不再额外支付任何费用。
2、供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
3、实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由投标人承担，风险范围以外的按合同约定。
4、供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。项目特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序应包括在报价中。
5、施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商响应报价的非实体性消耗所发生的费用中。
6、本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
7、供应商报价需考虑工程位置原有建筑、设施、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价的情况，成交供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
8、安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其投标时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
9、由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在投标时应考虑这些因素，费用包含在响应报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
10、垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。
（三）本工程对于工程价款调整约定如下：
1、因设计变更、清单错误、现场签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本磋商文件规定的招标预算价计价编制办法计算，再乘以投标报价浮动比率结算。
2、因设计变更、清单错误、现场签证引起的已有清单工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于招标控制价的综合单价。
3、投标报价浮动比率=【1-（中标价-专业工程暂估价-暂列金额）/（招标控制价-专业工程暂估价-暂列金额）】*100%。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。
清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。采购人保留在施工过程中增加或取消工程内容及相应费用的权利，供应商须无条件配合。
（四）低于成本报价
在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。
评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
六、质量要求：
工程质量应符合国家现行施工规范标准。 
1、符合《工程施工质量验收规范》标准； 
2、符合国家、江苏省、徐州市有关工程的规范、标准； 
3、符合设计图纸的规定、要求； 
4、严格工程质量标准；出现工程质量问题时，全部返工； 
七、其他要求
其他要求见磋商文件《合同草案条款》。







3、磋商报价表

本次为首次报价             
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007              货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	沛县船舶污染物中转站建设工程
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	







报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初
总价）* 各项最初报价的单价。





供应商（加盖电子签章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：

4、分项价格表
（已标价的工程量清单）
本次为首次报价
项目名称：沛县船舶污染物中转站建设工程   
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007
                　                    货币单位：人民币元



格式自拟
（根据竞争性磋商文件提供的工程量清单报价）













供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日


注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
3. 供应商对以上数据的真实性负责。
徐州勤佳项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。
5、偏离表
（首次报价）
项目名称：沛县船舶污染物中转站建设工程   
项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007
	序号
	偏离内容
	磋商文件（含澄清或者修改）的要求
	供应商首次响应文件内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商递交的首次响应文件中的内容与《磋商文件》含《磋商文件修改（澄清）》（如有，下同）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日



6、 合同草案条款



建设工程施工合同


项目名称：沛县船舶污染物中转站建设工程


采购单位：沛县交通运输局
成交供应商：
签订日期：     年   月   日

友情提醒:采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。






[bookmark: _Toc526760851]第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc526760852]甲方：xxxxxx
乙方：xxxxxx
采购编号：
签订地点：xxxxx
签订时间：2024年x月x日
项目资金来源属于政府资金（单位公用经费）。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《政府投资条例》、《招投标法》、《江苏省政府投资管理办法》、《工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》、《建筑法》、《民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程统一验收规范》等法律、行政法规、规章的规定，按照本项目中标（成交）通知书及采购文件，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本政府采购合同。
一、工程名称：沛县船舶污染物中转站建设工程
二、工程要求：
1、详见竞争性磋商文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007]
2、乙方《工程报价书》详见乙方的响应文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007]
（1）按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。
（2）可参考的工程计价表和有关文件按《江苏省房屋修缮工程计价表-土建工程》、《江苏省房屋修缮工程计价表-安装工程》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》及《江苏省建设工程费用定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》等现行的相关规定执行。
（3）材料、设备价格：按竞争性磋商文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007]日期，以《徐州工程造价信息》中公布的材料、设备政府指导价为准；《徐州工程造价信息》中缺项的材料、设备价格，根据实际发生的合理费用签证为准。
3、竞争性磋商文件、工程报价书均为合同的组成部分。
三、设备、材料供应：包工包料，具体材料符合工程量清单要求。
主要材料（设备）一览表
	序号
	材料编码
	材料（设备）名称
	品牌
	规格、型号
	产品制造企业名称
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	



四、合同总金额（固定单价）￥                 （大写）：                               ，工程量范围为合同约定的全部工程量。
五、合同文件中有关词语的含义
1、图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有材料（包括配套说明和有关资料）；
2、施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的其他场所；
3、书面形式：指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式；
4、不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；
5、小时或天：合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以法定节假日结束后的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24点。

六、工期及施工场地
1、工期：
合同签订生效后 3个月内完工。
由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：
（1）由设计变更引起的工程量增加；
（2）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（3）甲方或其他专业原因，如不具备施工条件致使乙方无法施工的；
（4）非乙方原因停电、停水影响施工时间连续八小时以上的；
（5）不可抗力；
（6）其他非乙方原因的停工。
上述情况发生后 3 日内，乙方就延误的工期以书面形式向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后 7 日内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。
2、施工场地：沛县
七、质量标准以及节能产品
1、工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等现行建筑工程施工质量验收规范的“合格”/“优良”标准。
2、工程规范以现行的规范、规程为准。
3、工程所有材料质量标准必须达到合格品，且符合环保要求。
4、本合同所涉及的新建建筑节能、既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、建筑用能系统运行节能内容，按照《江苏省建筑节能管理办法》执行。
八、甲、乙方工地代表
1、甲方工地代表： xxx  ，联系方式：xxxx。
甲方工地代表检查、监督、协助乙方相应工作，以及对乙方履行合同情况的监督检查。
2、 乙方工地代表：  xxx  ， 联系电话：xxxxxx  。乙方的项目经理为： xxx 。
该项目经理在本项目“竣工验收完成”前不得担任其他项目的项目经理。
乙方必须至少配备一名安全员。
资料：见附件。
九、甲、乙方义务
1、甲方义务：
1.1施工场地已具备开工条件，并已对施工图纸进行确认。
1.2按合同约定按时支付工程款。
2、乙方义务：
2.1乙方派驻工地代表、安全员。
2.2完成承包范围内的施工图设计，并保证质量，完成设备（如有）的采购，安装和系统调试。
2.3乙方在合同签订后三天应向甲方提交总进度计划，经甲方批准后执行。
2.4在竣工验收交付甲方使用前，乙方应负责所承包范围内已完成的成品和半成品的保护，如有损坏、丢失，或者造成第三人损害的，均由乙方承担赔偿责任。
2.5乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，并承担由乙方自身原因产生的一切责任。
2.6乙方必须做到服从甲方的管理，遵守甲方的一切规章制度；文明施工，安全施工、施工中发生的安全责任事故由乙方负责并承担民事赔偿责任；发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
2.7质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，约定质量保修期为2年，在质量保证期内，乙方应提供免费的技术支持和服务。
2.8乙方使用甲方提供的设施和物品属于甲方的财产，在合同完成或者中止时，应当将其设施和剩余的物品库存清单提交给甲方，并且要及时向甲方移交此类设施和物品。如果故意毁损或丢失的，应当照价赔偿。
2.9在合同期内以及合同终止后，乙方不得泄露与本项目、本工程以及本合同业有关的任何资料。
2.10施工用水、用电费，由乙方支付。
十、质量与检验
1、乙方须严格按照本工程施工图纸、图纸会审纪要等技术资料和国家有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工方案等文件组织施工。工程竣工时，按以上有关图纸、技术资料、规范、标准进行验收；
2、工程质量须达到国家颁布的工程施工验收规范和质量检验“合格”/“优良”标准；
3、乙方应按《主要材料（设备）一览表》（详见乙方响应文件（项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007进行采购并经甲方认可。《主要材料（设备）一览表》以外的须经甲方认可后，乙方方可进行采购。
十一、农民工工资保障
乙方须根据江苏省相关文件规定、现行标准，负责购买农民工工伤保险。乙方严格按照《保障农民工工资支付条例》、《江苏省建设领域农民工工资支付管理办法》等法规、规章执行对付农民工工资。
十二、竣工验收与付款方式
1、竣工验收：
1.1乙方完工后提出竣工验收，甲方须在3日内组织有关人员进行验收，在竣工验收前，乙方应按国家工程竣工验收的有关规定，提供完整的竣工资料（包括竣工图纸）和竣工验收书一式两份。并进行现场的工程试压等检验验收，通过甲方验收合格后，即为竣工验收完成。
1.2工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收书的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
2、付款方式：
工程竣工验收合格后付工程中标价的60%，工程完成审计后付工程审定价的80%，余款审计完成1年后扣3%质保金后，一次性付清。乙方提供税率9%增值税专用发票。
 十三、质量保证和售后服务
1、保修按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定及本工程施工依据的规范标准、工程保修规范标准、甲方及乙方竞争性磋商文件要求执行。
2、保修期内乙方的维修或维护响应时间不得超过  24 小时。
十四、违约责任
1、乙方逾期竣工，每逾期一日应按合同总价款的5‰支付违约金，直至竣工验收合格之日止。
2、若乙方工程质量未能达到规定验收规范的“合格”/“优良”标准，乙方按验收规范的要求进行返工，由此发生的一切费用、损失及工期延误均由乙方负责。
3、乙方应当履行合同中约定的义务。如果乙方（1）、未按照合同约定施工、使用设备和购买材料等其他事宜；（2）、施工过程中侵犯了第三人的权益，或因产品质量不合格给第三方造成损害的，乙方除应当赔偿第三人的经济损失外，还应当弥补因此类事件给甲方造成是实际损失，逾期损失，并承担相应的法律责任。
4、如乙方未按照合同约定履行本合同中的承诺、保证及本合同约定的义务，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的实际损失和预计损失。
5、乙方违约后，乙方承担违约责任后仍应根据甲方的要求继续履行合同。
十五、解除合同
出现下列情形之一，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失：
1、 乙方将本项目部分或全部转包给他人；
2、 乙方未按图纸要求进行施工；
3、 未使用约定的材料。
4、 乙方违反本合同约定的行为。
十六、合同纠纷处理方式
在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、评估费、交通费等其他合理支出的费用，均由违约方承担。
十七、其他
1、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
2、服务承诺和管理措施（以乙方的响应文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007]为准。
3、项目总体实施方案（以乙方的响应文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007]为准。
4、本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007]为准。
5、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同  无   部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同 无 部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。
十八、合同生效和份数
1、本合同自双方加盖公章后生效；
2、合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，徐州勤佳项目管理咨询有限公司一份，沛县财政局采购管理科各一份。

甲方（签章）：         
地址：                 
邮编：      221600                    
传真：                                     
电话：      xxxxx              
法定代表人或授权代表(签名)： __ _xxx______ 

乙方（签章）： xxxxxxx  
地址：xxxxxx
邮编：    221600         
传真：                   
电话：  xxxxx      
开户银行： xxxxx    
银行帐号： xxxxx  
法定代表人或授权代表(签名)：   xxx          
3、 上述双方的地址、联系人、联系方式如有变更需要书面告知对方，否则视为没有变更。上述联系方式作为双方协议履行中、项目存在过程中的有效联系方式，一方依据上述通讯及联络方式向另一方发送的信件、公函、电子邮件到达对方即视为对方收悉.上述通讯及联络方式于双方争议解决时法院送达法律文书的有效方式。





第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

[bookmark: _Toc526760853]
第三部分 专用合同条款
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：
履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料  1、中标通知书；2、招标文件及其附件；3、投标书及其附件； 4、 标准、规范及有关技术文件；5、工程量清单； 6、图纸；7、履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                                          ；
资质类别和等级：                                    ；
联系电话：                                          ；
电子信箱：                                          ；
通信地址：                                          。
1.1.2.2设计人：
名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                  ；
联系电话：                                        ；
电子信箱：                                        ；
通信地址：                                        。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场临时办公及施工场地。       。
1.1.3.2永久占地包括： 按照设计图纸确定                                     。
1.1.3.3 临时占地包括： 合同履行中确定                                      。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定  。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不提供，由承包人自行购置，费用包含在投标报价内 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /       。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 国内没有相应标准、规范时的约定：按甲、乙双方及监理共同商定的标准实施。符合有关行业主管部门和业主的要求 。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
１)、本合同协议书   
２)、中标通知书　　
３)、投标书及其附件
４)、本合同专用条款　　
５)、本合同通用条款　　
６)、标准、规范及有关技术文件　　
７)、图纸　　
８)、工程量清单　　
９)、工程报价单或预算书
10）、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.5图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5天 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 开工前 5 天，肆套（含用作竣工图使用的图
纸）。如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位提供的设计文件和图纸；承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现问题及时以书面形式报告发包人。
发包人向承包人提供图纸的内容： 通过图纸审查的全套施工图纸  。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.5.4联络
1.5.4.1发包人和承包人应当在  五  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.4.2 发包人接收文件的地点：                   
发包人指定的接收人为：                        
承包人接收文件的地点：                        
承包人指定的接收人为：                        
监理人接收文件的地点：                        
监理人指定的接收人为：                        
1.6交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.6.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用.
1.6.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准  。
1.6.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①按GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、交通导改方案、扬尘污染防止措施报监理人审核和发包人确认；
②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存； 
③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；
④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；
⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；
⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
⑨发包人管理需要的其他文件；
⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供 ；
承包人提供的文件的期限为：合同签字后7日内  ；
承包人提供的文件的数量为：纸质版肆套，电子版一套；
承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子版； 
发包人审批承包人文件的期限： 7个工作日内。 
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款 。
1.7 知识产权
1.7.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  。
1.7.2关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 图纸资料所有权属发包人，未经发包人同意不得复制，承包人应确保图纸不丢失、不向外泄露、不得将施工图纸提供给第三方或移作它用。违反本条约规定的，承包人应承担因此给发包人造成的一切损失。
1.7.3关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执行通用条款  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款  。
1.7.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。
1.8工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整      。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项、错误的  。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                          ；
身份证号：                                           ；
职    务：  发包人代表                              ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                           。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）检查和督促承包人和监理人执行合同；
（2）检查和督促监理工程师行使职权；
（3）协调施工现场各方面的关系；
（4）协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；
（5）责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；
（6）审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；
（7）监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；
（8）确认承包人提出的顺延工期的签证；
（9）对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；
（10）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；
（11）处理和协调外部施工条件；
（12）工程竣工验收报告的确认，组织工程竣工验收；
（13）代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前      。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①发包人负责提供电源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。工程结算时，发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人的实际用电数量扣回用电费用（含分摊的线路损耗费用） 。
②发包人负责提供水源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。工程结算时，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人的实际用水数量扣回用水费用（含分摊的损耗费用）。 
2.2.3发包人工作
在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标。
[bookmark: _Toc351203635]2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：     ／     。
发包人是否提供支付担保：      ／      。
发包人提供支付担保的形式：     ／     。
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3.1 承包人的一般义务
3.1.1参加发包人组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包人和总监理工程师审定及批准；
3.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：进度统计、进度计划、材料、设备需用计划表于每月25日前提供；
3.1.3施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；
3.1.4在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。
3.1.5施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理。
3.1.6承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。
3.1.7承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。
3.1.8符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。 
3.1.9承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度；负责发包人的现场安全；按行政主管部门及规范要求承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明，费用自理；
3.1.10需承包人办理的有关施工场地交通、环卫、环保和施工噪音管理等手续：按行政主管部门及规范要求办理的有关施工场地交通、环卫、环保和施工噪音管理等手续，费用自理，并以书面形式通知发包人，如因承包人违法环保规定组织施工而造成的罚款由承包人承担；
3.1.11遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消除等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；
3.1.12严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，工地现场必须配备一定数量的灭火器，灭火器由承包人自行购置。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；
3.1.13双方约定承包人应做的其他工作：负责安装水电的计量表具，并经发包人确认。施工及生活用水电费根据其耗用量及供水、供电部门收取的标准，加上公共分摊部分由承包人承担； 
3.1.14承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料；
3.1.15承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任； 
3.1.16承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付10万元的违约金；
3.1.17承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意；
3.1.18承包人进入现场施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场地的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在现场道路上搅拌砼及砂浆；
3.1.19施工场地清洁卫生的要求：整个工地需达到市文明施工要求，承担因自身原因及违反有关规定造成的损失和罚款。清理标准应征得发包人认可，否则如发生相关费用由发包人在工程竣工决算价款中扣除；
3.1.20工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，费用由承包人自理；
3.1.21双方约定承包人应做的其他工作：负责安装水电的计量表具，并经发包人确认。施工及生活用水电费根据其耗用量及供水、供电部门收取的标准，加上公共分摊部分由承包人承担。
3.1.22 工程质量见证取样检测按现行标准执行。
承包人提交的竣工资料的内容：  承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明   。
承包人需要提交的竣工资料套数：  ①满足行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料四套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担      。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格之日起30天内完成移交 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 立卷、装订成册的纸质文档和电子文档 。
承包人应履行的其他义务 办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用   。          
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                           ；
身份证号：                                            ；
建造师执业资格等级：                                  ；
建造师注册证书号：                                    ；
建造师执业印章号：                                    ；
安全生产考核合格证书号：                              ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            ；
承包人对项目经理的授权范围如下：
1）.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。
2）.代表承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权；
3）.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；
4）.负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；
5）.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；
6）.负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；
7）.组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；
8）.与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，替业主排忧解难，保护业主利益；
9）.负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工同投标文件承诺时间，但不得少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担叁万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担拾万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担捌万元违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签字后7天内 。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担叁万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。 
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师及发包人代表批准后方可离开。 
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担壹万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担壹万元/次的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的损失。 
[bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296944498]3.4分包
[bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc292559870]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：   本工程禁止分包        。
主体结构、关键性工作的范围：     /                  。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：      /            。
其他关于分包的约定：   /    。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /               。
3.5工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。 
3.6 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保： 合同金额5%  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 符合相关规定    。
履约保证金的返还时间约定：符合相关规定  。
[bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559366]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   见监理合同             。
关于监理人的监理权限：   见监理合同             。 
关于监理人在施工现场的办公场所的提供和费用承担的约定：见监理合同   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                                       ；
职    务： 总监                                  ；
监理工程师执业资格证书号：                         ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                         ；
关于监理人的其他约定：负责施工过程中的质量、进度、投资控制；履行现行法律法规规定的监理安全责任；负责工程建设的组织协调工作；负责本合同实施过程中的合同管理、信息管理相关工作；负责施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及工程竣工预验收，以及定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；发包人赋予的其他有关权利。
需要取得发包人批准监理人才能行使的职权：工程变更、工程量增减的签证、需增加工程费用的现场签证、形象进度工程量的核准、影响工期的签证及开工令、停复工令的签发。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）             /                        ；
（2）             /                        ；
（3）             /                        。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559367]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格               。
关于工程奖项的约定：       /                          。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：     共同检查前48小时书面通知监理人                 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  12     小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：     24    小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203639]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内 。本工程在整个施工期间杜绝一切人身安全和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金10万元达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内  。
工地扬尘污染防治费已含在合同价款（即中标价）内，在工程量清单中列出，承包人须按要求进行报价，发包人不再支付任何有关费用。
开工通知载明的开工日期7天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度；
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金伍万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人按合同价款的百分之五向发包人支付违约金。
   承包人若在施工期间因拖欠农民工工资问题上访，不得以任何理由及借口拖延处理。如因发包人未能按时拨付工程款造成上访的，发包人自愿接受并执行建设行政主管部门的处理意见；如因承包人未能按时支付工人工资而造成上访的且未能及时解决，因处理不力造成影响，每一例承包人按合同价款的百分之五向发包人支付违约金。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行。 
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前提供。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定  。
按照《徐州市市区工地扬尘污染防治管理规范》的要求，制定并落实扬尘污染防治措施；开工前15日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、施工便道硬化、防尘网覆盖、定时洒水等控制扬尘污染措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付3000元违约金；造成损失的，由承包人承担。
承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用；承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。
本工程位于市区，承包人必须充分考虑道路施工涉及的地方关系、交通协调等情况，及时与交通、公安部门协商，采取足够的交通疏导措施，保持施工期间交通通行，不得全封闭交通，并按要求设置围挡和安全标识；制定运输计划时，应充分考虑现有道路承运能力，避开高峰时段；施工机械设备不得停放在通行道路上。
本工程要求在施工现场出、入口位置安装在线视频监控，包括视频设备的安装、调试、维护、平台租用及购买费用由承包人自理，包含在合同价中。
承包人不得以现场增加投入、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为违约。
交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 合同价（即中标价）款中已含，与合同价款同期支付   。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。      
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工通知载明的开工日期7天前 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内。             
[bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。
施工期间，承包人每月20日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /     。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      合同签订后、开工前7天 。
7.5 工期延误
7.5.1.1 发包人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意，赶工采取的措施费用由甲乙协商确定。
7.5.1.2因发包人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，但必须以书面签证为准。
因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /    。
7.5.1.3 因承包人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。另工期每推迟一天，按一天2000元向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每推迟一天，另按一天2000元向发包人支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的 20%。
7.5.1.4因设计变更或非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，但承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：  /           。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）由徐州市有关部门正式发布和认定的自然灾害    。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      /                        。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296944506]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担        。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门和发包人要求确定  。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担    
[bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312678022]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行      。 
施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行      。
施工现场需要具备的其他试验条件：   按相关规定执行  。
9.2现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  承包人根据相关规范、标准进行试验并承担检测费用   。
[bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297216200]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性 。设计变更、现场鉴证和新增工程等变更均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可并加盖公章，否则不作为结算调整依据,跟踪审计单位审核确认执行本合同通用条款。承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:     按照招标文件约定执行        。
[bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296503203]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：       /                   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：       /                   。
[bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc304295571]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /                    。
[bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc303539154]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]承包人直接实施的暂估价项目的约定： 仅作为投标报价使用，不作为最后结算依据。中标人采购时，其供应商、品牌、规格、质量（等级）、产地、价格须经招标人认可后，方可采购。结算时，按招标人签字认可的实际价格，进行结算。
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  需经发包人许可方可使用，工程量按实结算，单价参照投标  。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296891241]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：主要建筑材料钢筋、商品砼、预制构件（预制楼板、预制楼梯、预制墙板）、型钢、电缆（1）承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过5%时，其超过部分按实调整。（2）承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过5%，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过5%时，其超过部分按实调整。（3）承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅均以基准单价为基础，涨幅超过5%和跌幅超过5%，其超过部分按实调整。
因市场价格波动调整的以上约定材料合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     执行通用合同条款    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：         执行通用合同条款             。
专用合同条款：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：     /                。
11.2工程价款调整
11.2.1采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
11.2.2因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同有约定的按合同执行。
11.2.3本工程对于工程价款调整约定如下： ①设计变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本招标文件规定的招标控制价计价编制办法计算，再乘以中标价与定额预算价（标底价）相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签证，必须由发、承包双方、现场监理工程师共同确认。②工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于定额价的综合单价。③清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中，结算不作调整。④ 以上①、②条以外原因引起的价款调整按照以下方法处理：1.有类似单价的，参照类似单价；2.没有类似单价的，按照双方比价采购或者由招标人经招标确定价格后，同时按照中标时中标价与定额预算价的整体下浮比率下浮。
[bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159]11.3人工单价如遇政策性调整，本工程不再进行任何调整。
12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003]12.1 合同价格形式
本合同价款采用 固定单价 方式确定。
采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
⑴、所有材料（钢筋、商品砼、型钢、电缆除外）的市场价格波动风险、机械费结算不予调整的风险、施工期间的各类政策性调整；
⑵、施工期间发生设计变更、分部分项工程量变更时综合单价不予调整的风险；
⑶、因承包人自身原因造成工期延误、费用增加的风险；
⑷、合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险;
⑸、招标文件中明示和暗示的其他风险。
      ⑹一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险。
12.2风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中。
12.3风险范围以外合同价格的调整方法： ①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。
②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。
上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。 
③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，经发包人确认后执行。
④除上述情况以外的综合单价，由双方协商按现场签证办理。新增综合单价及材料市场价由承包人提出，经监理方认可、审计部门审核、发包人确定后作为结算单价。
12.4对于变更、签证计价及结算的约定：
（1）有效工程变更签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、监理工程师、承包人（项目部）三方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。
（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）；
（3）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人工地代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人员和发包人工地代表必须在完工后10日内签字确认；所有变更签证对未能及时报送，事后补报的一律不予认可。
（4）承包人每月25日前报送符合本条款范围的变更签证预算；
（5）每月5日前，甲、乙方应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。 
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   /                            。
风险费用的计算方法：   /                             。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /                。
3、其他价格方式：         /                         。
[bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891247]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：       。
预付款支付期限：       。
预付款扣回的方式：       。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：         。
预付款担保的形式为：         。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：①本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增等有关文件规定及招标人提供的工程量清单。
② 任何工程项目的计量，都应是根据发包人批准的图纸所完成的或监理工程师和发包人书面指示已完成工程量的计量。
③计量与支付应同时参照技术规范、合同条款、工程量清单、以及图纸进行。
④ 凡超过图纸所示的任何长度、面积或体积都不予计量与支付。
⑤ 有关技术规范允许的施工必要损耗，由承包人在投标报价时综合考虑，施工过程中对此不再予以计量。
⑥ 设计变更等引起的已完工程的拆改，须有发包人、跟踪审计、监理、承包人共同计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    按照形象进度计量                    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：         按照形象进度计量                  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行量：      /               。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：         /               。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定              。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  由承包方提供付款申请与形象进度照片，监理方签字确认     。
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（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /        。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人发票后2个工作日内 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。
（2）发包人支付进度款的期限：遵循沛县城建重点工程付款程序。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /     。
12.4.5 支付分解表的编制
总价合同支付分解表的编制与审批：    /      。
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。
13. 验收和工程试车
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13.1.1发包人、承包人双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人在接到通知48小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不顺延。
13.1.2本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
13.1.3本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包人要求部分或全部工程项目达到优良标准时，承包人可要求发包人支付由此增加的费用，数额由双方协商确定。
13.1.4因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包人承担，工期顺延。
13.1.5因承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
13.1.6工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，发包人应在接到验收通知15日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包人在约定时间内未能组织验收，需及时通知承包人，另定验收日期。但发包人应承认竣工日期，若在实际中发生看管等费用，由发包人另行签证。
13.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后10个工作日内   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人向发包人按合同总造价的1%支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                    按通用条款执行                  。
（1）单机无负荷试车费用由           承包人        承担；
（2）无负荷联动试车费用由           承包人        承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：             按通用条款执行            。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：                  按通用条款执行         。
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14.1竣工验收
14.1.1中间交工工程的范围和竣工时间：本工程竣工日期指工程竣工验收合格并对验收提出的问题整改完毕之日。
14.2竣工结算：
14.2.1工程施工完成后，发包人必须尽快办理竣工验收手续，并由承包人及时编制工程结算书。承包人应在工程竣工验收合格之日起28天内，向发包人提交竣工结算报告和完整的结算资料及结算书，并加盖承包单位证章和编制人员证章。承包人必须保证所有送审资料为有效原件。凡未及时报送结算资料或报送的资料不完整致使审计无法正常进行的，发包人审计部门拒绝审计；
14.2.2发包人审计部门自接到承包人递交的完整真实的结算资料6个月内按照合同约定的合同价款及合同价款调整办法及调整因素，进行工程竣工结算。承包人在上述时间内应积极配合发包人审计部门的审核，若承包人不配合或双方存在争议的，审计时间相应顺延；
14.2.3审计过程中，需要被审计单位对审计事项做出解释说明或补充资料的，结算送审内容存在漏项的，被审计单位应当于10个工作日内提供书面形式情况说明或相关资料，逾期不能提供的，发包人不再接受补报资料并根据现有资料，做出判断并进行处理。正式审计开始后，为保证送审资料的严肃性，施工单位郑重申明送审资料没有遗漏，对自报的结算书负责，不再递送任何有关经济签证资料，对结算书中漏算，少算的金额不予增加,并签署审计配合承诺书；
14.2.4现场核对前，发包人审计人员、发包人工程部门现场管理人员、监理单位项目负责人与被审计单位共同确定现场核对方案，明确核对内容、采用方法及核对小组构成人员等主要事项。现场核对中，方案确定的核对小组构成人员不按时到场的，则视为对核对的工程内容及数量无异议。发包人审计部门在与被审计单位共同核对结算申报内容（对件）时，应做好记录，参与各方需对当天已落实的工程内容、工程数量和需要补充完善的资料进行签字确认，不得以没有权限等理由拒绝签字，已确认的工程内容及工程数量不再重复核对；     
14.2.5工程审计结束15日内，承包人和发包人应对审计结果进行核对和确认。对无故不签章又不反馈审计意见的，视为对审计结果无异议，工程结算审计结果生效， 发包人审计部门直接出具审计报告及定案单；
14.2.6发包人与承包人共同确认的工程量清单每一单项均应计算填写综合单价和合价，对于工程量清单中的承包人没有填写综合单价和合价的项目将不支持，认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月 。
15.3 质量保证金/
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 / 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：           /            ； 
（2）  / %的工程款；
（3）其他方式:                /                           。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 /  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:          /             。
关于质量保证金的补充约定：       /                     。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；防水工程、墙面防渗漏，为5年；主体及附属等其他设施，为两年 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时内      。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：            /          。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行通用条款 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  执行通用条款  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  执行通用条款  。
（7）其他：    /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形：发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；由于甲方原因延误，工期顺延，但必须以书面签证为准；因施工方原因延误工程，工期每推迟一天按2000元罚款，并承担由此造成的一切损失；工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，返工直至验收合格，工期不予顺延。
承包人违约的其他情形：
（1）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人报市公司或报市建设局同意后有权要求承包人退场并终止合同，并按已验收合格的工程量的70%款项结算。
（2）本工程承包人不得私自转包和违法分包，否则一经发现发包人有权终止合同，已完工程量不予结算。
（3）由于发包人原因导致延期开工或中途停工，工期顺延，发包人不补偿承包人因停工、窝工所造成的任何损失。发包人不按合同的约定拨付款，不补偿因此所造成的任何损失。
（4）承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
a.本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费。当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付100万元的违约金，承包人无条件退场。承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。
b.承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，承包人无条件退场。
c.工程竣工验收合格后60天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料、竣工结算书上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。
 16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  执行通用条款  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担   。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  因政策调整取消全部或部分工程内容 ；政府限工令、环保督查等导致的15天以上的停工。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：              /               。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：                /                 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款  。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 执行通用条款 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  执行通用条款  。
选定争议评审员的期限：   执行通用条款   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  执行通用条款  。
其他事项的约定：              /                。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   执行通用条款   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；
（2）向       工程所在地     人民法院起诉。
21.补充条款
    21.1承包人对现场（包括各分包单位）人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等作出具体安排，并尽量减少扰民影响。
    21.2施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、广告、规划、国土、水利、消防、治安、人口、渣土、交通、交警、公安、绿化、市政养护管理、施工许可等相关手续的办理以及对沿线企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理并承担费用，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。
    21.3施工场清洁卫生的要求： 
    21.4承包人应加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。
    21.5承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。
    21.6在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。
    21.7投标报价中应充分考虑施工场地狭窄对材料堆放、材料现场加工、安全设施搭建、标志指示牌的设置、施工对周边居民安全进出影响等，竣工结算不再对以上问题进行考虑。    
    21.8农忙季节不得停工。
 
合同附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296944564][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296346726]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296891054]附件3：工程质量保修书
发包人（全称）：                 
承包人（全称）：                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                       （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和智能化工程、，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  承包人承包范围内的所有内容
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起两年。本工程的质量保修期为现行法律、法规和各项规章制度规定的期限。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
 1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏为 伍  年；
   3．装修工程为   贰   年；
   4．电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程为   贰 年；
   5．供热与供冷系统为   贰  个采暖期、供冷期；
   6．给排水设施、道路等配套工程为    贰     年；
   7、门窗工程为贰年
   8、其他项目保修期限为  贰  年。
质量保修期自工程办理交付使用之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程验收合格之日起计算。
发包人应退还剩余的质量保证金的约定见施工合同。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当自接到保修通知之日起五日内到达现场核查情况，并予以保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2．发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急事故的，承包人在接到事故（书面和/或电话、电子邮件等方式）通知后，应当立即赶赴事故现场抢修——在正常工作时间4小时之内到场进行抢修；在非工作时间6小时之内到场进行抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5．质量保修完成后，由发包人组织验收。
6.工程保修服务承诺
1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。
2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。
3）在质保期内承包人做到： 
A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。
B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时应答的紧急维修服务。
4）工程保修原则及质量回访计划
A、工程保修原则
在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。
由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由此造成的发包人的损失。
B、工程保修回访计划
工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每3个月，缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直至发包人验收合格。
5、 保修费用
工程质量保修金为工程造价（审计后）的3%，保修费从工程质量保修金内扣除。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为        元 
工程保修金返还约定：保修期满两年后十五日内返还工程保修金的60%，满五年后十五日内返还剩余工程保修金。工程保修金不计利息。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
 六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                       承包人(公章)：                         
地  址：                             地  址：                               
法定代表人：                         法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                           
电  话：                             电  话：                               
传  真：                             传  真：                               
开户银行：                           开户银行：                             
邮政编码：                           邮政编码：                             



























附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296944566]附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc267261699]附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（此表格投标人在招投标阶段无需填写，在合同备案时填写完整）
[bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296944568][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296503229]附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




7、承诺书
致                     （采购人）：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：              ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

我单位宣布同意如下：
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核《磋商文件》，包括《磋商文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所提供服务与相关材料、设备保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、我单位同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付采购代理服务费。
九、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》、《分项价格表》和其他不涉及商业秘密的内容予以公示。


供应商（公章）：
         法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
联系电话：
移动电话：
日期：    年   月   日





8、法人授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人：               
法人营业执照统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：       ]的磋商活动及签订合同。（       ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。
委托期限自    年  月  日起至    年  月  日止。



委托人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                        受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)







9、中小企业声明函
项目名称：                                                                
项目编号：                                

　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  （单位名称）  的   (项目名称)  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
(标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(□中型企业、□小型企业、□微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日


备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业规模类型自测小程序
工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。
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10、残疾人福利性单位声明函

项目编号：JSZC-320322-QJXM-C2024-0007
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              

  供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日















11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

   

 我单位在参加沛县船舶污染物中转站建设工程[项目编号：              ]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    

  


                            

 供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日
















12、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)，小写￥       大写：人民币        。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。
......

付款条件二：不提交预付款保函的
(1) 合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
(2)验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。
......
 



注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购（2020）52号)要求。


13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式
项目名称：                        
项目编号：                          
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：
设备：
1、 	（证明材料复印件附后）
2、 	（证明材料复印件附后）
3、 	（证明材料复印件附后）
…………
专业技术能力：
1、 	（证明材料复印件附后）
2、 	（证明材料复印件附后）
3、 	（证明材料复印件附后）
………… 特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


 供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日





14、代理服务收费标准

	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上下限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高15万元



	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿以上
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。
8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。
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