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项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082 
项目名称：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程
采 购 人：徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会



采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

  二〇二四年九月



竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082  
           （供应商）：
受徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会委托，江苏建协全过程工程咨询有限公司对云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下： 
第一章 项目说明
一、采购人：徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会
二、项目名称：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程
三、项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082  
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：竞争性磋商
六、供应商资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；
（2）供应商具备安全生产条件，取得《安全生产许可证》；
（3）拟选派项目负责人具备有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格证书及安全生产考核合格证书（B证），无在建工程。
说明：
1. 本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6.《合同草案条款》。
十、报价要求
1.供应商报价为要约，江苏建协全过程工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏建协全过程工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
 第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1．使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3．操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年09月29日09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1.提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2024年09月29日09：30）前。
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2024年09月29日09：30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。截至本公告发布之日“苏采云”系统解密时间为开启时间后30分钟内，请供应商务必在开标时间内时刻关注“苏采云”系统，在“苏采云”系统规定的解密时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密，供应商因自身原因不及时查看“苏采云”系统提示，而导致未及时解密本代理机构不承担任何责任。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明： 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）
1.提供合法有效的法人营业执照原件扫描件加盖电子签章；
2.财务状况报告：
即提供供应商的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份原件扫描件加盖电子签章或提供供应商上年度财务审计报告（报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益增减变动表、会计报表附注）原件扫描件加盖电子签章或供应商的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明原件扫描件加盖电子签章
3.供应商的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件加盖电子签章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见《磋商文件》附件），至少提供：
4.1供应商的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质证书原件扫描件加盖电子签章；
4.2供应商的《安全生产许可证》证书原件扫描件加盖电子签章；
4.3项目负责人的建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书及《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）证书原件扫描件加盖电子签章；
4.4项目负责人无在建工程证明，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）原件扫描件加盖电子签章；
5.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》原件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.本项目为专门面向中小微企业的项目，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。
注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（二）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4. 《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；
5.供应商认为编制响应文件需提供的其他资料（如有）
（三）综合评审评分项：详见《评分细则》
（四）价格折扣文件格式
1.企业报价折扣证明：
提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见磋商文件第七章《响应文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
    供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
    供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见磋商文件第七章《响应文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
  具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
注：
1.供应商应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
（五）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2. 签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争
性磋商文件中如需“法定代表人或授权代表（签字或盖章）”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。
3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（六）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
 
第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
（一）磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。
2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由下一家进行磋商，不再后补）。参与视频磋商的供应商一端参与的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照项目实施方案（得分）顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》
 （三） 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。
 
十五、评审方法和评审标准
1.评审方法：综合评分法
2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》
 
十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
 
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
 
第五章 确定成交供应商及合同签订等
 
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
 
十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
 
二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 

第六章 磋商文件的澄清或者修改
 
二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。
 
第七章 询问和质疑
 
二十二、询问和质疑
1.根据江苏建协全过程工程咨询有限公司与徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系人：李雪芹
联系电话：0516-83822529
通讯地址：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期B27D1-405室
4.代理服务费由采购人支付。

第八章 联系方式

1.采购人信息
名称：徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会
地址：徐州市泉山区泰山路78号
联系电话：0516-83960218
2.采购代理机构信息
名    称：江苏建协全过程工程咨询有限公司
地　　址：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期B27D1-405室
联系方式：0516-83822529

第九章 附件
 
二十三、附件：附后。
附件：
1、《评分细则》
2、《项目要求》（采购需求）
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《拟签订的合同文本》
6、《承诺书》
7、《法人授权委托书》
8、《中小企业声明函》
9、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
10、《残疾人福利性单位声明函》
11、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
12、《预付款保函支付条款模板》
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1、评分细则
	项目
	评  分  依  据

	报价部分：价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30； 

	供应商
业绩
（2分）
	供应商自2019年01月01日以来承担过相同或类似项目，每份得2分，最高得2分。
响应文件中提供业绩合同原件扫描件方为有效，时间以合同签订时间为准，未提供或无法辨认的不得分。

	技术部分：项目实施方案（30分）
	展陈大纲深化：按照方案文本提供的标题及内容创作撰写文本，内容需契合本项目的历史背景、文化内涵、展览形式，要保证内容的真实性、展出的可持续发展性。满足大纲深化需求评价依据：编制大纲完整、内容丰富细致，符合项目需求；
①针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得2分，缺乏针对性的得1分。
②内容完整性（5分）：内容完整的得5分；内容较完整的得4分；内容一般的得2分，内容不完整得1分。
③规范性（2分）：符合规范得2分；不太符合规范得1分。
④可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；
⑤未提供的不得分。
本项最高15分，最低0分。

	
	参考项目需求附件2，对整体展陈形式排版进一步深化设计。包括但不限于创作图案设计、展板内内容排版、楹联内容创作撰写，达到可整体布展落地的深化方案等。需要供应商提供深化设计方案，内容包括：创作图案设计（含创作说明）、展板平面设计排版、智能化方案说明、等项目深化设计方案及成果、项目组成员配备方案、细节处理方案的科学性，合理性进行综合打分主题鲜明。
①针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得2分，缺乏针对性的得1分。
②内容完整性（5分）：内容完整的得5分；内容较完整的得4分；内容一般的得2分，内容不完整得1分。
③规范性（2分）：符合规范得2分；不太符合规范得1分。
④可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；
⑤未提供的不得分。
本项最高15分，最低0分。

	技术部分：项目验收方案（15分）
	对磋商响应文件中的项目验收方案的合理性，可操作性进行综合评分，
①针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般的得2分，缺乏针对性的得1分。
②内容完整性（5分）：内容完整的得5分；内容较完整的得4分；内容一般的得2分，内容不完整得1分。
③规范性（2分）：符合规范得2分；不太符合规范得1分。
④可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分；
⑤未提供的不得分。
本项最高15分，最低0分。

	技术部分：质保、售后及培训方案
（ 23分）
	质保、售后方案（13分）
	从质保及售后服务方案的完善性、切实可行性、承诺情况及是否满足招标文件等方面进行打分，
①方案完善性强、切实可行性强、承诺情况优于招标文件采购需求得13分；
②方案完善性较强、切实可行性较强、承诺情况满足招标文件采购需求得9分；
③方案完善性一般、切实可行性一般、承诺情况尚能满足招标文件采购需求得5分；
④方案完善性差、切实可行性差、承诺情况不能满足招标文件采购需求得1分；
⑤未提供不得分。

	
	培训方案（10分）
	对磋商响应文件中培训方案的培训内容、培训形式等方面进行评分，
①培训方案的培训内容完善、培训形式新颖多样得10分；
②培训方案的培训内容具体、培训形式切实可行得7分；
③培训方案的培训内容可行、培训形式单一得3分；
④培训方案的培训内容欠佳、培训形式老套得1分；
[bookmark: _GoBack]⑤未提供不得分。



注：评分结果精确到小数点后二位。
本项目采用综合评分法。

2、项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过人民币199.89 万元（采购项目预算金额）的报价。
报价包括但不限于完成本项目所需的深化设计费用（包含壁纸创作、各类展板创作、高浮雕墙创作、文物复制及征集、场景氛围配景等）、人工费、材料费、机械费、设备产品价、运费、安装调试、检验验收、保险、培训及售后服务、技术支持、项目整体实施运维服务、供应商的利润、规费、税金等全部费用，具体详见工程量清单及施工图纸。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况：
1.项目名称：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程。
[bookmark: _Hlk132875851]2.计划工期：80日历天。
3.项目内容：以现有山西会馆保留下来的石碑记载为线索，划分为会馆溯源、晋商彭城和晋商家园三个版块，追溯晋商在徐州生活和经商发展的事迹，弘扬和传承中国优秀传统文化。主要施工内容有：通过展板、展柜等展示陈列方式，在花戏楼一层、南北配殿建筑物内部展示晋商文化内容，重新彩绘关圣殿等室内的后置雕像（非文保单位）等。
4.标段划分：一个标段。
5.承包方式：包工包料，不得转包。
6.质量标准：合格，通过相关部门验收。未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。
7.质量保修期限：自验收合格之日起不少于二年（电子产品质保一年）。
8.技术标准和要求：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。对安装工艺的特殊要求，按采购人书面确认后设计图纸及国家有关规定执行。项目安装施工部分需符合采购人及设计需求。
9.现场条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
说明：
（1）供应商可对项目现场进行踏勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料。
（2）供应商对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。
（3）由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。
（4）供应商应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由供应商自己承担。
三、布展深化设计要求详见“清单中创作要求”。
四、项目整体实施要求：
响应供应商须根据自身情况在竞争性磋商响应文件里制作项目实施方案供采购人参考，至少包括但不限于项目布展深化设计方案、项目组成员配备方案、细节处理方案等。
（一）深化设计：磋商响应文件中项目实施方案里需要对本项目进行深化设计并提供设计成果，依据：
1. 布展设计总体依据要求
设计需满足下列文件中的条款及标准，且均采用最新版本与标准。
（1）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）； 
（2）《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）； 
（3）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）； 
（4）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）； 
（5）《室内装饰装修材料胶粘中有害物质限量》（GB18583-2008）； 
（6）《室内装饰装修材料放射性核素限量》（GB6566-2010）； 
（7）《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009） 
（8）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）； 
（9）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
（10）国家及行业其他相关规定与标准
2. 陈列设计总体要求（需满足但不限于以下要求）
（1）设计人需复核展示空间、功能空间尺寸数据，并对相关数据准确性负责。
（2）设计人提交成果需满足磋商文件要求，并由采购人确认、认可后方可实施。
（3）设计成果需满足装饰、布展、安装、多媒体、安防等各专项要求，相关图纸具有一定深度，并能完全指导项目实施。
（4）设计成果需满足国家规定的相关规范，材料材质选用需具有较高防火及环保等级。
（5）设计成果如有必要时需通过消防、住建等国家职能单位的图纸审查。
（6）设计成果需具有较高的艺术、专业水准，空间分割合理，造型丰富，色彩搭配合理，能较好的反应地域、历史等文化特色。展示图版、文物、道具、艺术品等排布合理，内涵丰富，具有较高观赏性和艺术价值；多媒体展项设计形式新颖、互动性强，数量适合、位置设置合理。
3. 陈列设计的功能要求
（1）空间流线：要科学、艺术地进行空间划分组合，给展厅以最大的空间展示可能和艺术创意。合理地安排参观流线，既要适应观众的参观习惯，又要简明顺达。特别要处理好节点、建筑及内部展示空间的衔接的关系，把握好整个布展区域的的整体提升效果。
（2）辅助展项：在满足历史叙述和展品陈列的前提和基本框架下，根据实际需要，采用适宜的辅助展品与先进的多媒体数字技术和科技手段，强化陈列效果与交互性，更好地丰富展品的历史内涵，实现最佳的陈列效果，同时实现展厅政治和艺术氛围的营造，达到展览的科技含量提升的目的，并力求实现展品突出、科技及艺术效果显著、各部分、各环节都有亮点。
（3）静音及音响系统：要解决展厅环境的音噪问题，减少参观中的相互干扰，提供相对安静的参观环境。设计展厅环境音响系统，用于背景音乐的播放及备用呼叫。
（二）深化设计成果要求
磋商响应文件中项目实施方案里要求提供深化设计方案成果（如内容过多，系统内上传不了，可以提供电子版文件（U盘形式，密封加盖供应商公章）一套，在磋商当天，磋商文件递交截止时间前30分钟内，由授权委托人（携带授权委托书原件）送至徐州市政务服务中心一楼北门，逾期不再接受，联系人：李雪芹，联系电话：0516-83822529,15150040781），要求响应供应商提供的深化设计方案中至少包含：
1. 大纲文本、整体设计方案文本及图纸（响应供应商自行编制）；
2.设计方案应包括以下内容
2.1编辑文本大纲内详细内容、总体设计策划并说明。
2.2本项目涉及内容的平面布置图、参观流线图、效果图、立面展示图、二级展板平面设计图、艺术品展项创作稿等。
1）细节深化设计：隔断、展墙、展板、场景等装饰面细节深化设计，尺寸、材质、工艺、安装形式说明清晰，含装饰配套的弱电设备深化设计图，相应设计应符合国家相应规范。
2）总体版面设计：图案、图形选择典型准确；展陈内容设计须严格尊重历史文化特征，必须充分、准确体现历史文化及地域艺术特点；设计文件需全面且满足制作要求，材质及工艺说明清晰。 
3）艺术品设计（如有）：构思创作相关艺术品设计样稿，艺术品设计含义深刻，形式新颖，形象准确，并对其制作设计意图、制作工艺及安装手段说明。
4）响应供应商根据自身设计特点，为更为有效的表达布展思路和意图而增加的图纸或其他表现手段。
（三）项目组成员配备要求：
1.针对本项目的综合说明（含服务理念、工作目标、整体设想和策划），并为本项目配备总项目负责人（项目经理）至少一名，格式自制；
2.设计阶段负责人（至少2名）详细简历及主要设计人员（至少2名）表，格式自制；
3.实施阶段负责人（至少2名）简历表及主要服务人员（至少2名）表，格式自制；
（四）其他细节要求：质量控制措施；工期计划、工期保证措施；实施安排计划；质量、安全、环保保证体系；成品保护和项目保修工作的管理措施和承诺，各响应供应商根据自身情况自行编制细节处理方案。
五、项目验收要求：
本项目验收至少包括中期验收及最终验收，成交供应商提供的本项目所有服务及成交产品应符合国家相关验收标准要求，验收时，采购人可自行验收或委托第三方有相关检测资质机构进行全方位验收，验收相关费用由成交供应商自行承担，采购人不再另行支付验收费用，验收不合格的全部责任由成交供应商自行承担，响应供应商须在磋商响应文件中自行编制验收方案供采购人参考。
六、质保、售后及培训要求
1.响应供应商须提供售后维修服务电话，如发生质量问题或接到产品损坏报修，成交供应商在接到电话后4小时内响应并在24小时内到达现场维修，成交供应商为本项目提供专业售后服务人员至少2名。
2.所有产品质保期自验收单签署之日起不少于2年（电子产品质保一年），质保期内免费更换零配件和上门维修服务。
3.质保期内，因产品质量出现故障和缺陷（非人为），在接到采购人报修后3日内，应免费上门维修或者更换此产品并负责安装调试；3日内不上门维修的，或者维修不好的，采购人可以安排他人修复，费用由成交供应商承担。
4.成交供应商须安排专业培训人员免费负责培训采购人的使用操作人员（至少两名），直到操作人员熟练操作相关器材的使用。
七、清单及图纸
因图纸文件格式，无法上传到“徐州政府采购网”。如需要，请将需求发送至代理公司邮箱（jsjx456@163.com），并电话确认（0516-83822529李雪芹）。
8、 其他要求：见《磋商文件》附件5、《拟签订的合同文本》。


附件1
展板、创作浮雕内容设计：
1、义薄云天平面设计图（展板）
参照方案图册中义薄云天位置显示展板形式，搜集徐州相关的历史素材进行平面设计，表达重情重义的在徐晋商，时刻不忘信义并举的道德传承。晋商精神与豪爽忠厚的徐州人恰能投契，使得晋商获得了徐州人的认可，而得以在这片沃土上发扬光大。
参照下图设计风格：

2、儒商义高创作画配故事（展板+扫码解读）
参照方案图册中儒商义高位置方案，根据晋商精神的文字提示，搜集清代绘画元素进行黑白线稿创作，并创作编制6个晋商在徐州的故事，内容来源于真实的线索，口口相传的故事，展示晋商精神。
诚实笃信 重诺践约
精益求精 务实经营
开拓进取 艰苦创业
经世济民 义孚天下
共创共赢 缘结四海
爱国爱民 回馈社会
3、“袖里藏金”晋商绝活（展板+扫码解读）
晋商在古代商业交易特有的一种技巧，解读其技巧的奥秘，达到文化的传承。
4、晋商精神（创作高浮雕）
尺寸为2115mm*3766mm,位于晋商家园古牌坊中心位置，参考晋商家园古建牌坊中的方案效果图，选用常见的山西的老商号名称，结合山西常用的元素符号，或征集民间明清时期山西常用标识图案，按照徐州文化特色创作设计排版10个含有商号名称的LOGO印章款式，设计40个包含山西吉祥符号、美好寓意的印章方案，按照古建牌坊中高浮雕的尺寸进行排版。


3、磋商报价表
项目名称：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程
项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082  
本次为首次报价
货币单位：元
	项目名称
	项目内容
	总价
（小写）
	工期
（日历天）
	质量
	项目
负责人

	云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程
	详见响应文件
	
	
	
	

	总价（大写）
	



供应商报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以单价为准，大小写不一致以大写为准；
3、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。


供应商（电子签章）：
日期：   年   月  日



4、 分项价格表
（已标价的工程量清单）
（本次为首次报价）
项目名称：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程
项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082 

（根据采购文件提供的工程量清单报价）



注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

供应商（电子签章）：
日期：   年   月  日




5、拟签订的合同文本


建设工程施工合同
（GF—2017—0201）











项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082 

项目名称：历史文脉传承一期建设（云龙区）——
山西会馆布展工程项目

采 购 人：徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会

成交供应商： 

签订日期：   2024年 月  日

[bookmark: _Toc498006744]
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会 
承包人（全称）：                                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程项目
2.工程地点：徐州市云龙山、云龙湖 
3.工程立项批准文号：            
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程项目，包括但不限于完成本项目所需的深化设计费用（包含壁纸创作、各类展板创作、高浮雕墙创作、文物复制及征集、场景氛围配景等）、人工费、材料费、机械费、设备产品价、运费、安装调试、检验验收、保险、培训及售后服务、技术支持、项目整体实施运维服务、供应商的利润、规费、税金等全部费用，具体详见工程量清单及施工图纸。
[bookmark: _Toc351203482]6.工程承包范围：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程项目，包括但不限于完成本项目所需的深化设计费用（包含壁纸创作、各类展板创作、高浮雕墙创作、文物复制及征集、场景氛围配景等）、人工费、材料费、机械费、设备产品价、运费、安装调试、检验验收、保险、培训及售后服务、技术支持、项目整体实施运维服务、供应商的利润、规费、税金等全部费用，具体详见工程量清单及施工图纸。
二、合同工期
计划开工日期： 2024 年月日。
计划竣工日期： 2024 年月日。
工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合      标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                (¥            元)，最终以财政审计结果为准；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                (¥            元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                (¥            元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                (¥            元)；
（4）暂列金额：
人民币                (¥            元)。
[bookmark: _Toc351203485]2.合同价格形式：单价合同。
五、项目经理
[bookmark: _Toc351203486]承包人项目经理：   。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）磋商报价表；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）竞争性磋商文件及其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
[bookmark: _Toc351203489]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
[bookmark: _Toc351203490]本合同于2024年月日签订。
十、签订地点：徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会
[bookmark: _Toc351203491]本合同在签订。
十一、补充协议
[bookmark: _Toc351203492]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
[bookmark: _Toc351203493]本合同自双方签字盖章后  生效。
十三、合同份数
本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。


发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：    （签字）     法定代表人或其委托代理人：    （签字）
组织机构代码：                       组织机构代码：                
地址：                       地址：             
邮政编码：                     邮政编码：       
法定代表人：                           法定代表人：                  
委托代理人：                           委托代理人：                  
电话：                     电话：            
传真：                     传真：             
电子信箱：                                 电子信箱：             
开户银行：                   开户银行：                 
[bookmark: _Toc498006745]账号：                         账号：               

第二部分 通用合同条款
  采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中。

[bookmark: _Toc498006746]















第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：                   ；
资质类别和等级：        ；
联系电话：              ；
1.1.2.5 设计人：
名称：                 ；
资质类别和等级：   ；
电话：                ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /     。
1.1.3.9 永久占地包括：     /     。
1.1.3.10 临时占地包括：     /     。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数： /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：/           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门及发包人的要求。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、成交通知书； 3、磋商响应文件； 4、本合同专用条款； 5、本合同通用条款； 6、竞争性磋商文件及其附件； 7、磋商报价表； 8、标准、规范及有关技术文件； 9、图纸； 10、已标价工程量清单或预算书； 11、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计单位联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接受设计 单位提供的设计文件和图纸； 
承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。发现其他问题，承包人必须及时以书面形式报告发包人，经发包人审批后执行。否则，因设计文件及图纸差错造成的损失，由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
根据合同约定或发包人、监理人要求提供，包括但不限于以下文件：
①按《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2014、本合同第二部分 通用合同条款7.1和7.2 编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、施工进度计划报监理人审核和发包人确认； 
②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存； 
③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认； 
④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认； 
⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认； 
⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认； 
⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人 确认； 
⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认。
⑨发包人管理需要的其他文件。
⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。
承包人提供的文件的期限为：根据合同约定或发包人、监理人要求；    
承包人提供的文件的数量为：根据合同约定或发包人、监理人要求；
承包人提供的文件的形式为：根据合同约定或发包人、监理人要求；
发包人审批承包人文件的期限：根据合同约定。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室。
发包人指定的接收人为：发包人代表；
承包人接收文件的地点：项目所在地、承包人住所地或营业场所；
承包人指定的接收人为：项目负责人。
监理人接收文件的地点：监理人现场办公地点 、监理人住所地或营业场所；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，此费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。所需费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以投标时场地现状为准。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。 
允许调整合同价格的工程量偏差范围：①由于工程变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按工程预算计价办法计算，并乘以(中标价-暂估价)与（工程预算价-暂估价）的比率作为结算依据。以上变更的确认，必须由监理工程师和发包人代表签字确认。②由于工程变更引起工程量增减，经监理工程师和发包人代表确认后，按承包人投标报价中综合单价进行调整，但不得高于工程预算的综合单价。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名：         ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责现场的协调和管理工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
发包人不提供电源、水源，施工用水、用电由承包人自行解决，所需费用已包含在投标报价内。场外施工道路为市政现状，场内施工道路由承包人根据批准的施工组织设计在开工前自行完成，并满足施工要求及有关规定，此费用包含在投标报价内。
图纸会审和设计交底时间： 开工前一周内完成。 
由承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。承包人根据施工需要进行保护，所需费用含在投标报价内。 
2.4.3提供基础资料  / 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  / 。
发包人是否提供支付担保：不提供 。
发包人提供支付担保的形式：  / 。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人按照 GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及发包人相关要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明。
承包人需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管部门要求且符合属地建设工程档案归档规范要求及属地城建档案馆要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料竣工图叁套，竣工资料肆套、电子文档资料一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起28日内完成移交，若逾期提交，发包人有权暂停支付工程款。
承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。
（10） 承包人应履行的其他义务：
①施工过程中的排污、淤泥外运、环保、渣土、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理并承担因此产生的一切费用，施工时对临近居民和行人的干扰及影响由承包人负责处理并承担一切责任，如因与临近居民或行人发生冲突，导致工程停工，所有停工损失及其产生的费用由承包人承担，结算时不再调整。若因上述原因引起相关部门的处罚，则由承包人承担处罚的费用，并从工程款中扣除。 
②承包人作为一名有经验的承包方，应预见施工中与综合管线等其他专业施工单位发生的配合工作，并自主将相关配合费用综合考虑在投标报价内，结算时不再调整。承包人按规定做好施工场地及周围地下管线、邻近建筑物等已完工程的保护。若因承包人原因造成损坏，由承包人负责修复并承担一切费用。若承包人拒绝修复，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。 
③符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。不符合要求者， 承包人应承担 200-2000 元/次的违约金。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。承包人负责在竣工验收合格后十日内将施工现场彻底清洁完毕，承包人拒绝清洁的，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。 
④承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。 
⑤向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。 
⑥需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、交通疏导相关的费用，由承包人负责承担，费用也由承包方承担并综合考虑在投标报价内。 
⑦已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。 
⑧施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。
⑨承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任。 
⑩承包人应积极配合各类上级主管部门的各项检查及验收工作等，并积极做好各项迎检工作，所产生费用由承包人承担。若承包人拒绝配合，发包人有权安排其他施工单位配合，所需费用从承包人工程款中扣除。 
（11）承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：                    ；
身份证号：                  ；
建造师执业资格等级：  ；
建造师注册证书号：          ；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：  ；
承包人对项目经理的授权范围如下：/ 
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间，但不得少于 24 日，每天在现场办公时间不得少于 8 小时，且应及时参加发包人、监理方组织的例会并保证现场施工及时顺畅的进行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担叁万元的违约金，并在发包人要求限期内提交劳动合同并补缴社会保险。 
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应承担1000 元/天的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人除应承担壹拾万元/次的违约金外，还应按照项目经理擅自离开现场的违约责任向发包人支付违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为项目经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通知之日起的 7 日内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准并办理相关变更备案手续后，即刻任命。承包人拒绝更换的，承包人应承担壹拾万元∕次的违约金，发包人并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后 7 天内按照投标文件的项目管理机构及施工现场管理人员提交。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为施工管理人员不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换施工管理人员；承包人应在收到发包人通知之日起的 7 天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准后，即刻任命。承包人拒绝更换的，承包人应承担叁万元∕人.次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。 
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师及发包人代表批准后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人的施工管理人员不能擅自更换，确须调整时，必须经发包人书面同意。否则承包人承担应壹万元∕人.次的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担 1000 元/人.天的违约金，承包人还应承担上述违约给发包人造成的损失。
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本工程禁止分包。
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc292559870]3.5.1 分包的一般约定，
禁止分包的工程包括：  /  。	
主体结构、关键性工作的范围：/   。
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允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一切损失费用。承包人拒绝赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有任何异议。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：/。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   / 。
[bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc351203636]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同（发包人在承包人进场时提供）。 
关于监理人的监理权限：见监理合同（发包人在承包人进场时提供），但监理向承包人签发开工令（停复工令）、经济签证、工程变更时，应取得发包方同意。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人在施工现场向发包人及监理提供简易装修之办公场所两间，并向发包人和监理现场项目组无偿提供生活及办公用水和用电。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：      ；
职务：          ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
联系电话：            ；
关于监理人的其他约定：            。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 无。  
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5.1 质量要求 
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关于工程奖项的约定： 无。 
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守并达到国家和工程所在地有关文明施工的要求及相关规定，其安全文明施工费用已经含在投标报价内。
开工通知载明的开工日期 20 天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度； 
在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置，或加防护设施，费用由承包人承担；对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、私有林木植物及人民生命财产者的安全均应采取防范措施。 
本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则视为承包人违约，承包人应接受政府相关部门处罚，承担因事故造成的一切损失和责任，并向发包人承担违约责任：在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人须向发包人支付违约金伍万元；每发生一起人身死亡事故，承包人须向发包人支付违约金壹拾万元，发包人有权在支付承包人工程款时将该违约金扣除。 
承包人应服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承包人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，承包人应向发包人承担 500元/次的违约金，并在发包人要求期限内整改，发包人有权上报主管部门。 
在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场施工人员按照实名制登记备案。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：进场后7天内提交施工场地治安管理计划。 
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
①承包人按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。 
②承包人应遵守环境保护、和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及发包人《建设工程安全文明施工管理办法》的规定，所发生的费用由承包人承担。 
③承包人对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用。 
④承包人在施工过程中不得将施工范围内的施工相关的所有废弃物、垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在工程款支付时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。 
⑤承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的施工相关的所有废弃物、临时道路、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在发包人区域范围内。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在工程款结算时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。
⑥现场施工及管理人员均需挂牌进场，否则，发包人有权对承包人处以50元∕人·次的违约金。 
⑦扬尘防控环保要求必须严格按照《市政府关于印发徐州市 2017-2018 年秋冬季大气污染防治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53 号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11 号）和《徐州市 2018 年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55 号文的规定。投标人的扬尘防控环保要求必须符合严格按《徐建价2018 年1号》文执行，扬尘污染防治费按江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）24 号文执行计取。该费用已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。按照《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，开工前 15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付 3000 元违约金；造成损失的，由承包人承担。 
⑧因扬尘治理、环境保护等情况未到达标准，而导致发包人被处罚，处罚的费用发包人将从承包人工程款中扣除。 
⑨文明施工相关法律、标准和规范的其他要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：含在预付款中支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在收到设计施工图后，应在10日内做出详细的施工组织设计，一式二份报总监及发包人审批；总监及发包人在收到施工组织设计后 10 日内进行审核批准或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款，直至符合要求，责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由承包人自行承担。在工程实施过程中，涉及到承包人所提出的设计方案，如施工组织设计或施工方案，发包人同意并不代表免除承包人的责任，即如果方案在实施过程中出现问题，其全部责任由承包人承担。
承包人勘查现场后必须在施工组织设计中体现：1、承包人保正有序、和谐施工力保不发生人身伤害等恶性事件；2、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用；3、保护已有建筑、管网、线路等措施；4、控制现场扬尘，必须采取应对措施，必须符合我市关于扬尘管控的规定；5、有限空间作业的安全防护，检测设备，修复设备、相关作业车辆，道路、绿化损坏后的恢复；6、垃圾外运的地点及环保措施，其它必须的环保措施。以上六点是承包人必须考虑的费用，但不限于此，承包人可以自主报价。发包人在措施费用中为承包人综合考虑了以上费用，投标人自主报价，结算时发包人不再支付任何费用，且承包人必须承担与此相关的责任及费用。 
承包人应保证按照本合同所述的工程建设进度目标进行本合同项下的服务并负责协调与本工程有关的其他工程的进度，根据本合同确定的工程进度计划表应按工程的实际进展情况每月更新一次。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后10天内。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 3 日内。 
施工期间，承包人每月 20 日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于 3 日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、接到监理方的书面开工指令 7 日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工报告批准日期之前。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：①开工前发包人现场确定水准点与坐标控制点位置，承包人负责现场接收。②发包人将水准点与坐标控制点测量成果书面形式交给承包人，成果上所示的所有坐标及标高均由承包人进行校验，如有差错承包人应及时书面通知发包人。③承包人接收后负责保护，此后由于差错不能闭合和点位破坏或丢失造成的损失均由承包人承担。④由发包人工程师或其代表对任何放线或标高进行的检查工作，均不能免除承包人对有关工程的准确程度应负的任何责任。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因引起的工期延误，承包人主张工期顺延，需具备三大前提条件：①发包人具体导致工期延误的事项的证据；②要有举证实际延误的天数；③导致工期延误的事项跟延误的天数之间的因果关系成立。这三个条件，承包方必须都要举证证明且举证证明应该属实，否则发包人不予以工期顺延。由于发包人原因导致的工期延误,工期可相应顺延（但需要发包人出具书面通知）。④承包人应在知道上述工期事件发生 28 日内，向监理人递交工期索赔意向通知书。 
发包人的延误仅顺延工期,合同工期作相应调整,材料差价调整按合同相应条款执行（不可抗力原因除外），承包人不得提出任何其他补偿或索赔费用。 
工程实施过程中因设计变更、经济签证等原因造成的工程量增减，工期不予调整。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，由承包人向发包人支付中标价的千分之五违约金。总工期如不能按合同约定工期完成，按中标价的每天千分之五进行索赔。达不到合同约定的工程质量标准,除必须整改至招标文件要求标准外,还按一次验收不合格计,承包人承担经竣工结算确定的结算价的0.5%的违约金,且整改期间所需工期计算在总工期内,如超出合同总工期,按上款有关方法进行索赔。同时发包人保留进一步索赔的权利。 
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无。
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[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：    /      。
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）        /       ；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：      /      。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc300934980]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
工程结算时按表列价格扣除甲供材料款，承包人计取 1%材料保管费；承包人节约的甲供材节约部分按表列价格一半奖励给承包人，超领的甲供材超领部分按表列价格双倍扣除。
本工程无甲供材,所有材料均由承包人自行采购。其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。承包人采购的所有材料、设备按合格质量要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定），并提供产品合格证明，并对材料设备质量负责，对存在缺陷而承包人未能检测出问题的设备材料，承包人应无条件更换并应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：符合国家、 地方及发包人要求。 
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
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施工现场需要配备的试验设备：承包人自行设置。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人自行设置。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担检测费用。
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关于变更的范围的约定：设计变更、现场签证、新增减工程和工程量清单漏项。 
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
①由于工程变更引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按工程预算价计价办法计算，并乘以中标价与工程预算价的比率作为结算依据。以上变更的确认，必须由监理工程师和发包人代表签字确认。②由于工程变更引起工程量增加，经监理工程师和发包人代表确认后，按中标人投标报价中综合单价进行调整，但不得高于标底的综合单价。③由于工程变更引起清单项目减少或工程量减少，经监理工程师和发包人代表确认后，减少部分按中标人投标报价中综合单价进行调整，但低于工程预算综合单价 15%以上的按工程预算综合单价的 85%调整。④中标后，承包人对投标清单工程量核对时，当工程量增加 15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低 5%，当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高 5%。 ⑤对招标人所列的措施项目，承包人可根据工程实际与施工组织设计自行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变时，承包人不得已招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：详见工程量清单及《暂估价一览表》。
材料暂估价中的甲控材料：暂估价中的材料是招标采购的，其单价按中标价上浮 3%在综合单价中调整；暂估价中的材料为非招标采购的，其金额按发、承包双方最终确认的单价在综合单价中调整。 
专业工程暂估价：暂估价中的专业工程是招标采购的，其金额按中标价计算；暂估价中的专业工程为非招标采购的，其金额按发、承包双方与分包人最终确认的金额计算。发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程造价的 1%计算；发包人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据合同补充条款列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程造价的 2%计算。总承包服务费由分包方支付给总包方，具体详见三方专业工程分包合同。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第2种方式确定。
第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准： 
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意； 
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; 
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 
第 2 种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。 
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程预留金归属发包人，用于工程变更和增加项目等不可预见所发生的费用。工程预留金应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。在工程完工竣工结算时，审计单位应从投标报价的其他项目费中扣除该暂列金额及与之相关的费用后，再依据施工合同、发包人和监理签证单、承包人的竞争性磋商响应文件及竞争性磋商文件相关条款（包括招标控制价编制原则）对该项费用结算。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整 。
因市场价格波动调整合同价格，经批准后，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：  / 。
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②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过/%时，跌幅以基准单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
①承包人应完全承担的是技术和管理风险，如管理费和利润、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的及施工期间各类市场风险等。 
②承包人建设标准高于发包人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另行增补。 
③竞争性磋商文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他一切风险。 
风险费用的计算方法：
综合单价应考虑招标文件和合同中要求承包人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险范围（幅度）在合同约定的范围内，合同价款不做调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，应按照有关规定执行；②人工费调整按照省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：  /    。
风险费用的计算方法： /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3、其他价格方式：        /         。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：工程合同价款的30%（含全部安全文明施工措施费）。
预付款支付期限：合同签订、进场开工且财政资金到位后7日内。
预付款扣回的方式：不扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /    。
预付款担保的形式为：     /    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：本工程建筑安装工程费执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500- 2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854- 2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《江苏省市政工程计价定额》（2014 年版）、 《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价【2016】154 号、苏建函价【 2019 】 178 号、苏建函价（2022）062 号文件、江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）第24 号等有关文件规定及招标人提供的工程量清单。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月的 25 日前提交本月已完工程量报告及相关形象进度资料。如承包人未按时报送工程量，影响工程款支付的，由承包人自行负责。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   /       。 
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /       。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /        。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      /          。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
经双方协商一致，选择以下第 二 种付款方式：
付款方式一：提交预付款保函的
合同总价的百分之五十(50%)即￥ ，大写：人民币元整作为预付款，进场开工且财政资金到位后甲方向乙方出具合同总价的百分之五十（50%）即￥ ，大写：人民币元整的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的50%）后15个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。
合同总价的百分之五十(50%)即￥ ，大写：人民币元整，工程竣工且验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后15个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。
乙方需提交的支付文件包括：
1.乙方出具的全额正式发票；	
2.甲方出具的竣工证明。
付款方式二：不提交预付款保函的
合同签订、进场开工且财政资金到位后7 日内支付合同价款的30%预付款；工程完成总工程量50%以上，经发包人及监理人认可且财政资金到位后14日内支付至合同价款的50%；工程竣工并经设计、监理、发包人及承包人验收合格且财政资金到位后14日内支付至合同价款的80%；竣工结算资料报送发包人并完成竣工结算审核且财政资金到位后28日内，支付至双方认可的竣工结算价款的100%。
进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。每次支付工程款时，承包人需向发包人提供有效的合法发票 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项，如发生重大变更，待报上级部门确认后，付款金额相应调整。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /       。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人修正后的进度付款申请单及发票后 3 个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 10 个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限：  /。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
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13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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关于竣工验收程序的约定：本项目验收至少包括中期验收及最终验收，承包人提供的本项目所有服务及成交产品应符合国家相关验收标准要求，验收时，发包人可自行验收或委托第三方有相关检测资质机构进行全方位验收，验收相关费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付验收费用，验收不合格的全部责任由承包人自行承担，承包人须在磋商响应文件中自行编制验收方案供发包人参考。
承包人完工后提出竣工验收，发包人须在 10 日内组织有关人员进行验收，在竣工验收前，承包人应按国家工程竣工验收的有关规定，提供完整的竣工资料（包括竣工图纸）和竣工验收书一式两份。验收合格后，即为竣工验收完成。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  / 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天承包人应向发包人支付合同价的千分之五违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： /。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: _Toc351203646]承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收合格证明书后 10 个工作日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 60 天内提供完整的结算书，否则按日向发包人支付 500 元/天违约金。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算书中应有完整的结算资料（设计变更、签证等应有详细编号，并单独分册装订）。在造价咨询单位审计过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有结算遗漏项目均作为让利给发包人，不作任何增加调整。（因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不接受审计的意见，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负）。
14.2 竣工结算审核
承包人将自审后竣工结算书报送发包人后，如因财政审计的审减额达到送审额的7%，自愿接受审减额超过7%以上部分5%的罚款。
发包人审批竣工付款申请单的期限：在双方无争议的情况下，自收到承包人结算资料 3 个月内。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人不配合，或双方存在争议的，审计时间相应顺延。结算审计完成后，承包人放弃对结算价款之外的任何款项的权利主张。
发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格后且审计结束，收到承包人竣工资料及专用条款 12.4.1 约定的付款申请资料后 28 个工作日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：肆份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格之日起满 2 年后、已办理完毕工程接收部门的移交手续后且无质量问题后 7 天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请后14日。
（2）发包人完成支付的期限：最终结清申请单的审批结束后 7 日内。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起 24 个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第    种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ；
（2）工程结算价款的/；
（3）其他方式:   /   。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第    种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     /         。
关于质量保证金的补充约定：/  。 
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限详见《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后 24 小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/     。
 16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。
（7）其他：     /     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 双方另行约定 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
①承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证；
 ②没有合理的原因而未能按期开工；
 ③承包人无正当理由停工；
 ④拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的；
⑤中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）； 
⑥其他执行通用条款和专用条款约定。 
16.2.2 承包人违约的责任 
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：转包或分包合同无效，承包人应向发包人承担转包或分包合同金额 30%的违约金，并继续履行本合同；发包人也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在 10 日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。发包人若选择接受转包或分包行为的，承包人应当与实际施工人就分包和转包工程向发包人承担连带责任。 
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的: 承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量等级不能通过监理或发包人认可或不符合样品要求的,监理或发包人有权拒绝相应的材料、设备进场使用，已经使用的，承包人应负责拆除更换并承担因此产生的一切费用和损失，所造成的工期延误等损失由承包人承担，且每发生一次，承包人向发包人支付 5000 元违约金。如承包人拒绝执行监理或发包人上述指令的，发包人有权单方解除合同，要求承包人清场，承包人应向发包人承担合同价款 20%的违约金，由此造成的发包人的损失和工期延误，由承包人负责赔偿。监理或发包人有权随时在指令规定的时间内一次或分几次从现场运离发包人认为不合格的任何材料或设备，所发生的费用由承包人承担。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应无条件整改直至满足合同要求，并承担因此所产生的一切费用和损失。整改所需时间计算在合同总工期内，因此造成的工期延误按照合同专用条款7.5.2执行。 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，向发包人支付撤离施工现场材料或设备价值双倍的违约金。 
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按照合同专用条款7.5条执行。 
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：承包人应根据《工程质量保修书》约定的期限进行修复；如未按时到场维修或经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或承包人未按要求维修，发包人有权另行委托第三方进行维修，因此而产生的费用由承包人承担。缺陷责任期及保修期内因工程质量问题给发包人或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。 
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权单方解除合同并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。 
（8）没有合理的原因而未能按期开工：延迟一天承包人向发包人支付违约金2万元/天，延迟超过30天，发包方有权单方解除合同。
（9）承包人无正当理由停工: 如承包人施工期间无正当理由停工 48 小时或工期延误超过五天，发包方有权将承包方未完成工作量全部或部分发包给其他承包人进行施工，发包方与其它承包人的结算价款直接从承包人结算总价中扣除，不足部分仍由承包人承担，且承包人须无条件认可。由此造成的一切损失由承包人承担。 
工期延误达十天时，发包人有权单方解除合同，将承包人清退出场并更换施工单位，由此产生的所有损失由承包人负责赔偿，承包人还应向发包人支付合同总价款 20%的违约金。 
（10）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的：发包人有权对承包人处以一次性经济处罚，处罚数额为该缺陷部位工程造价的1-3倍；该经济处罚并不免除承包人的整改、更换工拆除责任及因此缺陷给发包人造成损失的赔偿责任。
（11）中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）：发包人有权单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在 10 日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。 
（12）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：发包人有权单方解除合同并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。 
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。若不能按期改正，按以上约定执行。 
以上违约已明确责任，但短时间内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款及专用条款相关约定。因承包人违约解除合同的，承包人除承担因此造成的一切损失外，承包人还应向发包人承担合同总价款 20%的违约金。
[bookmark: _Toc351203649]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人免费使用，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /     。
17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: _Toc351203650]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：执行徐州市相关规定，费用由承包人自行承担。 
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，费用包含在人为合同价内。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。 
18.7 通知义务
[bookmark: _Toc351203651]关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /。
选定争议评审员的期限：  /。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。
其他事项的约定：     /    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款 
21.1 本工程由发包人委托的审计单位出具的审计结果作为双方最终结算依据。 
21.2 根据《徐州市城建重点工程决算审核的有关规定》(徐建重办[2015]20号文)，竣工审计时，工程审减额若超过送审额的7%以上(不含7%)，超过部分按照审减额5%对承包人给予罚款。
21.3 本工程的下浮比率为（1-中标价/工程预算价）*100%= %，工程结算时需下浮的部分按此比率下浮。 
21.4 承包人应在办理完现场确认后 7 日内（如设计变更等在图纸中能明确反映，无需现场确认的，可根据具体情况在相应工作开始前或结束后 14 日内）向监理提交“工程签证单”，承包人在规定的时间内不向监理单位提交“工程签证单”的，则认为该项变更不涉及合同价款变更、经济补偿和工期增加，逾期不予补签。工程变更和签证的办理执行市重点办关于城建重点工程项目签证、变更管理的相关约定及发包方《工程变更管理办法》（承包人进场后由发包人提供）。设计变更、现场签证、新增减工程等变更均须经设计院、监理工程师和发包人代表签字认可并加盖公章，市重点办审核确认。否则不作为结算调整依据。承包人根据发包人书面确认的变更文件予以变更。变更文件中须明确原做法、变更后做法及工艺、材料名称、规格、品牌、尺寸等，标注要清晰。 
21.5 社会保障费已包含在合同价款内，若由发包人缴付，则此部分费用从第一次付款节点扣回。 
21.6 施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜。 
21.7 承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。 
21.8 施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，承包人必须在 3 日内缴纳费用，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款。
21.9 对放线验线、关键工序、主要原材料检验等，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。 
21.10 如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。 
21.11 如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对承包人处以 1000-3000 元/次的罚款，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。 
21.12 对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人应足额按时发放农民工工资，不得克扣，如出现因拖欠民工工资导致民工上访事件的，发包人有权从承包人的工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，同时发包人对承包人给予以下违约处罚：（1）出现民工上访事件的，每次承包人 应向发包人支付 5 万元违约金；（2）对施工企业予以不良行为记录，并在市住建局网上公布。违约金直接从工程款中扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。发包人有权采取一切必要的措施来保证自身权益，承包人不得提出异议。 
21.13 承包人建造师必须参加每周例会、专题会议和发包人组织召开的需承包人参加的有关会议，因故不能参加的应提前 24 小时向发包人提出申请，并在获得发包人批准后方可缺席，否则发包人将处 1000 元/次罚款。
21.14 施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人及监理人，如若发生将处罚承包人 1 万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。 
21.15 因承包人原因造成工期延误，承包人除承担违约金外，还应承担因工期延误而产生的赔付费用。 
21.16本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。未经发包人书面同意，承包人不得向第三人转让本合同的任何权利、义务。 
21.17 本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。 
21.18 开工后，根据现场实际施工条件，发包人可能会安排承包人分段施工，承包人需考虑时间间隔或多次进出场对自身产生的影响并视为已体现在投标报价中。 
21.19本工程工期紧、任务重，承包人务必充分考虑施工人员的组织工作，并在施工组织设计中体现出确保人员及工期的措施方案。中标后不得以市场工人短缺、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为承包人违约。 
21.20地方关系、施工涉及的交通协调费投标人自行综合考虑在投标报价内，就此项发包人不支付任何费用。 
21.21施工时，承包人不得以报价低为借口拖延施工或者拒绝施工，否则，发包人有权将此部分工程另行发包，并按照另行发包价从承包人合同价款内扣除此部分费用。同时追究承包人的违约责任，承包人应按照另行发包价的 20%向发包人支付违约金，由此造成的工期拖延由承包人承担。
21.22 本合同范围内及变更增减的工程，承包人必须无条件执行，不得以价格及其他等原因为借口拖延工期或拒不执行（变更增减费用按招标文件及合同约定执行），否则发包人有权另行安排施工队伍，所需一切费用均由承包人承担，拖延的工期不予顺延，发包人有权要求承包人承担 5 万元/次的违约金，发包人可从承包人工程款中直接扣除。 
21.23 如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。 
21.24 承包人应制定《施工现场作业人员实名制管理制度》并采用相应措施，对施工现场作业人员的出工考勤，采用刷卡考勤和手工考勤相结合的考勤制度，在务工人员进场时就要建立人员花名册上报发包人及监理单位，承包人项目部主要管理人员均需刷卡考勤，上述考勤记录作为工程款支付的基本资料供发包方存档，如承包单位不提供管理人员及务工人员考勤，发包人有权不支付工程款。
21.25 由于承包人施工质量原因，出现质量问题，承包方除按要求进行整改外并承担相应责任外，还应向发包方支付违约金每次支付违约金 1000 元； 
21.26场地障碍物（包括地表、地下及围档增设开口）清除（包含挖填等处理）、场地内的积水处理、施工中为保证施工机械及构件进场和正常施工所发生的换填土、垫路、三边关系、周边关系相应的处理协调及其它的一切相关配合等所产生的费用由承包人承担。 
21.27为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；交通协管费用由承包人在投标时考虑在投标报价内，结算时不再增加该部分费用。承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。 
21.28施工时承包人需充分考虑施工对周边的影响，如果因施工对周边道路、构筑物等造成损坏，所有损失及恢复费用由承包人承担。 
21.29施工时承包人需充分考虑施工工期对造价的影响，采取多点平行施工等措施可能引起的费用增加由承包人在投标时考虑，结算时不再调整。 
21.30甲乙双方管理人员以及相关其他人员在工程施工期间必须严格遵守廉洁从业规定。 
廉洁管理条款：承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下列标准扣减承包人应得的工程款。工程款竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无时限的。 
(a)宴请或以其它方式提供消费的，按 5,000 元/次 。 
(b)所送礼品、现金、有价证券等，价值在 5,000 元以下的，按 50,000 元/次 。 
(c)所送礼品、现金、有价证券等，价值在 5,000 元以上的，按标段总造价的 5%/次 。 
22、技术要求： 
22.1执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。
22.2深化设计图纸：磋商响应文件中项目实施方案里需要对本项目进行深化设计并提供设计成果，依据：
22.2.1布展设计总体依据要求
设计需满足下列文件中的条款及标准，且均采用最新版本与标准。
（1）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）； 
（2）《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）； 
（3）《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）； 
（4）《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）； 
（5）《室内装饰装修材料胶粘中有害物质限量》（GB18583-2008）； 
（6）《室内装饰装修材料放射性核素限量》（GB6566-2010）； 
（7）《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009） 
（8）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）； 
（9）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
（10）国家及行业其他相关规定与标准
22.2.2 陈列设计总体要求（需满足但不限于以下要求）
（1）设计人需复核展示空间、功能空间尺寸数据，并对相关数据准确性负责。
（2）设计人提交成果需满足磋商文件要求，并由采购人确认、认可后方可实施。
（3）设计成果需满足装饰、布展、安装、多媒体、安防等各专项要求，相关图纸具有一定深度，并能完全指导项目实施。
（4）设计成果需满足国家规定的相关规范，材料材质选用需具有较高防火及环保等级。
（5）设计成果如有必要时需通过消防、住建等国家职能单位的图纸审查。
（6）设计成果需具有较高的艺术、专业水准，空间分割合理，造型丰富，色彩搭配合理，能较好的反应地域、历史等文化特色。展示图版、文物、道具、艺术品等排布合理，内涵丰富，具有较高观赏性和艺术价值；多媒体展项设计形式新颖、互动性强，数量适合、位置设置合理。
22.2.3 陈列设计的功能要求
（1）空间流线：要科学、艺术地进行空间划分组合，给展厅以最大的空间展示可能和艺术创意。合理地安排参观流线，既要适应观众的参观习惯，又要简明顺达。特别要处理好节点、建筑及内部展示空间的衔接的关系，把握好整个布展区域的的整体提升效果。
（2）辅助展项：在满足历史叙述和展品陈列的前提和基本框架下，根据实际需要，采用适宜的辅助展品与先进的多媒体数字技术和科技手段，强化陈列效果与交互性，更好地丰富展品的历史内涵，实现最佳的陈列效果，同时实现展厅政治和艺术氛围的营造，达到展览的科技含量提升的目的，并力求实现展品突出、科技及艺术效果显著、各部分、各环节都有亮点。
（3）静音及音响系统：要解决展厅环境的音噪问题，减少参观中的相互干扰，提供相对安静的参观环境。设计展厅环境音响系统，用于背景音乐的播放及备用呼叫。
22.3室内空气质量必须达到国家规范验收合格标准，项目竣工后，委托专业单位进行室内空气质量检测并提供检测报告，如检测不合格，承包人负责整改，直至检测合格为准。检测费用均由承包人支付，包含在磋商报价中。





工程质量保修书
发包人（全称）：徐州市云龙湖风景名胜区管理委员会  
　　承包人（全称）：                                  
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承担范围内的所有内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
6．给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：电子产品质保一年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自单位工程竣工验收合格之日起计算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当自接到维修通知后24小时内到场进行处置或维修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理。 
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 
4.在工程质量保修期内，未能在合理期限对工程质量问题进行修复，或拒绝按要求进行修复的，承包人应向发包人支付修复工程支出的实际金额。
5．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
6、 双方约定的其他工程质量保修事项：
1.承包人须提供售后维修服务电话，如发生质量问题或接到产品损坏报修，承包人在接到电话后4小时内响应并在24小时内到达现场维修，承包人为本项目提供专业售后服务人员至少2名。
2.质保期内，因产品质量出现故障和缺陷（非人为），在接到发包人报修后3日内，应免费上门维修或者更换此产品并负责安装调试；3日内不上门维修的，或者维修不好的，发包人可以安排他人修复，费用由承包人承担。
3.承包人须安排专业培训人员免费负责培训发包人的使用操作人员（至少两名），直到操作人员熟练操作相关器材的使用。
4.工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
本工程质量保修书未尽事项执行承包人投标文件中质量服务承诺相关条款。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：
地  址：                        地  址：
法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：              委托代理人(签字)：
电  话：                        电  话：
传  真：                        传  真：
开户银行：                      开户银行：
账  号：                         账  号：
邮政编码：                       邮政编码：





6、承诺书
致                     （采购人）：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下：
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、承诺合同签订后七个工作日内提供详尽、科学、可行的方案。
五、报价有效期为45个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项报价表》予以公示，公示的方式由江苏建协全过程工程咨询有限公司确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
 
供应商（电子签章）：
联系电话：
移动电话：
日期：


7、授权委托书
 
委托人（全称）：
地址：
法定代表人（负责人）：
统一社会信用代码：
 
受托人：先生（女士）
身份证号：
 
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与  云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程[项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082    ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自  年  月日起至  年  月  日止。
 
委托人（盖章）：
法定代表人（负责人）（签字）：
受托人（签字）：
年  月  日

授权委托书应填写相关内容后打印成纸质文档，盖章签字后再扫描上传。
法定代表人及受托人身份证原件扫描件（正反面）；

	授权人身份证原件扫描件（正反面）



	被授权人身份证原件扫描件（正反面）





8、中小企业声明函
项目名称：
项目编号：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司      参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：
                                              日期：
                              
注：1.本项目采购的服务属于建筑业。
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”



江苏建协全过程工程咨询有限公司编制
江苏建协全过程工程咨询有限公司编制

60

9、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
我单位在参加  云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程（项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          
 
供应商（电子签章）：
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10、残疾人福利性单位声明函
（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此说明函）
 
项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082  
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
        供应商（电子签章）：
       日期：
 
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



注：供应商如需上传本项资料，请上传至“电子响应文件格式-符合条件-供应商认为需提供的编制文件所需的其他材料”版块中。


11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082  
项目名称：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：云龙区历史文脉一期山西会馆布展工程，项目编号：JSZC-320300-JXCG-C2024-0082 所必需的设备和专业技术能力，包括但不限于：
4.1供应商的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质证书；
4.2供应商的《安全生产许可证》证书；
4.3项目负责人的建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书及《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）证书；
4.4项目负责人无在建工程证明，响应文件中提供证明材料或承诺书（格式自拟）；
......

（供应商可自行增加需提供的其他资料）
特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：
日期：



12、预付款保函支付条款模板
付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
付款条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注：
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。
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