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第一章 投标邀请
受睢宁县城市管理局的委托，睢宁县公共资源交易中心就睢宁县城市生命线安全建设一期工程（JSZC-320324-SNJC-G2024-0021）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。潜在投标人应在“徐州政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取加密版招标文件，并于开标报名截止时间前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021。
项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程。
预算金额：1939.64万元
最高限价：1816.14万元
采购方式：公开招标。
采购人：睢宁县城市管理局
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc29919][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]采购需求：详见招标文件第六章《采购需求》。
合同履行期限：详见招标文件第六章《采购需求》。
本项目标的所属行业：软件和信息技术服务业。
本项目是否专门面向中小企业：否。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人（即投标人、供应商，下同）的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.开标后资格审查结束前,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
特别提醒：公告期内，所有供应商在“苏采云”平台皆需完成报名操作并下载加密采购文件。此次项目为“不见面”远程开标，请各潜在投标人及时做好系统调试、CA锁的办理使用等标前准备工作，无需前来睢宁县公共资源交易中心开标场地参与开标。
三、获取招标文件
（一）获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
3.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）政务CA数字证书及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。      
6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（二）公开招标文件
1.时间：详见招标公告（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）；
2.注册登记成功后系统内免费下载加密采购文件。
3.获取招标文件规定期限后在“徐州政府采购网”仍可以下载招标文件，此时段后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
（三）开标时间和地点
详见招标公告（国家授时中心标准时间，下同）
地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（四）公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
（五）其他补充事宜
 1、招标文件的澄清或者修改。采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。本公告发布在“徐州政府采购网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/tradeInfonew.html）更正公告（县区）栏，发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
2、终止招标的，采购代理机构在原公告发布媒体上（徐州政府采购网）发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。
 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
（六）询问和质疑
1. 根据睢宁县公共资源交易中心与睢宁县城市管理局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县城市管理局提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向睢宁县城市管理局提出质疑。询问和质疑由睢宁县城市管理局依法处理。
2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3. 质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：睢宁县城市管理局
联系人：朱玉
联系电话：14752195060
通讯地址：江苏省徐州市睢宁县青年路22号
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：睢宁县城市管理局
联系人：朱玉
联系方式：14752195060
地  址：江苏省徐州市睢宁县青年路22号
2.采购代理机构信息
名  称：睢宁县公共资源交易中心
地　址：睢宁县永安路22号
联系方式：0516-67012708
(说明: 根据睢宁县公共资源交易中心与睢宁县城市管理局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县城市管理局提出询问)
3.项目联系方式
项目联系人：睢宁县公共资源交易中心
电　话：0516-67012708







第二章  投标人须知

目录
一、总则
二、招标
三、投标
四、开标、评标
五、中标和合同
六、询问和质疑
七、电子招标投标交易平台

一、总则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。
2. 政府采购方式
2.1货物和服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
3. 采购人应当在货物和服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。
5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。
6. 投标费用
6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
7. 招标文件的内容
7.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式
8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。
9. 采购项目预算金额
9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。
10. 样品
10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
11. 投标有效期
11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。
12. 招标文件售价
12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。
13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式
13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
14. 现场考察或者开标前答疑会
14.1 在招标文件提供期限截止后。
14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。
14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。
15. 招标文件的澄清或者修改
15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
16. 终止招标
16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。
三、投标
    18. 投标人
18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19. 投标文件
19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
  19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。
  19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
  19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
 20. 投标报价要求
20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。
20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。
20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。
20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。
21. 投标人不需交纳投标保证金。
22.投标截止时间、投标文件的提交
22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。
22.2投标文件的提交：见招标文件第三章《投标资料表》。
23. 分包
 23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。
24. 相同品牌产品投标
24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。
25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
　（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　（五）不同投标人的投标文件相互混装。
四、开标、评标
26. 开标
26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。
26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
31. 评标方法、评标标准。 
31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。
32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　  （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
　 （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
　 （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
　 （三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
　 （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
　 （五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
五、中标和合同
36. 确定中标人
36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
39. 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
六、询问和质疑
    41. 询问和质疑
七、电子招标投标交易平台
    42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。



第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款
项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	本项目采购人：睢宁县城市管理局

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	4.
	采购人确定的采购项目属性：服务

	5.
	本项目采购代理机构：睢宁县公共资源交易中心

	6.1
	本项目不收取投标保证金

	7.
	本项目为政府采购服务电子招标投标。

	7.1
	潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。

	
	二、招标

	9.1
	采购项目预算金额：1939.64万元

	10.1
	本项目对样品的要求：见招标文件第六章《采购需求》

	11.2
	投标有效期:90天。

	12.1
	招标文件售价：免费。

	13.1
	采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。

	14.2
	现场考察：不组织现场考察。

	14.3
	开标前答疑会：不召开开标前答疑会。

	15.1
15.2
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	15.3
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	16.1
	终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

	17.
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
一、由采购人查询信用信息。
二、查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
   3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
4.“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
五、信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	
	三、投标

	18.3
	投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。

	19.1
	[bookmark: _Hlt91509264][bookmark: _Hlt91509263]投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（提供扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。
2.财务状况报告，至少提供：
（1）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）资产负债表的扫描件1份；
（2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：
（1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件；
（2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。
[bookmark: _Toc515551102]4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”的内容）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
2.“关于投标报价的相关说明”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“十二、投标报价的相关说明”）。
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
2. 关于“时间要求”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“五、时间要求”。）；
3. 关于“运维期限”“驻场人员不少于2人”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“八、运行维护服务要求”。）；
4. 关于“支付的相关说明”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“十三、支付的相关说明”。）
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
2. 关于“睢宁县城市生命线安全建设一期工程项目建设清单”中的“建设内容”和“数量”的响应情况（加盖电子签章，格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》中“睢宁县城市生命线安全建设一期工程项目建设清单”。）；
四、综合评审评分项
（一）技术部分（要求见招标文件第六章《采购需求》）
1. 项目建设方案，包括以下方案：
（1）项目整体设计方案；
（2）综合监管平台建设方案；
（3）专项模块建设方案；
（4）支撑能力建设方案；
（5）数据汇聚对接方案；
（6）数据治理方案；
（7）市县复用对接方案；
（8）运管服平台融合建设方案；
（9）基础数据普查方案；
（10）监测设备布设方案；
（11）地下管线管理建设方案；
（12）安全隐患评估应用方案；
（13）其他建设方案。
2.系统演示，要求进行demo系统演示以下应用：
（1）综合应用演示；
（2）燃气专项演示
（3）供水专项演示
（4）排水专项演示
（5）地下管线精细化管理专项演示
（6）道路专项演示
（7）桥梁专项演示
（8）热力专项演示
（二）商务部分
1.组织机构设置及人员配备方案（要求见招标文件第六章《采购需求》），包括以下方案：
（1）组织机构设置方案；
（2）人员配备方案；
2. 项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）；
3. 运行维护服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》），包括以下方案：
（1）运行维护服务人员配备方案；
（2）运行维护服务详细方案；
4.培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）;
5.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
6.投标实力（要求见招标文件第四章《评标标准》）；
7.政策性因素（要求见招标文件第四章《评标标准》）。
五、价格折扣文件格式
（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
（2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。
注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	19.3
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

	19.4
	投标文件的退还：
投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件或投标文件副本的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

	19.5
	线上投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。


	19.7
	投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	19.8
	投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。
投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。
“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

	20.6
	不接受超过1816.14 万人民币（最高限价）的投标报价。

	22.1
	投标截止时间：2024年11月28日09:30

	22.2
	投标文件的递交： 
1.投标文件递交截止时间：2024年11月28日09:30
2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

	23.2
	招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。

	24.1
	报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.2
	评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。
核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

	24.3
	采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：新能源车

	
	四、开标、评标

	26.1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2024年11月28日09：30
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	26.3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。
“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	26.4
	“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。

	26.5
	因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

	26.6
	投标文件解密失败的补救方案:无。

	29.
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	31.1
	本项目的评标方法：综合评分法。

	33.
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	
	五、中标和合同

	36.2
	中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：
一、确定人：采购人。
二、确定中标人方式：由采购人确定。

	37.1
	确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。

	37.2
	在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。

	38.
	特别说明：
按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	六、询问和质疑

	41.
	1. 根据睢宁县公共资源交易中心与睢宁县城市管理局签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县城市管理局提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向睢宁县城市管理局提出质疑。询问和质疑由睢宁县城市管理局依法处理。
2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3. 质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：睢宁县城市管理局
联系电话：14752195060
通讯地址：江苏省徐州市睢宁县青年路22号

	附加说明
	中标供应商应在确认中标后，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正一副共2份，正本需加盖公章）及电子版标书（使用光盘或U盘存储）送达至睢宁县公共资源交易中心政府采购科存档。
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第四章 评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准（注：评分结果精确到小数点后两位。）
	评审因素
	评审因素细化和量化
	是否为客观分

	价格部分
（10分）
	价格
（10分）
	各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10
服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）
	是

	技术
部分
(58分）
	项目建设方案（47分）
	1.项目整体设计方案（6分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（2分）：内容全面具体详实得2分，内容全面性一般得1分，内容不全面得0分。
合理性（2分）：合理得2分，合理性一般得1分，不合理得0分。
针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。
	否

	
	
	2.综合应用模块建设方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	3.专项应用模块建设方案（11分）
	专项模块建设细分为11个模块建设（详见第六章采购需求“三、睢宁县城市生命线安全建设一期工程项目建设清单”中专项应用模块建设部分）。
上述11个模块建设内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得11分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。
本项最高得11分，最低得0分。未提供的得0分。
	否

	
	
	4.支撑能力建设方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	5.数据汇聚对接方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	6.数据治理方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	7.市县复用对接方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	8.运管服平台融合建设方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	9.基础数据普查方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	10.监测设备布设方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	11.地下管线管理建设方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，合理性一般得0.5分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。
	否

	
	
	12.安全隐患评估应用方案（2分）
	对方案内容的全面性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
未提供的得0分，本项最高得1分，最低得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	否

	
	
	13.其他建设方案（1分）
	对方案内容的全面性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
未提供的得0分，本项最高得1分，最低得0分。
	[bookmark: _GoBack]否

	
	系统演示（11分）
	1.综合应用演示（2分）
	投标人具有综合应用系统的履约能力，要求进行demo系统演示，满足以下全部功能的得2分（具体功能模块名称可自拟），不满足或缺项的不得分；本项最高得2分。
需包括：运行监测、公众服务、指挥协调、综合评价、决策建议、应急联动、移动端应用等功能。
注：投标人所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。
	否

	
	
	2.燃气专项演示
（1分）
	投标人具有燃气专项系统的履约能力，要求进行demo系统演示，满足以下功能的得1分（具体功能模块名称可自拟），不满足或缺项的不得分；本项最高得1分。
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]需包括：燃气一张图、运行监测管理、运行处置管理、安全专项检查信息管理、巡查巡检信息管理、用户服务质量监督、燃气设施项目信息管理等功能。
注：投标人所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。
	否

	
	
	3.供水专项演示（1分）

	投标人具有供水专项系统的履约能力，要求进行demo系统演示，满足以下功能的得1分（具体功能模块名称可自拟），不满足或缺项的不得分；本项最高得1分。
需包括：供水一张图、供水运行监测管理、供水运行处置管理、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理等功能。
注：投标人所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。
	否

	
	
	4.排水专项演示
（2分）
	投标人具有排水专项系统的履约能力，要求进行demo系统演示，满足以下功能的得2分（具体功能模块名称可自拟），不满足或缺项的不得分；本项最高得2分。
包括排水防涝专项和污水专项。
（1） [bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]排水防涝专项，至少需包括：排水防涝一张图、基础信息管理、运行监测管理、巡检养护管理、项目信息管理等功能。  
（2） 污水专项，至少需包括：污水一张图、基础信息管理、运行监测管理、巡检养护管理、项目信息管理等功能。
注：投标人所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。
	否

	
	
	5.地下管线精细化管理专项演示
（2分）
	投标人具有地下管线专项系统的履约能力，要求进行demo系统演示，满足以下功能的得2分（具体功能模块名称可自拟），不满足或缺项的不得分；本项最高得2分。
需包括：地下管线精细化管理一张图、第三方施工防管线破坏专项应用、地下管线交互风险专项应用等功能。
注：投标人所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。
	否

	
	
	6.道路专项演示
（1分）
	投标人具有道路专项系统的履约能力，要求进行demo系统演示，满足以下功能的得1分（具体功能模块名称可自拟），不满足或缺项的不得分；本项最高得1分。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]至少需包括：道路监管一张图、综合监管、统计分析、专项场景等功能。
注：投标人所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。
	否

	
	
	7.桥梁专项演示
（1分）
	投标人具有桥梁专项系统的履约能力，要求进行demo系统演示，满足以下功能的得1分（具体功能模块名称可自拟），不满足或缺项的不得分；本项最高得1分。
需包括：桥梁一张图、综合监管、智慧监测、统计分析等功能。
注：投标人所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。
	否

	
	
	8.热力专项演示
（1分）
	投标人具有热力专项系统的履约能力，要求进行demo系统演示，满足以下功能的得1分（具体功能模块名称可自拟），不满足或缺项的不得分；本项最高得1分。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]需包括：热力运行处置管理、巡检巡查信息管理、热力行业基本信息管理等功能。
注：投标人所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。
	否

	商务部分（32分）
	组织机构设置及人员配备要求（9分）
	组织机构设置方案（1分）
	对方案内容的全面性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
未提供的得0分，本项最高得1分，最低得0分。
	否

	
	
	人员配备方案（8分）
	（1）项目负责人（1人）：自有人员且具有智慧类或信息化类高级职称的，且同时具有由人社部门或工信部门颁发的网络工程师(计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试)的，得2分；不满足或未提供的不得分。
（2）技术负责人（1人）：建设工程相关专业正高级职称且同时具有注册公用设备工程师（暖通空调或动力）得1分，具有一级注册建造师（机电工程）资格得1分；不满足或未提供的不得分，本项最高得2分。
（3）项目组主要成员：
①注册公用设备工程师(给水排水)1名，具有高级职称的得0.5分，具有正高级职称的得1分；
②一级注册结构工程师1名，具有高级职称的得0.5分，具有正高级职称的得1分；
③注册土木工程师（道路工程）1名，具有高级职称的得0.5分，具有正高级职称的得1分；
④注册信息安全工程师(CISP)1名，具有高级职称的得0.5分，具有正高级职称的得1分；；
同一人员具有多项证书的,按一个证书计分。
同一证书按一个证书计分。
上述（1）（2）（3）项合计最高得8分，未提供得0分。
投标文件中提供项目组人员的相关证书的扫描件以及投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。
	是

	
	项目实施方案（2分）
	对方案内容的全面性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性一般得0.5分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。
	否

	
	运行维护服务方案（1分）
	对方案内容的全面性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
未提供的得0分，本项最高得1分，最低得0分。
	否

	
	培训方案（1分）
	对方案内容的全面性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容全面性一般得0.5分，内容不全面得0分。
未提供的得0分，本项最高得1分，最低得0分。
	否

	
	投标人业绩（5分）
	自2019年1月1日以来，每提供一个城市生命线安全建设或城市基础设施安全运行相关的软件开发项目得1分，最高得5分。(以合同签订时间为准，提供合同复印能够清晰反应合同首页、建设内容、合同签字页等，否则不得分。)
未提供的得0分，本项最高得5分，最低得0分。
	是

	
	投标实力（12分）
	（1）投标文件中提供投标人有效的《信息安全管理体系认证证书》扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得0.5分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得0.5分,最低得0分；
（2）投标文件中提供投标人有效的《信息技术服务管理体系认证证书》扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得0.5分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得0.5分,最低得0分；
（3）投标文件中提供投标人有效的《知识产权管理体系认证证书》扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得0.5分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得0.5分,最低得0分；
（4）投标文件中提供投标人有效的《业务连续性管理体系认证》扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料的，得0.5分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得0.5分,最低得0分；
（5）投标人具有乙级及以上测绘资质证书（专业类别包含工程测量）的，得2分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得2分,最低得0分；
（6）投标人具有与本项目相关的软件著作权证书（如城市基础设施监管类、地下管线监管类、燃气监测监管类、燃气预警类、第三方施工监测监管类、桥梁监测监管类、桥梁预警类、排水监测监管类），每提供一个得0.5分，本项最高得4分,最低得0分；（同一类别不重复得分）
（7）投标人具有行政主管部门颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）科学技术进步奖的得2分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得2分,最低得0分；
（8）投标人具有行政主管部门认定的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）重点实验室的得2分，不提供或提供不全的不得分，本项最高得2分,最低得0分；
上述（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）项合计最高得12分，未提供得0分。投标文件中提供相关证书的扫描件。
	是

	
	政策性因素（2分）
	（1）依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）；不提供或提供不全的不得分，本项最高得1分,最低得0分。
（2）依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省Docs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的得1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）；不提供或提供不全的不得分，本项最高得1分,最低得0分。
	是
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第五章 拟签订的合同文本

甲方：睢宁县城市管理局 
乙方： 
 
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照睢宁县城市生命线安全建设一期工程发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，坚持平等、自愿的原则，经双方友好协商，签订本合同。
一、项目说明
1.项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
2.采购需求：详见合同附件1。
3.项目内容：详见合同附件1。
二、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）
1.项目在合同签订且财政拨款到位后，支付合同价款10%作为预付款。
2.工程竣工验收合格且财政拨款到位时，付至合同价款的40%。
3.结算完成且财政拨款到位后，付至双方认可结算价的90%。
4.剩余款项在维保期满且验收合格后付清。
乙方需提交的支付文件包括：
1. 乙方出具的正式税务发票；
2.成果、工程量确认资料、验收证明等；
3.合同约定的乙方账户：
开户名称：
开户银行：
银行帐号：
三、项目建设、技术及项目实施要求
1.项目建设方案，详见合同附件2。
2.组织机构设置及人员配备方案详见合同附件3
3.项目实施方案，详见合同附件4。
[bookmark: _Hlk178515999]4.项目完成时间：自合同签订生效之日起180天内完成基础数据普查、监测设备布设、睢宁城市运行综合监管平台全部功能开发等全部工作内容。
四、运维服务和培训要求
1.本合同运维期为自工程竣工验收后次日起算，共2年。
2.运维服务方案，详见合同附件5。
3.培训方案，详见合同附件6。
五、双方的权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1.甲方积极组织项目开展，配合乙方收集所需资料；
2.甲方应配合乙方及时交流情况，重大问题协商解决；
3.甲方根据项目进展情况按照合同规定及时向乙方支付项目经费；
4.本项目建设完成后所有成果及知识产权由甲方享有。
（二）乙方的权利与义务
1.乙方指派项目负责人_______成立_____人的项目组。并于合同签字生效后3日内将包含人员姓名、岗位、身份信息、联系方式等符合职业资格要求内容的项目组成员名单书面报送至甲方。乙方不得随意更换项目负责人及核心技术人员，如确需更换，必须提前 10 个工作日书面通知甲方，并经甲方同意，同时做好相关移交工作。
2.乙方须根据合同约定按时、按质完成项目基础数据普查（含脱敏脱密）、监测设备布设、睢宁县城市运行综合监管平台全部功能开发等全部工作内容和验收工作，并按照国家相关政策、标椎规范和采购人需求完成包括但不限于睢宁县城市生命线平台的软件第三方测评、计算机等级保护测评、政务信息系统密码应用与安全性评估等工作要求。
3.乙方应保证平台自移交后至项目运维期结束的正常运行，对于平台出现的故障，乙方应按《运维服务方案》等文件要求及时进行修复。由于平台出现问题，乙方无法及时修复给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。甲方有权聘请第三方修复，相关费用全部由乙方承担。
4.在产品投入运行直至停止运行期间，乙方应及时对发现的安全漏洞无偿提供修补方案并实施修补，当加载的安全补丁与乙方所提供的应用系统存在冲突时，乙方应在甲方规定时间内对应用系统进行升级改造，乙方不履行义务甲方可自行组织修复，费用由乙方承担。
5.因政策、法规及实际管理需要等原因，导致甲方变更或增加的平台需求，乙方应及时更新平台功能，以满足甲方实际工作需要，并由乙方承担相应费用。
6.如有第三方声称甲方使用本合同项下乙方开发产品侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关判决或和解所确定的赔偿金额。如乙方由于经济或其他原因不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。如乙方提交甲方的产品或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的产品替换，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。
7.项目经一个月试运行并完成修改完善后一周内，乙方须提请竣工验收。竣工验收合格后一周内，乙方须将项目移交甲方进行管理，移交内容包括但不限于：服务器管理密码、数据库管理密码、网络设备管理密码、平台超级管理员账号、日志服务器、项目开发代码、用户操作手册、系统维护手册等，移交完成双方签署移交确认单；因乙方未及时移交引起的信息安全责任由乙方负责。
8.乙方应在运维期到期前1个月，向甲方提交运维期内全部运维资料，包括但不限于运维记录、平台更新记录、更新部分代码等，并做好运维期到期后的相关对接移交工作。由此产生的全部费用由乙方承担。
9.乙方应执行国家有关规定（如睢宁县最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。乙方保证如有上述情况发生，积极处理，确保不影响甲方正常办公。乙方负有对自己员工的安全责任，乙方在开展作业过程中侵害第三人合法权益的，由乙方自行承担相应的法律责任，甲方不承担任何相关责任。
10.经采购人同意，中标人仅可将合同标的中基础数据普查、地下管线数据脱敏脱密及地下管线管理建设部分分包给具备乙级及以上测绘资质证书的单位，软件第三方测评、等级保护测评、密码应用安全性评估分包给具备相应资质的单位。未经采购人同意中标人不得将本项目其他内容采用分包或转包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
11.甲方要求更换项目组成员时，乙方应无理由配合。
12.乙方提供的项目必需的（包括但不限于）操作系统、中间件、数据库、应用软件、网络安全等必须符合国家有关要求。如因特殊原因暂时无法满足的，乙方应在运维期内响应国家、省及我县国产化改造要求，配合甲方完成包括但不限于政务云主机、数据库、中间件等软硬件的国产化适配工作。其发生的费用由乙方全部承担。
13.严格执行乙方投标文件中的《项目建设方案》《组织机构设置及人员配备方案》《项目实施方案》《运维服务方案》《培训方案》。
14.因本项目成果安全漏洞所导致的网络安全事故，乙方应承担全部法律责任，赔偿甲方损失并向甲方支付合同总价款30%的违约金。
15.乙方提供的本项目成果，甲方或甲方委托的咨询审查单位及相关部门的审查，不免除乙方的义务，同时按审查意见进行整改；乙方按甲方规定的时间提供普查报告，乙方按照国家规范和标准做好普查管理工作，建立健全工作质量体系，如因乙方质量（普查、数据等）存在错误，造成事故，乙方应承担所有经济赔偿及法律责任；
16.乙方提交资料及文件后，乙方应根据甲方需要免费提供有关技术支持；
17.乙方应综合考虑在项目普查实施过程中重复工作或返工等因素，均包含在投标报价中（合同），后期不增加相关的任何费用。
六、成果归属
1.双方对本项目有关的知识产权以及与之相关的所有权利归属约定如下：本项目全部阶段性成果和最终成果（包括为后续服务范围所编制的成果）的知识产权以及与之相关的所有权利归甲方所有；本合同签署前双方已经拥有的知识产权权利，仍归各自所有。
2.双方确定，甲方有权利用乙方按照项目约定提供的研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，全部由甲方享有。具体相关利益的分配办法如下:甲方100%。
3.乙方所提交的响应文件、项目全部中间成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件等不得侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，由文件、数据、资料侵权所导致的任何索赔或责任均由乙方承担，同时，甲方有权追回已支付的所有服务费，并保留要求乙方赔偿相应损失的权利，包括但不限于上述索赔或责任所产生的诉讼费用、合理的律师费用、鉴定评估费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。
4.未经甲方书面在先同意，乙方不得将本项目的中间成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件向任何第三方转让、授权任何第三方使用或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，甲方有权追回已支付的所有服务费。乙方同时应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，如果违约金无法弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。
七、保密
l.乙方应制定项目实施安全保密管理规定，未经甲方同意，不得将项目相关的文件、资料、数据等泄露。
2.双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何内部数据、文字等资料。
3.乙方须以保密的方式处理在编制本项目成果文件过程中自甲方、采购人员或甲方关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据等，或由甲方在履行本合同过程中明确指明为秘密的任何信息，以及乙方因本项目工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。所使用的电脑软、硬件设施都满足甲方的安全要求。项目结束后，乙方应将所有资料移交给甲方。即使向履行本合同有关的人员提供前述保密信息，也应限于履行合同的必须范围，且这些人员应接受与本条款同等严格的保密条款的约束。如发生以上情况，甲方有权解除合同，并有权追回已支付的所有服务费，同时乙方应向甲方支付本合同项下服务费用总价款 10% 的违约金，如果违约金无法弥补甲方损失，甲方保留要求乙方赔偿全部损失的权利。
八、验收要求
（一）验收标准：
1.确保睢宁县城市生命线安全建设一期工程项目竣工后达到省市县有关考核要求和技术标准，城市运行综合监管平台能正常投入使用，并满足后期扩容需求。检查项目实施过程中涉及的采购物品、服务符合国家法律法规和政策规定。
2.检查项目实施过程中涉及的采购文档，包括采购计划、采购合同、采购公告、验收报告等是否齐全、规范。核查项目实施过程是否符合国家有关法律法规和政策规定，有关文件和记录是否保存完整。
3.确认项目成果是否符合采购单位的需求和目标，是否具备相应的功能和性能。对项目成果进行测试和验证，确保其质量和性能达到预期要求。
4.对项目成果进行测试，包括性能测试、安全测试、功能测试等，确保其符合预期要求。组织专业验收小组对项目成果进行验收，确保其符合采购单位的需求和目标。
5.检查项目实施过程中的管理措施是否得当，协调机制是否有效。核实项目实施过程中各方的协作和配合是否密切，工作进展是否顺利。
6.检查项目实施过程中的管理措施得当，协调机制有效。核实项目实施过程中各方的协作和配合情况。
（二）验收程序：
1.自合同签订之日起180天内完成基础数据普查、监测设备布设、睢宁县城市运行综合监管平台全部功能开发，经一个月试运行并完成修改完善后，乙方于1周内向甲方提请竣工验收。竣工验收时乙方应提供（包含但不限于）竣工验收文档、试运行报告、用户操作手册、系统维护手册等资料。验收时乙方代表必须在场。验收合格后，甲方签署《验收报告》，完成竣工验收。乙方应于竣工验收合格1周内将项目移交甲方管理，移交内容见“乙方的权利与义务”第8条。
2.甲方在睢宁县城市生命线安全建设一期工程竣工并移交项目成果后完成全部验收程序。
3.运行维护服务结束后，进行项目最终验收，通过验收出具验收报告。
九、违约责任
1.乙方违反乙方投标文件中的《项目建设方案》《组织机构设置及人员配备方案》《项目实施方案》《运维服务方案》和《培训方案》中任何承诺，乙方同意按照20,000元/次的标准向甲方给予违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足甲方损失。如合同期限内乙方存在3次以上违反承诺的行为，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价10%承担违约金，甲方有权在未结算的价款中予以扣除，如存在不足部分，甲方有权追偿。
2.在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
3.乙方有下列情况之一的，甲方有权解除合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失，甲方不予补偿；由于乙方行为造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿，赔偿金为项目总价的10%。
（1）乙方违反本合同“五、双方的权利与义务”中“（二）乙方的权利与义务”中第“1.2.3.4.5.7.8.9.10.11.12”条的。
（2）乙方违反本合同“七、保密”约定的。
十、解决争议的方式
1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力
1.由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同；
2.受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。
十二、合同组成
以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。
1.招标文件  2.合同条款  3.中标通知书  4.合同附件  5.其他文件
十三、合同备案
本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，睢宁县公共资源交易中心存档一份，政府采购监督管理部门备案一份。
十四、合同生效
本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：双方加盖公章或合同专用章,并由法定代表人（或项目负责人）签字。
十五、其他
1.软件第三方测评、等级保护测评、密码应用安全性评估、管线普查成果第三方检验等费用包含在合同价里。
2.缴纳履约保证金：（1）收取履约保证金金额：甲方收到乙方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保证金，服务期满后无息退还。
（2）收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
（3）该项目以履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”,具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
3.合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021]为准。
十六、按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。
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合同附件
合同附件1：采购需求（要求见招标文件第六章《采购需求》）
合同附件2：《项目建设方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目建设方案》。）
合同附件3：《组织机构设置及人员配备方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《组织机构设置及人员配备方案》。）
合同附件4：《项目实施方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目实施方案》。）
合同附件5：《运行维护服务方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《运行维护服务方案》。）
合同附件6：《培训方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《培训方案》。）

第六章 采购需求
一、说明
（一）采购人：睢宁县城市管理局
（二）采购项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
（三）采购标的：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
（睢宁县城市生命线安全建设一期工程）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。
注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（四）本项目为非专门面向中小企业的项目。
（五）本项目采购预算金额为人民币1939.64万元，最高限价为1816.14万元。
 二、项目基本概况
（一）项目背景
为贯彻落实国家和江苏省推进城市生命线安全工程和徐州市城市运行管理服务有关要求，立足睢宁县实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，打造省、市、县三级监管系统，推进市县一体化建设，搭建睢宁县城市运行综合监管平台，汇聚燃气、供水、排水、地下管线、第三方施工破坏、道路、桥梁、供热、环卫、市容、执法、园林等领域的基础、运行、管理和服务等数据，按照 “一网统管、一网通办”、“全县一盘棋”的原则，实现城市基础设施监测、分析、预警等全周期管理和测评综合评价全过程管理。建立跨区域、跨部门、跨层级的城市综合监管机制体制，城市运行效率和风险防控能力明显提升，城市科学化精细化智能化治理水平大幅提升。
（二）建设目标
深入贯彻习近平总书记关于提高城市科学化精细化智能化治理水平的重要指示精神，立足睢宁县实际，坚持需求导向，坚持全面系统，坚持更高标准。以城市运行管理“一网统管”为目标，围绕城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精细精致，运用物联网、云计算、大数据等信息技术，整合汇聚共享相关数据资源，打造以城市综合管理服务、城市生命线安全监管为核心的睢宁县城市运行综合监管平台。
按照“综合监管”+“智慧监测”思路，对照省市两级监管系统的建设内容，建设以燃气爆炸、城市内涝、桥梁倒塌、供水爆管、第三方施工破坏、地下管线交互风险、路面塌陷、供热爆管等8个风险场景为重点应用场景的城市生命线安全监管平台，城市安全监测与运行管理。整合、完善政府部门和企业监管系统，将管理制度、管理流程和管理要求以信息化的方式实现，将信息化建设与规范化管理进行一体化融合，在提升行业本质安全的基础上，结合重点区域设置监测感知设备进行动态监测；加强对城市综合监管状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，实现城市生命线安全管理由“以治为主”向“以防为主”、由“被动应对”向“主动监管”的转变，满足省标准及市县一体化建设工作。
三、睢宁县城市生命线安全建设一期工程项目建设清单
	序号
	建设内容
	技术参数要求
	单位
	数量

	  （一）
	项目整体设计
	详见本采购需求“四、项目建设要求”中“（一）项目整体设计要求”
	套
	1

	（二）
	综合应用模块建设
	详见 本采购需求“四、项目建设要求”中“（二）综合应用模块建设要求”
	套
	1

	1
	运行监测模块
	　
	套
	1

	1.1
	全县监管一张图
	　
	套
	1

	1.2
	综合统计分析
	　
	套
	1

	1.3
	通知公告
	　
	套
	1

	2
	综合评价模块
	　
	套
	1

	2.1
	全行业考评功能设计
	　
	套
	1

	2.2
	城市管理综合考核办法设计
	　
	套
	1

	2.3
	综合评价功能设计
	　
	套
	1

	2.4
	绩效评价模块
	　
	套
	1

	2.5
	数据填报系统
	　
	套
	1

	3
	指挥协调模块
	　
	套
	1

	3.1
	重点工作模块
	　
	套
	1

	3.2
	指挥协调模块
	　
	套
	1

	3.3
	联络中心
	　
	套
	1

	3.4
	行业综合监管
	　
	套
	1

	4
	应急联动模块
	　
	套
	1

	4.1
	应急事件信息管理
	　
	套
	1

	4.2
	应急通讯录管理
	　
	套
	1

	4.3
	应急资源管理
	　
	套
	1

	4.4
	应急预案管理
	　
	套
	1

	4.5
	应急知识库管理
	　
	套
	1

	5
	公众服务模块
	　
	套
	1

	5.1
	市场化服务信息协同管理
	　
	套
	1

	5.2
	作业规则配置协同管理
	　
	套
	1

	5.3
	业务信息共享服务
	　
	套
	1

	5.4
	12345和指挥协调模块对接
	　
	套
	1

	6
	决策建议模块
	　
	套
	1

	6.1
	城市运行数治作战专题
	　
	套
	1

	6.2
	运行管理体征专题
	　
	套
	1

	6.3
	行业专项监管专题
	　
	套
	1

	7
	业务指导模块
	　
	套
	1

	7.1
	政策法规模块
	　
	套
	1

	7.2
	行业动态模块
	　
	套
	1

	7.3
	经验交流模块
	　
	套
	1

	8
	移动端应用
	　
	套
	1

	8.1
	燃气安全专项检查移动端应用
	　
	套
	1

	8.2
	市政设施巡检养护移动端应用
	　
	套
	1

	8.3
	环卫管理移动端应用
	　
	套
	1

	8.4
	垃圾分类宣教移动端应用
	　
	套
	1

	8.5
	垃圾分类运营移动端应用
	　
	套
	1

	8.6
	市容治理移动端应用
	　
	套
	1

	8.7
	公众服务信息更新
	　
	套
	1

	（三）
	专项应用模块建设
	详见 本采购需求“四、项目建设要求”中“（三）专项应用模块建设要求”
	套
	1

	1
	燃气安全监管
	　
	套
	1

	1.1
	燃气行业基础信息管理
	　
	套
	1

	1.2
	燃气运行监测管理
	　
	套
	1

	1.3
	燃气运行处置管理
	　
	套
	1

	1.4
	巡检巡查信息管理
	　
	套
	1

	1.5
	用户服务质量监督
	　
	套
	1

	1.6
	燃气设施项目信息管理
	　
	套
	1

	1.7
	第三方施工破坏管理
	　
	套
	1

	1.8
	安全专项检查信息管理
	　
	套
	1

	2
	排水安全监管
	　
	套
	1

	2.1
	排水防涝监管
	　
	套
	1

	2.2
	污水监管
	　
	套
	1

	3
	地下管线精细化管理模块
	　
	套
	1

	3.1
	地下管线一张图
	　
	套
	1

	3.2
	地下管线更新监管
	　
	套
	1

	3.3
	管线交互风险管理
	　
	套
	1

	3.4
	第三方施工综合监管
	　
	套
	1

	4
	供水安全监管
	　
	套
	1

	4.1
	供水运行监测管理
	　
	套
	1

	4.2
	供水运行处置管理
	　
	套
	1

	4.3
	供水设施项目信息管理
	　
	套
	1

	4.4
	供水行业基础信息管理
	　
	套
	1

	5
	桥梁安全监管
	　
	套
	1

	5.1
	桥梁运行监测管理
	　
	套
	1

	5.2
	桥梁处置养护管理
	　
	套
	1

	5.3
	桥梁设施项目信息管理
	　
	套
	1

	5.4
	桥梁行业基础信息管理
	　
	套
	1

	6
	道路安全监管
	　
	套
	1

	6.1
	道路基础信息管理
	　
	套
	1

	6.2
	道路巡查巡检管理
	　
	套
	1

	6.3
	道路养护维修管理
	　
	套
	1

	6.4
	道路设施项目信息管理
	　
	套
	1

	6.5
	道路挖掘审批管理
	　
	套
	1

	6.6
	塌陷风险源管理
	　
	套
	1

	6.7
	总体风险评估管理
	　
	套
	1

	6.8
	塌陷隐患探测管理
	　
	套
	1

	6.9
	专项风险评估管理
	　
	套
	1

	6.10
	塌陷隐患处置管理
	　
	套
	1

	6.11
	塌陷事故管理
	　
	套
	1

	7
	热力安全监管
	　
	套
	1

	7.1
	热力运行监测管理
	　
	套
	1

	7.2
	热力运行处置管理
	　
	套
	1

	7.3
	巡检巡查信息管理
	　
	套
	1

	7.4
	热力行业基本信息管理
	　
	套
	1

	8
	环卫监管
	　
	套
	1

	8.1
	环卫一体化监管
	　
	套
	1

	8.2
	垃圾分类全过程监管
	　
	套
	1

	8.3
	餐厨垃圾监管
	　
	套
	1

	8.4
	建筑渣土全过程监管
	　
	套
	1

	9
	市容监管
	　
	套
	1

	9.1
	疏导点监管
	　
	套
	1

	9.2
	责任区管理系统
	　
	套
	1

	9.3
	户外广告管理
	　
	套
	1

	9.4
	共享单车管理
	　
	套
	1

	10
	执法监管
	　
	套
	1

	11
	园林监管
	　
	套
	1

	（四）
	技术支撑平台
	详见 本采购需求“四、项目建设要求”中“（四）支撑能力建设要求”
	套
	1

	1
	数据治理中心
	　
	套
	1

	1.1
	数据汇聚工具
	　
	套
	1

	1.2
	数据加工工具
	　
	套
	1

	1.3
	数据资产管理工具
	　
	套
	1

	1.4
	数据运维管理工具
	　
	套
	1

	2
	大数据平台
	　
	套
	1

	2.1
	平台管理
	　
	套
	1

	2.2
	数据存储
	　
	套
	1

	2.3
	离线计算
	　
	套
	1

	2.4
	实时计算
	　
	套
	1

	2.5
	数仓规划
	　
	套
	1

	2.6
	数据集成
	　
	套
	1

	2.7
	数据开发
	　
	套
	1

	2.8
	数据资产
	　
	套
	1

	2.9
	数据服务
	　
	套
	1

	2.10
	数据质量
	　
	套
	1

	2.11
	任务运维
	　
	套
	1

	2.12
	数据安全
	　
	套
	1

	2.13
	系统管理
	　
	套
	1

	3
	地理信息平台
	　
	套
	1

	3.1
	二维GIS引擎
	　
	套
	1

	3.2
	三维GIS引擎
	　
	套
	1

	4
	视频汇聚平台
	　
	套
	1

	5
	数据库
	　
	套
	1

	6
	国产操作系统
	　
	套
	1

	7
	物联网管理平台
	　
	套
	1

	7.1
	基础支撑
	　
	套
	1

	7.2
	物联网物联设备管理
	　
	套
	1

	7.3
	物联网平台基础库建设
	　
	套
	1

	8
	预测预警能力集
	　
	套
	1

	8.1
	桥梁倒塌专题预警模型能力集
	　
	套
	1

	8.2
	城市道路塌陷风险等级评价模型
	　
	套
	1

	8.3
	城市运行管理体征专题算法模型
	　
	套
	1

	8.4
	市容秩序专题算法模型
	　
	套
	1

	9
	统一门户管理
	　
	套
	1

	9.1
	工作台
	　
	套
	1

	9.2
	统一用户
	　
	套
	1

	9.3
	业务应用集成
	　
	套
	1

	9.4
	角色管理
	　
	套
	1

	9.5
	组织管理
	　
	套
	1

	9.6
	通知公告
	　
	套
	1

	9.7
	统一登录
	　
	套
	1

	9.8
	日志管理
	　
	套
	1

	10
	应用维护中心
	　
	套
	1

	10.1
	应用管理
	　
	套
	1

	10.2
	组织管理
	　
	套
	1

	10.3
	岗位管理
	　
	套
	1

	10.4
	用户管理
	　
	套
	1

	10.5
	授权服务
	　
	套
	1

	10.6
	基础数据
	　
	套
	1

	10.7
	审计日志
	　
	套
	1

	10.8
	数据服务
	　
	套
	1

	10.9
	数据同步
	　
	套
	1

	10.10
	系统支撑服务
	　
	套
	1

	11
	统一工作流引擎
	　
	套
	1

	11.1
	工作流引擎
	　
	套
	1

	11.2
	表单报表引擎
	　
	套
	1

	11.3
	用户与鉴权
	　
	套
	1

	11.4
	流程库与设计器
	　
	套
	1

	11.5
	流程控制台
	　
	套
	1

	11.6
	流程定义
	　
	套
	1

	11.7
	运行服务
	　
	套
	1

	11.8
	客户端定义
	　
	套
	1

	12
	其他
	　
	套
	1

	（五）
	数据汇聚对接
	详见 本采购需求“四、项目建设要求”中“（五）数据汇聚对接要求”
	套
	1

	1
	数据资源梳理
	　
	套
	1

	2
	数据汇聚对接实施
	　
	套
	1

	（六）
	数据治理
	详见 本采购需求“四、项目建设要求”中“（六）数据治理要求”
	套
	1

	1
	数据资源池建设
	　
	套
	1

	2
	数据加工实施
	　
	套
	1

	3
	数据服务封装实施
	　
	套
	1

	4
	数据运维
	　
	套
	1

	5
	数据脱密脱敏
	　
	套
	1

	6
	信息资源共享
	　
	套
	1

	（七）
	市县复用对接
	详见本采购需求“四、项目建设要求”中“（七）市县复用对接要求”
	套
	1

	（八）
	运管服平台融合
	详见本采购需求“四、项目建设要求”中“（八）运管服平台融合建设要求”
	套
	1

	（九）
	基础数据普查
	详见本采购需求“四、项目建设要求”中“（九）基础数据普查建设要求”
	套
	1

	（十）
	监测设备布设
	详见本采购需求“四、项目建设要求”中“（十）监测设备布设建设要求”
	套
	1

	（十一）
	安全隐患评估应用
	详见本采购需求“四、项目建设要求”中“（十一）安全隐患评估应用要求”
	套
	1

	（十二）
	地下管线管理建设
	详见本采购需求“四、项目建设要求”中“（十二）地下管线管理建设要求”
	套
	1

	（十三）
	其他
	详见本采购需求“四、项目建设要求”中“（十三）其他建设要求”
	套
	1

	1
	软件第三方测评
	　
	套
	1

	2
	等级保护测评
	　
	套
	1

	3
	密码应用安全性评估
	　
	套
	1

	4
	运行监测中心升级
	　
	套
	1

	5
	政务云资源新增
	　
	套
	1


说明：“三、睢宁县城市生命线安全建设一期工程项目清单”中的“建设内容”和“数量”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
四、项目建设要求
（一）项目整体设计要求
[bookmark: _Hlk172485358]结合睢宁县实际情况，通过梳理城市生命线本底情况、监测和监管现状、信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务需求、功能需求、信息量等内容予以分析并给出解决策略，进而明确睢宁县城市生命线安全建设一期工程的建设目标、建设思路和建设内容。
基于对现状的分析和需求理解，从总体架构、逻辑架构、业务架构、技术架构、网络架构、数据架构、系统部署对接等方面，对本次建设的睢宁县城市生命线建设的总体思路进行全面、系统的分析。
（二）综合应用模块建设要求
[bookmark: OLE_LINK11]1.运行监测模块
从县级监管角度出发，围绕城市运行监测中心值守人员日常监管与方便领导快速掌握全县城市生命线情况进行建设。构建“全县监管一张图”，提供综合统计分析、通知公告等应用功能，实现城市生命线各行业基础设施全县监管与监测数据的总览。
（1）全县监管一张图
依托睢宁县基础地理数据，立足整个城市的安全运行，通过叠加城市基础设施数据、监测数据、危险源、防护目标、应急资源等数据，与行业监管信息、监测报警结果等信息融合到一张图上进行展示和管理。需包括综合态势一张图、综合运行监测一张图、综合风险隐患一张图、基础设施一张图、综合巡检巡查一张图、应急资源一张图等。
（2）综合统计分析
将各专项城市基础设施智慧监测与综合监管数据汇聚共享形成城市基础设施综合统计数据，对全县上报的城市基础设施监测报警情况、运行维护情况、风险隐患情况、突发事件等信息进行综合统计分析概览和相关报表输出。需包括基础设施统计、监测设备统计、隐患及报警信息统计、突发事件统计、统计报告管理等功能。
（3）通知公告
通知公告按照集中管理系统中需要人工发布的消息、通知公告进行设计，提供用户对国家及省市县有关行业建设、运行、管理的重要通知公告的在线实时发布，需包括通知公告查看、通知内容管理、通知发布管理等功能。
2.综合评价模块
围绕城市运行管理综合评价需求，结合城市运行监测工作情况，灵活设置检查人员、评价指标、评价任务、评分对象、评价周期等，生成评价检查结果，应用于各类专项检查、评价及自评价，赋能睢宁县城市综合考核工作。需包括全行业考评、城市管理综合考核、综合评价、绩效评价、数据填报系统等功能模块。
（1）全行业考评
全行业考评是综合考评的核心，根据城市精细化管理的核心指标，对各级部门开展全行业考评。需包括：燃气工作考评管理、排水防涝安全保障工作监督评价、污水安全保障工作监督评价、供水安全保障工作监督评价、桥梁安全保障工作监督评价、垃圾分类全流程考核、环卫作业质量现场稽查管理、市场化服务综合考核评估、户外广告考核、车辆采集考核管理、考评评价结果管理等功能模块。
（2）城市管理综合考核
城市管理综合考核办法具体功能包括：检查数据管理、样本库管理、检查人员管理、考评类型管理、样本库审批、评价结果管理、评价结果查询及导出、评价结果统计分析、移动端综合考评插件以及车载设备和视频平台的对接接口开发。
（3）综合评价
综合评价需包括：平台上报模块、实地考察模块、问卷调查模块、自评价包括模块、评价结果管理模块、评价配置管理模块、评价模型模块等功能。 
（4）绩效评价
绩效评价需包括：区域评价、行业应用评价、系统评价、案件与地图关联、评价结果统计输出。 
（5）数据填报
数据填报需包括：填报任务管理、数据填报、数据审核、数据归档、填报统计、批量导入。
3.指挥协调模块
对环卫、市容等各项问题进行智能识别，依托全行业评价系统对影响较小的问题进行自动扣分，通过系统推送考评结果，激发各级部门的内驱动力，倒逼各级部门整改提升。同时梳理城市管理的重点事项（涉及安全隐患类等问题，包括燃气、地下管线、排水、第三方施工等）及专项任务等，盯紧关键少数，充分利用现有网格化资源，实现对问题的高效处置，需包括重点工作、指挥协调、联络中心、行业综合监管等模块。
（1）重点工作
用于接收市级平台交办的工作任务和向市级平台反馈工作进展和落实情况；同时睢宁县平台可以通过重点工作模块向全县派发重点工作，包括城市管理的重要问题和突出问题，提出工作要求和完成时限；接收县级平台按规定反馈工作进展和落实情况，显示工作任务进度；对即将逾期工作任务进行督办、对暂无法完成工作任务进行挂账。
（2）指挥协调模块
实现城市生命线安全运行管理问题“信息采集、案件建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核查结案、绩效考核”等7个阶段的闭环管理。各行业专项任务可通过指挥协调系统进行下发和闭环处置，同时配套相应的体制机制。
同时，为实现对高发问题和难点问题的有效遏制，改变传统低效的预先排班、人工巡查的方式，本项目将对指挥协调系统进行部分功能升级。拓宽集成城管案件多源采集渠道，采用智能并发，将问题直达属地街道并同步分发给行业主管部门进行督办；结合综合评价数据、决策建议数据、运行监测数据，形成挂图作战，以实现长效管理。
（3）联络中心
基于已建的应用支撑能力，建设统一的联络中心，确保紧急事项的快速上传下达。具体功能需包括通讯录管理、短信通知、智能报警短信等功能。
（4）行业综合监管
整合城市燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工、桥梁、道路、热力等城市生命线相关专项业务已建的智慧燃气、智慧水利、桥梁健康监测等信息化管理平台，汇总城市基础设施建设和运营维护工作的监督指导数据，生成报表并对部分工作进行督办催办，提升管理服务效能，促进各行业健康有序发展。具体功能需包括项目信息管理、督查督办等功能。
4.应急联动模块
整合睢宁县城市生命线相关的燃气、供水、排水、地下综合管线、第三方施工、市政道路、桥梁、热力、环卫、市容等业务所涉及的应急信息，构建城市综合管理各行业领域突发事件应急联动处置体系，构建跨部门联动机制，提高各部门对城市生命线安全风险的协同应对能力。需包括应急事件信息管理、应急通信管理、应急资源管理、应急预案管理、应急知识库管理等功能模块。
（1）应急事件信息管理
根据上报的应急事件信息等级，跟踪重大及特别重大事件处置结果，需包括应急事件管理、应急事件查询、应急事件查看等功能。
（2）应急通信管理
建立应急通讯录，提供用户日常值守工作和应急事件处置的快速联动，实现人员联系方式快速查询，满足指挥联络需要。具体功能需包括应急通讯录、一键联系等功能。
（3）应急资源管理
建立全县城市生命线相关应急资源信息档案，具体功能需包括应急资源信息档案建立、应急资源查询、应急资源查看、应急资源概览等功能。
（4）应急预案管理
建立全县城市生命线各级各类应急预案数据归档库，实现事件与预案的快速关联响应。具体功能需包括预案结构化和数字化、预案查询、预案统计等功能。
（5）应急知识库管理
应急知识库按照从案例库、法律法规、文档等方面进行建设，形成各应用领域的应急业务知识库。具体功能需包括知识库内容管理、查询、查看和下载功能。
5.公众服务模块
公众服务系统实现12345与指挥协调系统的对接，通过指挥协调系统对公众诉求进行派单、处置、核查和结案；同时建立政企统一网上备案入口，备案信息可供查看；建立面向环卫一体化企业的服务入口，实现企业数据快速查询、业务在线办理、任务在线规划、问题处置高效联动。
（1）市场化服务信息协同管理
面向市场化服务企业提供线上协同管理模块，包括市场化服务信息集中管理、企业服务信息备案审批、全县市容环卫行业合同分析、招标单位合同分析、多维度作业资源分析等。
（2）作业规则配置协同管理
为市场化服务企业提供统一的作业规则配置工具，相关信息由企业填报、主管部门在线备案审核。建设内容包括资源配置管理、标段信息管理、作业区段规划。
（3）业务信息共享服务
为市场化服务企业提供相关业务信息共享查询服务。包括企业违规推送、企业信息公示、政策学习共享、合同信息维护、智能便捷服务、服务响应管理、资源信息维护、上报企业已建、信息搜索中心、企业用户中心、企业服务后台等。
（4）12345系统对接
对接12345热线，进行诉求件全过程处理。
6.决策建议模块
构建“宏观、中观、微观”三层级决策建议指数。针对城市运行管理中的重点、难点、痛点问题，通过对多来源数据汇聚、治理、变换、挖掘、关联性分析等，建设决策建议模型，实现城市运行态势感知和溯源分析，为科学决策提供数据支持。需包括城市运行数治作战专题、运行管理体征专题以及行业专项监管专题。
（1）城市运行数治作战专题
基于城市运行管理数治作战图，整合城市日常市管理相关数据，对城市日常管理状态进行全方位的监控，并进行可视化管理、展示、调度。通过城市运行数治作战专题（日常管理），为城市运行提供前瞻分析，方便城市管理者可以一目了然的掌控城市运行的总体运行状态。
需包括：管理体系、城市运行体征、智能发现告警情况、智能发现全流程管理、市民热线问题情况等。
（2）运行管理体征专题
围绕城市运行、管理、服务，通过对抽取行业管理及综合评价等系统数据，参照城市综合监管、全国文明城市测评体系等评价相关指标，结合睢宁县特色，构建运行管理体征专题，为领导宏观决策提供数据支撑。
需包括：总体态势专题、指挥调度专题等。
（3）行业专项监管专题
针对燃气、排水、供水、道路、桥梁、热力、地下管线、市容、环卫、执法等行业专项开展监管，实现行业数据分析和辅助决策支撑。
需包括：燃气监管专题、排水监管专题、供水监管专题、道路监管专题、桥梁监管专题、热力监管专题、地下管线综合监管专题、市容秩序专题、环境卫生专题、综合执法专题等。
7.业务指导模块
共用国家平台业务指导系统，通过国家平台统一分配账号使用权限，将国家平台业务指导系统以单点登录的方式集成到睢宁县城市生命线平台。根据国家平台配置的权限直接使用相关功能，查看权限范围内的城市管理业务指导信息。业务指导系统功能包括政策法规模块、行业动态模块、经验交流模块。
8.移动端应用
建立睢宁县城市生命线平台统一移动端入口，实现巡检养护等基础数据的采集、实时监管数据的查看、作业质量监察、实现一线作业主体的指挥调度，统计报表的查看，辅助提高办公效率和监管效率，支持APP、小程序、移动公众号等多种实现方式。需包括燃气安全专项检查、市政设施巡检养护、环卫管理、垃圾分类宣教、垃圾分类运营、市容治理、公众服务信息更新、执法等移动端应用模块。
（1）燃气安全专项检查移动端应用
依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021），对燃气企业进行现场检查，将各级检查结果和对比信息进行推送。需包括：检查标准查看、待查企业列表、已查企业列表、监督检查、开单列表等功能。
（2）市政设施巡检养护移动端应用
在移动端实现市政设施（市政道路等）巡查任务派发、巡查路线规划、巡查记录和报告、问题上报和处理、数据统计和分析，需包括巡检巡查管理、养护维修管理等功能。
（3）环卫管理移动端应用
环卫处工作的性质（在外巡检、处理问题）迫切需要方便的移动办公工作，以及现在智能手机的普及也保障了功能的可行性，运用移动端与web端结合使用，实现基础数据的采集、实时监管数据的查看、作业质量监察、实现一线作业主体的指挥调度，统计报表的查看，辅助提高办公效率和监管效率。
（4）垃圾分类宣教移动端应用
面向公众端使用，实现分类点位的导航引导，分类知识相关推送，在线学习和积分查询兑换、投诉建议等功能，实现服务与监督一体。包括点位分类指引、在线投诉建议、个人分类足迹、线上分类词典、分类信息推送、分类活动中心、分类知识学习等。。
（5）垃圾分类运营移动端应用
面向运营单位、物业人员使用。用于监控亭房现状、督导公众分类、对辖区问题分析与定向提升。
（6）市容治理移动端应用
依靠移动端应用开展对城市停车、疏导点、市容秩序责任区、社会主体、户外广告、共享单车的考评工作，对各类考评事项进行评分。
（7）公众服务信息动端应用
为社会公众提供便民惠民服务，包括查询附近的公共厕所、公共自行车、疏导点、公园景点等，通过便民服务平台进行添加，还可以查询公交、路线。
（三）专项模块建设要求
1.燃气监管模块
建设燃气行业监管模块，通过地理信息底图上叠加燃气设施、监测和监管数据，掌握燃气行业总体情况，提升全县燃气监管系统规范化、智慧化管理水平。结合睢宁县实际，在市级监管系统提供的市县复用能力的基础上进行二次开发，提出燃气监管模块复用和二次开发建设方案，需包括：燃气行业基础信息管理、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理、巡检巡查信息管理、用户服务质量监督、燃气设施项目信息管理、第三方施工破坏管理和安全专项检查信息管理等功能模块。
（1）燃气行业基础信息管理
对燃气基础设施、燃气企业、燃气行业管理人员、燃气从业人员、燃气用户等基本信息管理，需包括信息查询、信息管理、报表生成等功能。
（2）燃气运行监测管理
对燃气场站、管线、管线相邻空间及用户端的运行监测信息进行统一管理，需包括监测设备信息、监测数据、报警预警等信息管理，提供信息查询、报警显示、地图定位、报表生成等功能。
（3）燃气运行处置管理
对燃气设施的报警预警信息、风险隐患信息、突发事件信息、燃气设施老化评估信息等进行统一管理，需包括报警预警处置管理、风险隐患处置管理、突发事件处置管理、老化评估处置管理、超期阈值设置管理等功能。
（4）巡检巡查信息管理
按照江苏省城镇燃气安全检查标准规定的频次和内容，对燃气场站、管线等设施的日常巡检、安全专项检查的计划和执行情况进行统一管理，需包括巡检计划监管、巡检计划执行信息管理等。
（5）用户服务质量监督
监督燃气企业对燃气居民用户、非居民用户的服务质量，需包括入户安检频率、安检结果、用户报警处置信息等。提供信息查询、超期督办、报表生成等功能。
（6）燃气设施项目信息管理
对燃气场站、管线的规划、年度计划信息进行管理，包括燃气项目的名称、内容、规模、总投资、建设进度及投资完成额等。需提供填报管理、信息查询、报表生成等功能。
（7）第三方施工破坏管理
对涉及到燃气管线的第三方施工管线破坏信息进行管理，包括管线破坏事件统计分析、管线破坏事件原因、管线破坏事件信息管理。
（8）安全专项检查信息管理
依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021），对燃气企业进行现场检查，移动端填报。需包括: 检查标准查看、待查企业列表、已查企业列表。并将各级检查结果和对比信息进行推送。
2.排水监管模块
（1）排水防涝监管
建设排水防涝监管模块，通过地理信息底图上叠加排水防涝设施基础数据，掌握总体态势和重点排水设施安全运行监测数据状态，实现排水防涝设施全生命周期监管，完善排水防涝监管评价体系，降低城市内涝发生频率。结合排水防涝行业全生命周期监管和应用场景，在市级监管系统提供的市县复用能力的基础上进行二次开发，提出排水防涝监管模块复用和二次开发建设方案，需包括排水防涝设施基础信息管理、排水防涝运行监测管理、排水防涝设施巡检养护管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝设施项目信息管理等功能模块。
1）排水防涝设施基础信息管理
对雨水管网（含老旧管网）、排涝泵站、排水口、雨水井、调蓄池、行泄通道、易淹易涝区、河道、重点保障对象、防汛应急资源等排水防涝设施的基本信息进行管理，通过原有系统接入或在线填报方式进行信息更新管理，实现信息查询、信息管理、地图定位、报表生成等功能。
2）排水防涝运行监测管理
通过接入现有系统收集排水防涝基础设施的运行监测数据，对排水防涝基础设施的流量、液位、视频监测、智能井盖监测等在线运行监测信息进行统一管理。
3）排水防涝巡检养护管理
按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ 68-2016）规定的频次和内容，对管网、泵站等设施的日常巡检、养护的计划和执行情况进行统一管理，主要功能包括巡检养护计划管理、巡检养护执行管理等。
4）排水防涝运行处置管理
对排水防涝设施监测报警预警、巡检问题、风险隐患及突发事件等的风险信息、处置信息等进行统一管理，主要功能包括报警预警处置管理、巡检问题处置管理、风险隐患处置管理、突发事件抢修处置管理等。
5）排水防涝设施项目信息管理
对排水防涝设施规划、年度计划信息进行管理，通过原有系统接入或在线填报方式进行信息更新管理，主要对排水防涝项目的名称、内容、规模、总投资、建设进度等项目信息进行管理。
（2）污水监管
建设污水监管模块，在地理信息底图上叠加污水设施数据，掌握污水行业总体情况，实现污水设施全生命周期监管，掌握重点污水设施的安全运行监测数据和雨污水错接、混接情况，监督污水处理厂进出水水质超标等事件的处理结果，降低水污染事件的发生频率，提高污水设施安全运行水平。结合睢宁县实际，在市级监管系统提供的市县复用能力的基础上进行二次开发，提出污水监管模块复用和二次开发建设方案，需包括污水行业基础信息管理、污水运行监测管理、污水运行监测处置管理、污水设施巡检养护管理、污水设施项目信息管理等功能模块。
1）基础信息管理
对重点排水户、污水管网、泵站、污水井、污水处理厂等污水设施的基本信息进行管理，通过原有系统接入或在线填报方式进行信息更新管理，实现信息查询、信息管理、信息填报、地图定位、报表生成等功能。
2）运行监测管理
对污水管网、污水泵站、污水厂等污水设备和设施预警报警信息进行统一管理，主要包括监测设备信息、预警报警信息等，提供信息查询、信息管理、统计分析等功能。
3）巡检养护管理
对污水管网、污水泵站等设施的日常巡检、养护的计划和执行情况进行统一管理，主要功能包括巡检养护计划管理、巡检养护执行管理等。
4）运行监测处置管理
对污水设施监测报警预警、隐患等的风险信息、处置信息等进行统一管理，主要功能包括报警预警处置管理、巡检问题处置管理、隐患处置管理等。
5）项目信息管理
对污水管线、泵站的项目计划信息及建设信息进行管理，包括相关项目的名称、内容、总投资、建设进度及投资完成额等，需包括填报管理、信息查询、报表生成等功能。
3.地下管线精细化管理模块
睢宁县的地下管线交互专项子系统将复用市级生命线工程的地下管线交互专项子系统。本子系统建设将完成系统本地部署、流程适配、分权分域等工作，系统主要功能包括地下管线一张图、地下管线交互风险管理、第三方施工防破坏管理等。
（1）地下管线一张图
汇聚城镇燃气、雨水、污水、供水、热力等各类地下管线的基础数据，采用多源信息一张图的展示方式，形成地下管线一张图，快速掌握各类地下管线的分布情况，为城市生命线基础设施综合监管和安全运行提供底图服务和数据服务。主要功能包括基础信息子图、交互风险子图、综合管廊子图等。
（2）地下管线更新监管
结合管线规划批后管理、修补测、联动巡查和竣工测绘成果汇交，以及管线权属单位的施工、改造、更新等信息，对地下管线更新全过程进行跟踪监管，主要包括管线更新汇总统计、管线供图信息监管、放线信息监管、验线信息监管、竣工成果汇交信息监管等功能。
（3）管线交互风险管理
针对县重点区域的燃气、供水、雨水、污水、热力等地下管线，利用管线建模工具结合地形图以及道路、建（构）筑物、周边环境等情况，综合分析地下管线与其他管线交叉穿越、管线间安全间距不足、管线与建（构）筑物间安全间距不足、建（构）筑物占压管线等带来的隐患和交互风险，包括管线安全间距分析、管线埋深分析、管线交叉穿越分析、建筑物占压分析、第三方施工影响分析、道路塌陷分析、路面沉降分析、管线交叉穿越分析、建筑物占压分析等。
（4）第三方施工综合监管
对全县第三方施工项目信息进行统一管理，包括：第三方施工项目统计、施工项目信息管理、未备案项目统计、未备案项目信息管理、第三方施工项目开挖分析统计等功能。
4.供水安全监管模块
建设供水监管模块，系统提升全县供水监管系统规范化、智慧化管理水平。结合供水行业全生命周期和应用场景，在市级监管系统提供的市县复用能力的基础上进行二次开发，提出供水监管模块复用和二次开发建设方案，需包括供水运行监测管理、供水运行处置管理、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理等功能模块。
（1）供水运行监测管理
对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水的运行监测信息进行管理，需包括监测设备信息、预警报警信息、报警处置信息等，提供信息查询、信息管理、统计报表等功能。
（2）供水运行处置管理
对供水管网风险评估信息和突发事件信息等进行统一管理，需包括风险评估信息管理、事件处置管理等功能。
（3）供水设施项目信息管理
对供水设施五年规划项目和年度重点项目信息进行管理，包括项目名称、建设内容、计划、计划投资额、预计完成时间等，需提供信息查询、报表生成等功能。
（4）供水行业基础信息管理
对供水水源地、供水厂、供水管线、中途增压泵站、二次供水设施、供水企业、供水管理人员等基本信息进行管理。需提供信息查询、信息管理、报表生成等功能。
5.桥梁安全监管模块
汇聚全县在重点关注的城市桥梁上布设的结构健康监测数据，对桥梁安全运行状况进行远程监测，掌握全县桥梁基本信息、日常运行管理信息，提高桥梁基础设施安全运行水平。结合睢宁县实际，在睢宁县监管系统提供的市县复用能力的基础上进行二次开发，提出桥梁监管模块复用和二次开发建设方案，需包括桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁设施项目信息管理、桥梁行业信息管理等功能模块。
（1）桥梁运行监测管理
对桥梁的运行监测信息进行统一管理，包括统计报表、监测设备信息、报警预警信息、视频管理、桥梁模型接入等功能。
（2）桥梁处置养护管理
通过系统对接或信息填报方式，对桥梁监测报警处置、突发事件处置、分析评估信息进行统一管理。桥梁处置养护管理主要包括监测报警处置信息管理、突发事件处置管理、超期与之设置管理、风险评估信息管理，提供信息查询、信息管理等功能。
（3）桥梁设施项目信息管理
对桥梁设施项目信息进行统一管理，主要包括桥梁项目年度计划信息管理、在建桥梁项目信息管理。
（4）桥梁行业基础信息管理
对桥梁行业基础信息进行统一管理，主要包括基础信息、经常性检查、养护工程、专项整治等，提供信息查询、信息管理、数据填报等功能。
6.道路安全监管模块
汇聚全县重点城市道路的基础信息以及道路养护等信息，掌握城市道路检查、养护工作的开展情况；同时汇聚城市道路塌陷风险源调查资料、风险评估、塌陷隐患及处置等数据，掌握道路塌陷风险隐患及处置情况。减少道路塌陷隐患引起的塌陷事件，提高道路安全运行管理水平。
（1）道路基础信息管理
通过系统接入或在线填报方式收集道路基础数据，对市政道路及附属设施信息进行统一管理，需包括道路基础信息管理、道路附属设施基础信息管理等功能。
（2）道路巡查巡检管理
对城市道路检查的关键数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理，提供填报管理等功能。需包括检查计划管理、检查记录管理、检查问题管理等功能。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]（3）道路养护维修管理
对城市道路养护维修的关键数据通过原有系统接入或在线填报方式进行管理，提供填报管理等功能。需包括养护计划管理、养护维修管理等。
（4）道路设施项目信息管理
对城市道路设施在建、年度计划信息进行管理，包括道路建设项目的名称、内容、规模、总投资、建设进度及投资完成额等深度融入项目竣工移交相关流程，需包括线上流程管理、竣工资料管理等功能。
（5）道路挖掘审批管理
通过道路挖掘线上审批，加强路域范围内的道路占挖、安全文明施工等涉路工程的过程监管。建设管线单位抢修道路占用挖掘审批全流程信息管理，形成从事前审批备案、事中开挖监管、事后验收及路面恢复全过程的动态跟踪闭环管理，实现信息查询、信息管理、地图定位、报表生成等功能。
（6）塌陷风险源管理
对城市道路塌陷风险源信息进行统一管理，包括工程名称、建设单位、检测单位等，需提供信息查询、信息管理等功能。
（7）总体风险评估管理
对城市道路进行总体风险评估的结果录入。对总体风险分级（等级Ⅰ（低度风险）、等级Ⅱ（中度风险）、等级Ⅲ（高度风险）、等级Ⅳ（极高风险）四个等级）进行管理，需包括总体风险评估报告、总体风险评估数据管理等功能。
（8）塌陷隐患探测管理
使用探地雷达等工具对城市道路进行探测，将探测记录信息进行统一管理，包括探测区域、总体风险分级、探测单位、探测时间、现场图片等，需提供信息查询、信息管理、统计分析等功能。
（9）专项风险评估管理
对探测的每个隐患对应的专项风险评估结果进行录入，按照塌陷隐患风险等级（Ⅰ（低）、Ⅱ（一般）、Ⅲ（较高）、Ⅳ（极高））进行分类管理，需包括专项风险评估报告、专项风险评估数据管理等功能。
（10）塌陷隐患处置管理
通过系统接入或在线填报方式收集道路塌陷隐患处置的关键数据，提供填报管理等功能，需包括处置计划管理、处置信息管理等功能。
（11）塌陷事故管理
对城市道路塌陷事故信息进行统一管理，包括事故时间、事故名称、事故地点、事故等级，需提供信息查询、信息管理、统计分析等功能。。
7.热力监管模块
建设热力监管模块，感知监测整个供热管网的压力、温度、流量等运行状况，全面掌握城市热力基本信息及运行状态，实现对热力行业的精细化管理、高效化应急处置和全面的信息共享能力。需包括热力运行监测管理、热力运行处置管理、巡检巡查信息管理、热力行业基本信息管理等功能模块。
（1）热力运行监测管理
通过系统接入收集热力场站、管线及重点用户运行监测数据，对热力场站、热力管网运行监测信息及监测报警信息进行统一管理，包括监测设备基本信息、报警预警信息、报警处置信息等，需提供信息查询、超期提醒等功能。
（2）热力运行处置管理
对在线监测之外其他途径发现的巡检问题、风险隐患、突发事件，以及管道老化评估处置结果信息等信息进行统一管理，需包括风险隐患处置管理、突发事件处置管理、超期阈值设置管理等功能。
（3）巡检巡查信息管理
对热力场站、管线等设施的日常巡检、安全专项检查的计划和执行情况进行统一管理，需包括巡检计划管理、巡检巡查执行管理等。
（4）热力行业基本信息管理
汇聚热力场站、管线等基础设施，热力企业，热力行业管理人员，热力用户的基本信息进行统一管理。需提供信息查询、信息管理、报表生成等功能。
8.环卫全流程监管模块
（1）环卫一体化监管
需实现对环卫业务管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时管理，合理设计规划环卫项目及作业管理模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，用数字评估和推动环卫清扫管理实效。
1）环卫基础设施GIS管理
环卫基础设施GIS系统致力于建设完成环卫设施的数字化统一归口管理，通过数据分析及可视化技术，对相关业务环卫设施信息进行地图管理和统计分析。建立环卫一体化统筹规划功能，基于环卫作业定额，结合数据普查，进行环卫工作量核算。
2）环卫机械化作业监管
环卫车辆智能监管系统主要适用对象为清扫车、洗扫车、洒水车等机械化作业车辆，通过安装环卫车辆专用一体机设备、油耗设备、水耗设备、车载视频设备，对车辆实时位置、清扫状态、作业轨迹、水耗、清扫里程、违规情况、清扫质量等信息进行综合监控，并针对紧急情况进行车辆的调度管理。系统智能统计，量化作业结果，形成车辆作业量、作业质量、作业规范性综合考核。
3）环卫人员监管考核
保洁人员作业相对分散，每个人是否定时上岗，在岗时作业状态如何，传统方式是通过人员现场巡查来判断人员是否在现场，本项目通过实时定位实现人员在岗情况的监管，每个人有自己的作业网格区域，通过平台知晓人员什么时候进网格（上班）、什么时候出网格（下班），在网格里的作业时长为多少，是否出现长时间逗留等，通过技术手段实现人员的实时监控；同时注重安全的管理，后续硬件设备支持SOS信息发送，环卫人员出现意外时进行紧急求救，监管中心和养护单位可以及时处理。
（2）垃圾分类全过程监管
以垃圾分类监管业务为核心，建立本县垃圾分类数据中心，构建多源数据交互机制，以物联网、通信、数据库、GIS、系统集成等技术为手段，打通分类投放、分类收集、分类运输、分类处置等各环节业务。基于大数据分析手段深度挖掘城市垃圾分类数据价值，全面服务于垃圾分类业务决策。搭建集数据采集、居民参与、监控、管理全覆盖，实现实时监管、结果量化、分类工作可视化于一体的全循环分类智慧监管系统。
1）分类基本信息管理
垃圾分类数据中心是垃圾分类智慧监管的基础，基于垃圾分类的基础数据标准、业务数据标准和数据交换标准，建设符合本地垃圾分类管理特色的数据集，基于基础数据集实现垃圾分类基础设施、分类主体的信息管理；汇聚多个部门垃圾分类信息，以可视化技术对业务数据进行挖掘分析，实现垃圾分类大分流、细分类的业务监管和垃圾分类成效展示。
2）分类宣教工作管理
垃圾分类宣教是推进垃圾分类进程的重要环节。加强垃圾分类宣教工作，增强社会互动，普及垃圾分类知识，能够提升公众垃圾分类意识，提升公众知晓率和参与率。通过主题活动宣传、社区宣传、入户宣传、分类培训等宣教活动能够形成舆论氛围，提升公众参与热情。
垃圾分类宣教管理模块，需提供垃圾分类宣教成效展示、垃圾分类宣教计划、宣教活动过程监管、宣教活动考核功能。
3）分类投放监管
分类投放监管主要实现居民的投放行为监管，通过物联感知、督导员评价、视频监控等实现居民用户投放时间、投放垃圾质与量的综合管理，并实现投放点设施状态、现场环境远程监管。
4）云上督导
搭建集数据采集、投放环境监管、数据智能统计分析、违规投放智能报警等功能一体的信息化管理工具，围绕定时定点监管需求，实时采集投放行为数据，对居民各类型垃圾投放次数进行统计分析。智能报警居民违规投放行为，并建立云端督导平台，逐步实现从“省督导员”到“去督导员”，减少居民投放行为对督导员的依附性，推动居民养成良好的分类投放习惯。
5）分类收运监管
接入前端作业车辆的定位数据、车载视频数据、车载称重数据等对垃圾分类收集中涉及到的收运车辆、状态、称重、收运质量信息等进行可视化管理，实现源头分类工作量维度的统计分析，为后续垃圾分类征费提供数据来源。
6）垃圾转运监管
垃圾转运监管模块实现转运站、暂存点综合监管，通过地磅采集车辆进出转运站点数据，采集垃圾量，通过视频监控设备实现对各场站作业情况及车辆进出情况的全过程监管。
7）分类处置监管
分类处置监管实现所有类型处置末端的综合监管，包括焚烧厂、填埋场、餐厨厂等，功能包括计量监管、视频监管、运行工况监管、环保数据监管、产物监管，并支持运营单位在线填报非结构化的数据，保障监管数据的完整性。
8）垃圾分类填报模块
数据是系统运行的重要支撑。对于已有系统按统一接口规范实现数据接入，对于未建成或不具备对接条件的区域，采用在线填报方式实现数据接入。考虑到信息化系统现状和垃圾分类管理现状的不足，系统设计支持填报、批量导入等方式数据维护，系统数据主要以数据填报为主。针对垃圾分类过程中的转运车辆、中转站、焚烧厂、填埋场等日常运行数据基于统一的数据规范和接口规范实现日常数据接入。
9）分类大数据管理中心
分类用于展示垃圾分类核心指标，旨在建立城市垃圾分类总体规划、全局业务、政策宣贯、成效展示于一体的综合应用中心，通过规划展示中心能够为决策者提供城市垃圾分类规划视图，用智能化推演的手段辅助决策者。同时能够为管理者提供总体业务进程，做到全县分类业务的总体掌控。能够为各级业务部门提供总体政策和业务指标的宣贯途径。
（3）餐厨垃圾监管
以城市地理信息平台为基础，综合运用数据库传感器技术、RFID技术、数据分析技术以及计算机信息管理和辅助技术等,实现我县餐厨垃圾管理基础数据资料的数字化收集、保存，实现餐厨垃圾管理业务全方位的数字化监控和管理，为餐饮企业的无偏量收集、餐厨收运单位的综合调度、餐厨垃圾处置场运行管理和环卫管理部门辅助决策、经费计算、提供可靠可信的依据，为各级领导提供决策支持，为环卫管理部门管理实现信息化监管奠定基础。
（4）建筑渣土全过程监管
对于建筑工地，在出入口加装抓拍机自动抓拍，借助人工智能算法，对进出渣土运输车辆进行车型判断并对比已备案车牌库，判定车辆是否为合规车辆，用以查处黑车；同时对于车辆出工地时车厢是否密闭、冲刷时长是否达标进行判断，杜绝带泥上路情况。对于市政工地及拆迁工地，共享交警部门卡口数据，对卡口设备抓拍到的车牌、车身照片进行AI算法分析，提取车辆号牌信息、分析渣土车车型、对比已备案车牌库、分析车厢密闭情况，分析黑车运行轨迹，与交警部门联合执法查处，提高对“黑”渣土车运营和套牌违规行为的发现能力，遏制渣土车路面抛洒滴漏等环境破坏问题。
1）建筑工地监管子系统
建筑工地实现建筑垃圾处置证的申报审核，工地进出口统筹管理，车辆进入时进行身份识别，判断车辆是否为规范车辆，同时实现车辆车牌号抓拍管理，防止工地与车队暗箱操作；出工地时对车辆的车载情况进行实时监测取证，超高拍照取证；同时实现车辆洗车现场的远程监管，以及工地内环境状况的监测。
2）运输过程监管子系统
建设统一的车辆运输过程管控系统，将已安装设备车辆接入到平台中。平台建立多类型电子围栏，包括工地电子围栏、消纳场电子围栏、路线电子围栏、禁区电子围栏、停车场电子围栏、限速圈电子围栏，实现渣土车辆运输过程实时监管，在清运过程车辆行驶、车体状况、是否按照规定的路线进行运输、是否非法倾倒、是否超速等进行全方位监管，监测实时位置、密闭状态、轻重状态、升举状态，自动判别车辆违规行为，出现违规行为时系统及时进行提醒记录，通过状态的判断进行相应的反控操作，包括限速功能、限制举升、限制发动等，杜绝黑车上路、超速、超载、违规倾倒等不规范行为。
3）建筑垃圾监管驾驶舱
通过不同方式、维度、对象将基础数据信息、违规信息等信息进行大数据分析、展示，为领导决策提供数据支持。基于地图展示关键主题的汇总数据，并运用大数据技术实现数据的价值提炼，实现建筑垃圾整体流向分析、异常高频发点热力展示、高热度运输路线展示、疑似黑工地展示等，辅助排查黑工地、确定执法检查重点路段、统计车辆作业结果。
9.市容监管模块
从高位管理的角度出发，能通过平台实现对市容管理工作的监督、考核、评比。建设门前三包信息系统，全力推进各街道、各有关部门按照“属地管理，重心下移，以块为主，条块结合，全民参与”的原则及“门前三包”责任制责任分工，齐抓共管，协调配合，使我县“门前三包”责任制工作落到实处。疏导点监管方面，充分运用现代信息技术搭建摊点智慧管理平台，重点研发疏导点管理、摊主注册管理、现场指挥调度以及信用监管等功能，并建立疏导点和摊点信息数据库，对各类流动摊点问题进行实时监管，实现问题快速发现、快速交办、快速处置的闭环式管理。户外广告方面，为了更好地实现对户外广告的全面监管，需要进一步拓宽监管渠道，以信息化手段赋能监管，结合视频监管、巡查发现、市民上报等渠道，一方面拓宽户外广告问题发现路径，另一方面在发现问题后能够及时高效地上报。对于生活有影响的广告，市民可以通过小程序、APP等手段进行问题投诉，对于发现的违规广告可以通过有效途径上报问题。
（1）疏导点监管
为进一步提高睢宁县流动摊点疏导点管理水平，提升市容秩序监管效率，复用徐州市城市市容秩序监管系统。实现对流动摊点疏导点的规范化管理，在促进经济发展的同时，保持城市的干净、整洁、有序，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。
（2）责任区管理系统
根据后续数据普查结果，将数据普查中责任区的位置、边界等和系统市容秩序责任区进行关联，便于责任区的精细化管理和维护。
1）首页
首页相当于对市容秩序责任区情况的展示“一张图”，通过地图、统计图表等方式展示市容秩序责任区相关责任区、巡查记录、问题记录的分布、整体情况等信息。
2）市容秩序责任区管理
对于市容秩序责任区所含基础信息，如责任区、执法主体、管理主体等进行管理。
3）市容秩序责任区问题
通过移动端的市容秩序责任区模块，可查看各责任网格和详情，并通过移动端进行市容秩序责任区问题和巡查问题的上报，填写相关信息后案件流转到管理平台中处理。
4）定点巡查
通过定点巡查对市容秩序责任区问题进行巡查上报。
5）社会主体管控
对社会主体进行管理。
（3）户外广告管理
为全面深化“信用+城管”模式，大力构建户外广告设施设置者信用监管新机制，打造具有特色的城市管理信用品牌。立足睢宁县本地实际，通过建设户外广告管理平台，实现广告规划、考核、统计管理。
1）审批管理
广告审批管理是用于对广告审批过程进行有效的管理，对于规划好的广告需进行审批，经各级领导层层审批通过后，该广告才可以合法建设。本模块与市行政审批系统对接，实现在行政审批窗口统一办理大型户外广告设置审批。
2）广告管理
进行广告信息的审核、管理。
3）案卷管理
建立违规门头台账，通过巡查、拆除、限期整改等手段，记录户外广告招牌违规及整改情况，台账主要包括检查时间、整改时间、整改时限，整改前后的图片。
4）广告拍卖管理
记录广告拍卖情况和历史记录，记录交易金额，广告时效等信息。对于录入的广告信息，如果广告属性信息中的拍卖状态为未拍卖（可拍卖）或已拍卖，则该广告可通过广告拍卖位管理模块进行拍卖处置管理。
5）企业管理
通过广告系统中的广告主体管理，实现对广告主体的统一管理，主要包含广告公司的信息管理、微信认证等，对于各广告公司，可将它与其管辖的广告进行信息关联。
6）规划管理
广告规划管理用于对各道路、建筑等有广告规划的相关信息进行录入和统一管理，使得广告的规划信息便于查询、管理，为后续的广告审批提供依据。同时可对广告规划区域进行设置，分为集中展示区、窗口展示区、一般控制区、禁止设置区等。
7）微信管理
通过微信平台可增加广告问题上报处置途径，便于对广告公司的申请认证管理，以及市民和广告公司的处置反馈。使得问题上报处置渠道多样化，方便对广告和广告公司进行管理。
8）安全管理
对广告安全进行监控。
9）公文公告
对公文公告进行管理。
10）自查自拆管理
广告主管部门通过对发现的不合规的广告进行填报,并对广告自拆自查案件进行任务派发和处置。系统对广告主管部门发现的广告自查自拆数量、自查自拆情况、广告地理位置等数据进行统计分析，方便领导了解工作情况。
11）预警管理
广告事件的预警管理。
12）信用监管
按照户外广告管理的相关条例办法，将方案中明确的减分、加分项和巡检管理、安全监管、广告考核、广告服务等结合起来，自动生成信用积分，经人工审核无误后，形成信用档案。
（4）共享单车管理
接入共享单车和电单车，方便市民及时查询共享单车位置、厂家、属性等信息，提高市民公共出行效率。
1）信息管理子系统
建设共享单车企业、运维人员、车辆信息的管理模块，可以进行增、删、改、查；各共享单车企业的管理人员可以根据不同的权限对本企业的信息进行调整；可以根据单车状态、所属企业、编号等信息，进行查询。
2）围栏设置
基于GIS和GPS技术，设置共享单车的电子围栏，包括限停区和禁停区的范围。共享停车在限停区或者禁停区，会在系统中生成提示信息。
3）案件管理
案件管理栏目展示共享单车自动生成的预警案件，以及睢宁县数字城管上报的单车案件。
（5）城市停车管理
对接现有城市停车系统，打造“全县一个停车场”，实现规范化经营，提升城市停车服务水平。
10.执法监管模块	
对接睢宁县已建智慧城管执法平台，针对城管执法监督业务而开发的功能平台，用于对执法人员的督查考核，实现对执法案卷、人员信息、执法部门等的统计查询，实现对执法人员的行为评价等业务。
11.园林绿化模块
[bookmark: OLE_LINK13]复用市平台建设的园林监管模块，实现园林相关监管功能。
（四）支撑能力建设要求
1.数据治理能力建设要求
基于睢宁县政务云大数据平台，建设数据治理中心，为睢宁县城市生命线平台各专项应用提供统一、可用、高质量的数据服务接口，形成互联互通的一体化数据服务体系。
需包括数据汇聚、数据加工、数据资产管理、数据运维管理等核心组件。通过数据汇聚工具完成市级监管系统、权属公司业务生产系统的数据汇聚与存储；通过数据加工工具完成数据的标准化、数据建模、数据融合等加工任务，将其转化为高质量的专项域数据资产；通过数据资产管理工具降低应用层对数据的使用门槛，从而实现对外提效，加快各专项应用的研发效率；通过数据运维管理工具保证数据汇聚、数据加工、数据资产管理高效正确运行。
常规的数据汇聚、加工、开发等工具无法满足管线数据汇聚、处理加工的需求，本项目需针对地下管线数据采取专业的数据汇聚、治理工具实现地下管线数据的汇聚与治理。
（1）数据汇聚工具
数据汇聚工具需采用统一的数据接入模式，以标准化、模块化的方式进行多源异构数据资源的接入；提供全面动态可配的数据接入机制，实现数据的获取分发、策略配置、任务调度、断点续传等接入功能。离线数据采集采用定时批处理的方式，实时数据采集直接对接数据流，采集内容包括但不限于关系型数据表、数据填报、文件等。需包括数据源组件、数据源配置、数据接入管理、数据接口连接、视频数据接入、数据填报采集、地下管线数据汇聚等工具。
（2）数据加工工具
数据加工工具需为数据使用者提供一站式的集成开发环境，满足数据开发者在数据资源平台进行ETL开发、数据挖掘算法开发、建设行业主题库和专题库的需求。数据汇聚工具将城市基础设施数据、地下管线综合管理数据以及其他行业综合关键数据采集汇聚至归集库后，通过数据加工工具对归集库进行加工、清洗，形成各领域的行业监管主题库；经过对各行业监管数据的融合开发形成各行业专题库；通过数据资产目录、元数据管理、指标管理、数据标签、数据服务提供内部管理和数据对外共享能力。需包括数据建模管理、数据集成ETL、任务控制组件、流程执行引擎、流程控制引擎、任务流程管理、统一监控等工具。
（3）数据资产管理工具
数据资产管理需支持以价值挖掘和业务赋能为导向的数据应用开发，依托大数据平台满足数据全生命周期的管理需求，支持对数据资产的价值、质量进行评估，促进数据资产不断自我完善，持续向业务输出动力。需包括元数据管理、数据资产目录、数据同步、数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据安全管理、数据服务等工具。
（4）数据运维管理工具
数据运维管理需支持动态调整系统业务应用和管理权限，保证数据汇聚任务和数据加工任务按照预设的时间以及事件条件周期性地执行，满足数据管理和安全的要求，实现数据全流程监管，做到事前可管、事中可控、事后可审的精细化管理。需包括系统管理工具、任务调度工具、数据运维工具等功能。
2.大数据平台建设要求
该平台基于县政务云搭建城市生命线安全工程大数据基础平台，构建数据存储、数据检索、数据加速服务等大数据支撑能力；提供多种计算和存储引擎服务，提供包含离线计算、实时计算、任务调度、运维监控等大数据开发全链路服务能力，实现快速构建海量数据信息处理系统，实现对海量信息数据实时与非实时的分析挖掘处理，对外提供大容量的数据存储、分析查询和实时流式数据处理分析能力，快速整合和管理不同类型的大容量数据。
3.地理信息平台建设要求
建设地理数据治理融合、地图信息共享服务等功能，实现城市各种状况资源的统一展示和管理，直观而准确地展示城市生命线状况及运行基础数据等，实现与城市生命线以往二维信息化系统的互联、数据共享，挖掘信息资源的价值。
以“数据空间化”为核心抓手，对空间数据以及业务专题数据进行双项治理，对于空间数据，需要对异构的空间数据进行格式标准统一，空间单体化和唯一编码处理；对于城市专题数据，则根据其业务上需要关联的空间对象，通过“空间语义”或者“空间关系”匹配的方式来和相应的空间单体对象进行关联和融合，重建专题数据到空间对象的连接，实现数据服务的接入和融合，从而保证数据治理的层次统一。
面向城市生命线相关单位与相关应用，基于地理空间数据发布共享机制和地理空间数据发布共享系统，对城市生命线相关的地理空间数据进行管理、发布与共享，提供空间数据的标准Web服务，为县级城市生命线管理的智能化、精细化、空间化提供基础。
地图共享服务提供资源目录、数据和功能的一系列服务接口。各局办通过服务接口和开发指南实现与应用系统的无缝集成，实现数据的查询、浏览、定位、分析等功能以及空间数据共享和互操作等。
4.视频汇聚平台建设要求
新建智慧城市视频汇聚平台，支持国标28181方式向下级联下级平台，向上级联上级平台的能力，提供RTSP、HLS等常用流媒体服务，平台支持公网、政务网等跨网的视频平台的级联，有专门的视频跨网安全边界。可作为城市生命线一期工程的视频跨网汇聚通道，通过大数据中心的视频汇聚平台进行终端设备的汇聚，建设视频汇聚平台汇聚本项目建设的视频资源。
以汇聚城市生命线治理相关的视频图像应用为手段，集多种管理手段、分析处理手段于一体，最大程度地提高视频监控的作用和效率。授权共享，最大限度实现跨地区、跨部门视频监控资源共享和互联互通互控，可以为政府其他管理部门预留图像接口，实现资源共享。
5.数据库建设要求
建设满足国产化要求的数据库，与市级平台版本一致，具备数据库实例自助操作、数据库性能监控、数据库备份恢复、日志查询等基本功能，支持安装PostGIS插件及相关组件，满足地理信息平台和地下管线管理的数据存储和分析。
[bookmark: _Toc21881]6.数据共享交换平台建设要求
依托县大数据管理中心已建的县级数据共享交换平台，该平台提供安全可靠的数据服务接口，提供数据共享交换管理服务。通过数据资源目录进行控制，支持多种数据交换方式，并对数据传输、转换、交换过程实现集中统一控制和规范管理。包括数据库表交换、Web Service接口调用、文件交换等。
通过可视化配置界面，实现跨部门、跨层级、跨地域的信息资源交换共享。提供多类型的资源共享通道、统一的数据资源目录和标准的对外接口服务，打通各交换节点之间的数据壁垒，保证各交换节点业务系统之间互联互通，满足对数据共享交换的需求。
7.物联网管理平台建设要求
物联网管理平台提供系统对接、设备连接、批量设备管理、远程控制和监控等能力，并可将设备数据灵活流转到其他服务或消息中间件，帮助行业用户快速完成设备联网及行业应用集成。
平台一般需要多样化的接入方式，同时可支持物模型定义，协议编解码插件定义，满足各类设备和接入场景要求。
8.预测预警能力集建设要求
复用市级监管系统建设的桥梁倒塌专题预警模型和城市道路塌陷风险等级评价模型，模型工具软件在睢宁县进行本地部署；同时，构建城市运行管理体征算法模型、市容秩序算法模型，为城市运行监测管理辅助决策。
（1）桥梁倒塌专题预警模型
针对城市桥梁健康监测，预警需求，建立桥梁模型，结合桥梁现状对桥梁监测指标优先级进行评判，辅助监测设备布置方案规划，对监测数据进行处理分析，通过内置算法识别桥梁安全状态，全面分析桥梁存在的各类风险，确保桥梁健康安全运行。
桥梁倒塌专题预警模型需包含但不限于桥梁标准化监测安全评估模型、桥梁监测指标优先级模型开发，具备桥梁基本信息管理、单桥优先集分析、多桥优先集分析、安全评估参数配置、健康度调查、分析结果导出等功能。
（2）城市道路塌陷风险等级评价模型
城市道路塌陷风险等级评价模型以引发城市道路塌陷事故的各项潜在影响因素为输入信息，包括地质环境条件、气象条件、地下管线情况、在建工程活动情况、道路周边建（构）筑物和人员分布情况、历史塌陷情况及人为抵御塌陷风险能力等，建立评价体系，实现道路整体与局部路段塌陷危险性和易损性风险等级评价，具备风险源数据库管理、指标权重系数计算、评估指标分值计算、总体风险与专项风险等级评估、分析结果导出等功能。
（3）城市运行管理体征算法模型
城市运行管理体征算法模型能够根据影响城管秩序的不同案件类型、不同区域、案件数量等城市秩序案件信息，建立城市运行管理体征算法模型，算法反馈城市秩序指数、综合诊断、智能预警等信息，需包括城管秩序指数模型、类型指数模型、综合诊断模型、智能预警模型。
（4）市容秩序算法模型
市容秩序算法模型能够根据影响市容环境的不同案件类型、不同区域、不同道路、案件数量等案件信息，建立市容秩序算法模型，算法反馈市容指数、综合诊断、智能预警等信息，需包括市容指数模型、类型指数模型、道路诊断模型、区域指数模型、智能预警模型。
9.统一门户建设要求
建设统一门户，为各接入系统提供统一用户管理、应用集成、单点登录等集成服务，为各级用户提供个人工作台，并进行可靠的权限控制，是平台的统一、融合的业务处理入口。需包括：工作台、统一用户、业务应用集成、角色管理、组织管理、通知公告、统一登录、日志管理、局内系统整合等。
10.统一工作流引擎建设要求
复用市级平台建设的统一工作流引擎， 在睢宁县进行本地化部署。为城市生命线安全工程县级监管系统运行管理提供业务报表引擎、统一用户引擎、工作台配置引擎、事件流程引擎以及配置管理。
工作流引擎是驱动流程流动的主要部件，它负责解释工作流流程定义，创建并初始化流程实例，控制流程流动的路径，记录流程运行状态，挂起或唤醒流程，终止正在运行的流程，连接其他引擎等工作流程调度。
[bookmark: _Toc4543][bookmark: _Toc8893]11.应用维护中心
复用市级平台建设的应用维护中心，在睢宁县进行本地化部署。构建睢宁县城市生命线平台应用维护能力，实现对城市生命线平台新建和接入系统的统一管理，满足对机构、人员、权限配置和系统配置等功能需求。支持对接入应用、组织、岗位、用户进行配置和权限管理。需包括：应用管理、组织管理、岗位管理、用户管理、授权服务、基础数据、审计日志、数据服务、数据同步、系统支撑服务。
（五）数据汇聚对接要求
本期项目建设计划开展系统整合与数据治理，实现大数据基础支撑的建设，梳理数据资源，建设数据资源池，通过数据对接方式进行数据资源“大汇聚”，结合行业的数据特征，采用科学手段进行数据加工，围绕数据服务封装与运维管理，夯实数据共享的基础，对上层系统应用提供支撑服务，为各类业务应用提供数据支持。
同时，结合实际情况，依据城市综合监管平台数据标准规范，对数据开展治理工作，提高数据的规范性和准确性、可用性，满足对数据资源高效率、高质量应用的需求。
由于地下管线数据的特殊性，常规的数据加工方法无法满足地下管线数据加工处理的需求，本期项目建设针对地下管线数据采取专业的数据加工方法实现地下管线数据的加工处理。
1.数据资源梳理
制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，包括梳理后的业务数据需求、数据来源，梳理后的数据资源、梳理后的数据资源任务等工作。
2.数据汇聚对接实施
通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定睢宁县城市生命线平台汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚城管局、住建局、水务局等各部门行业监管系统，燃气公司、水务公司、热力公司等权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，包括前置库实施、专项数据汇聚对接等。
（六）数据治理要求
1.数据资源池建设
按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合睢宁县城市生命线平台基础设施数据、监测数据、监管数据，依托数据治理中心工具，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括归集库、主题库、专题库等建设。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15]2.数据加工实施
通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括数据标准梳理、数据探查实施、数据标准检测、数据质量稽查、数据融合开发、数据标签配置和数据指标管理等工作。
3.数据服务封装实施
依托数据治理中心，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。
4.数据运维
需包括数据资产管理实施、数据汇聚实施、数据加工实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。
5.数据脱敏脱密
（1）数据脱密
按照国家保密部门、自然资源部门及住房城乡建设部门关于秘密数据管理和使用要求，依据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》和《城市基础设施安全运行智慧监管系统-数据标准》，委托江苏省测绘档案馆（全省唯一涉密数据脱密单位）将我县建设范围内公共空间地下管线数据进行管线位置精度的解密，以确保在政务网中的安全共享与使用，数据脱密后应确保能与江苏省天地图叠加。
（2）数据脱敏
按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对我县建设范围内公共空间地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库，并提供质保期内地下管线更新服务。
需完成徐州管线地标、生命线数据标准之间的差异梳理；编制管点管线映射编码对照表及字段配置；对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照以下脱敏规则进行处理，与脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。
6.信息资源共享
根据相关建设要求，本项目需建立政务信息资源目录，将主题库、专题库中的数据进行整理，发布到县级数据交换共享平台，供相关部门进行申请下载和查看，需结合本项目实际情况，提供本项目的信息资源共享方案。
（七）市县复用对接要求
根据市县复用具体要求，结合睢宁县实际情况，充分复用市级监管系统提供的应用功能及预测预警算法模型分析演算能力，从系统架构层面提出满足我县城市生命线监测监管建设需求和市县复用要求的技术架构方案；从系统应用层面提出满足我县建设需求的市县复用方案，包括市平台预警预测能力、地理信息能力、综合应用、专项应用等方面的市县复用方案；从省市数据对接方面提出我县城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据的接入、治理、同步上传的市数据对接实施方案。
（八）运管服平台融合建设要求
根据徐州市睢宁县城市生命线平台建设要求，为统筹集约建设，节约财政资金，提升工作效能，本项目将城市生命线安全与城市运行管理服务平台进行融合建设，按照 “一网统管”的原则，实现城市基础设施监测、分析、预警、处置的全周期管理和测评综合评价的全过程管理。需从共性应用支撑能力建设、城市生命线平台、专项模块等方面提出城市生命线安全与城市运行管理服务平台的融合方案。
（九）基础数据普查建设要求
1、地下管线普查
（1）普查范围
睢宁县主城区及经济开发区部分区域，该项目覆盖范围东至城区边界、南至青年路、北至高铁站、西至姚王线，主要包含睢城街道、睢河街道和金城街道，普查面积约为61.98平方公里。地下管线普查及脱敏脱密工作量暂估为2480公里。



项目建设范围图
（2）普查内容
对普查范围内建成道路上的地下市政管线进行普查，查明给水、排水、燃气、热力、电力、通讯、工业等管线的平面位置、高程、埋深、流向、规格、材质、性质、权属单位以及管线附属构筑物等信息，并按技术标准建立数据库，编绘综合地下管线图。
对测区范围内带状地形图进行修补测。带状地形图测绘范围以道路两侧第一排建筑区域闭合，当道路或河流两侧无建筑的以道路外侧石或河流边线进行外扩。企事业单位、院校庭院内部、封闭小区、待开发的居民生活区不查。
（3）测量基准
1） 平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。
2） 高程系统：采用1985国家高程基准。
[bookmark: OLE_LINK8]（4）精度要求
1） 管线点探查精度：
明显管线点的埋深量测中误差不超过±25mm；
隐蔽管线点的平面位置探查中误差不超过±0.05h，埋深探查中误差不超过±0.075h，其中h为 管线的中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时则以1000mm代入计算。
2） 管线点测量精度
地下管线点的平面位置测量中误差不应超过±50mm（相对于该管线点起算点），高程测量中误 差不应超过±30mm（相对于该管线点起算点）。
3） 地形图精度
地物点相对于邻近图根点的点位中误差和邻近的地物点间距中误差：
	地形类型
	地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差
（图上mm）
	地物点相对于邻近的地物点间距中误差
（图上mm）

	平地、丘陵地
	≤0.5
	≤0.4

	山地、高山地
	≤0.75
	≤0.6


城市建筑区和基本等高距0.5m的平坦地区高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不应大于0.15m；
其他地区地形图注记点的高程精度以等高线差求点高程中误差衡量。应符合下表规定（H为基本等高距）：
	地形类别
	平地
	丘陵地
	山地
	高山地

	高程中误差（m）
	≤1/3H
	≤1/2H
	≤2/3H
	≤1H


（5）成果要求
项目结束后，应提交相应的成果资料。包括数据库、管线图、带状地形图、其他各类文档。
2、城市部件普查
（1）普查范围
睢宁县生命线项目范围内的城市道路、河流、广场等公共开放区域，约为61.98平方公里（同地下管线普查范围图），主要包含睢城街道、睢河街道和金城街道。
（2）普查内容
1）按照实际管理工作需要，依据《数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》（GB/T 30428.2-2013）要求，完成指定范围内指定城市部件的采集、制图；
2）依据《地理信息兴趣点分类与编码》（GB/T 35648-2017）和《城市市政综合监管信息系统地理编码》（CJ/T215-2005）要求，完成指定区域内地理编码普查；
3）按照目前考核管理要求，基于“一张图”“一个坐标系”原则进行指定范围内分级管理网格划分，完成二级（街道/乡镇）、三级（社区/村）、四级（单元）网格的绘制、编码和属性录入工作。
4）对所有部件普查成果数据进行整理，按照统一标准完成数据标准化，并对普查成果数据进行校核与检查，在确保普查成果数据无误后，建立睢宁县部件、地理编码和分级管理数据库。
（3）编码要求
1）质量要求
地理编码普查错误允许指标：地理编码成果每平方公里错误率不得超过采集总数的3%，每平方公里遗漏个数不得超出采集总数的5%，否则为不合格。
院落面采集平面精度：中误差≤±1m，最大误差为中误差两倍。
2）地理编码普查要求
建筑需要调查建筑物名称，道路，门牌号；如果属于小区建筑，需要调查小区名称，楼栋号；
现场必须对道路、小区名称进行核实，严禁凭记忆补填；对于无名路、断头路由街道办统一提供习惯用名；
外业调查当日工作完成后，调查小组应及时在Excel格式中完成调查表的数据录入工作，填写图历簿。数据文件按分幅存储，文件名为：A-幅号.xls。外业调查表需整理留存。
[bookmark: _Hlk176093658]本项目建设内容涵盖基础数据普查、地下管线数据脱敏脱密及地下管线管理建设部分，考虑到地下管线普查等相关工作需要具备测绘资质且江苏省测绘档案馆是全省唯一涉密数据脱密单位。如投标人本身不具备上述资质，可以将本项目地下管线基础数据普查、管线数据脱敏脱密及地下管线管理建设部分进行专业分包。
（十）监测设备布设建设要求
根据招标文件硬件设备技术要求，投标人需结合现场勘验结果提供监测设备布设方案（包括并不限于基本情况、布点依据、布点方案、设备选型、设备安装方和运维方案、数据采集与存储、数据分析与应用等），根据监测设备建设要求，监测点位和监测设备采购清单如下。
1、主要风险场景监测设备点位清单：
	[bookmark: RANGE!A1]序号
	监测场景
	监测点位
	设备类型
	监测对象
	布设位置

	1
	城市内涝
	天虹大道(人民路-八一路)
	电子水尺
	路面
	高程低点

	2
	
	人民路(红叶路-小沿河)
	电子水尺
	路面
	高程低点

	3
	
	睢河路(万达门前)
	电子水尺
	路面
	高程低点

	4
	
	万象天地
	电子水尺
	路面
	高程低点

	5
	
	
	视频监控
	路面
	进出口及重要通道

	6
	
	九鼎国际广场
	电子水尺
	路面
	高程低点

	7
	
	
	视频监控
	路面
	进出口及重要通道

	8
	
	城南闸站
	液位计
	前池
	闸门两侧

	9
	
	
	视频监控
	闸门
	覆盖闸门全貌

	10
	
	小沿河闸
	电子水尺
	前池
	闸门两侧

	11
	
	
	视频监控
	闸门
	覆盖闸门全貌

	12
	
	朱庄闸
	电子水尺
	前池
	闸门两侧

	13
	
	
	视频监控
	闸门
	覆盖闸门全貌

	14
	
	西渭河橡胶坝
	电子水尺
	前池
	闸门两侧

	15
	
	
	视频监控
	闸门
	覆盖闸门全貌

	16
	
	凌庄闸站
	电子水尺
	前池
	闸门两侧

	17
	
	
	视频监控
	闸门
	覆盖闸门全貌

	18
	桥梁倒塌
	新高塘桥
	轻量化监测
	桥梁结构
	详见设备清单

	19
	道路塌陷
	永安路1 探地雷达探测
	道路塌陷检测
	道路
	起点：鸿禧路,
终点：中山路。

	20
	
	永安路2 探地雷达探测
	道路塌陷检测
	道路
	起点：中山路,
终点：西渭河。

	21
	
	人民路1 探地雷达探测
	道路塌陷检测
	道路
	起点：老104,
终点：红叶路。

	22
	
	人民路2 探地雷达探测
	道路塌陷检测
	道路
	起点：红叶路,
终点：西渭河。


2、城市运行管理监控点位布设清单：
	序号
	监测点位
	监控设备类型
	监测地点
	数量

	1
	永安路（红光路-乐园路）
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	10

	2
	永昶路（濉河南路-乐园路）
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	4

	3
	濉河路（青年路-中央大街）
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	4

	4
	红叶路（青年路-中央大街）
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	4

	5
	中山路（青年路-永安路）
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	8

	6
	文学路（青年路-文汇路）
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	6

	7
	天虹大道（青年路-中央大街）
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	6

	8
	乐园路
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	2

	9
	青年路（苏源路-西渭河）
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	2

	10
	新市东路
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	2

	11
	元府路
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	6

	12
	八一路
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	6

	13
	人民路
	智能抓拍监控摄像机
	道路
	4

	14
	睢宁公园
	监控摄像机
	公园
	5

	15
	云河广场
	监控摄像机
	广场
	2

	16
	天元广场
	监控摄像机
	广场
	2

	17
	九月广场
	监控摄像机
	广场
	1

	18
	成侯广场
	监控摄像机
	广场
	1


3、监测设备采购清单：
	序号
	类别
	技术参数
	数量

	1
	排水专题
	　
	　

	1.1
	易淹易涝点
	　
	　

	1.1.1
	智能电子水尺
	智能电子水尺：1、智能终端设备参数：a) 设备通信方式：NB-IoT；b) 主机工作温度： -20~70℃；c) 工作湿度： 0~100%；d) 外壳材质：尼龙；e) 采集频率：15分钟/次，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次；f) 上传频率：4小时/次，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次；g) 传感器接口数量：最多支持3路；h) 传感器热插拔：支持；i) 数据存储：180天以上；j) 防护等级：IP68，水下1米72小时不进水；k) 设备异动监测：具备；l) 电池：内置电池114AH/7.2V，满足设备运行2年（符合水利监测要求）；m) 待机功耗： <50μA /7.2V。2、电子水尺：a) 测量原理：电极测量；b) 量程：0～1.2米；c) 分辨率：1cm；d) 长期稳定性：0.1%FS/年；e) 工作温度：-20~70℃；f) 防护等级：IP68。3、含运维服务费
	3

	1.1.2
	安装调试
	含安装辅材、安装人工、调试：1、不锈钢设备箱(开窗)：356cm*300cm*220cm(高*长*宽)，2、安装立杆2.5m,SS304,DN100（不锈钢）、避雷器、接地装置、线缆等其它辅材，3、施工费
	3

	1.2
	重要保障对象
	　
	　

	1.2.1
	智能电子水尺
	智能电子水尺：1、智能终端设备参数：a) 设备通信方式：NB-IoT；b) 主机工作温度： -20~70℃；c) 工作湿度： 0~100%；d) 外壳材质：尼龙；e) 采集频率：15分钟/次，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次；f) 上传频率：4小时/次，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次；g) 传感器接口数量：最多支持3路；h) 传感器热插拔：支持；i) 数据存储：180天以上；j) 防护等级：IP68，水下1米72小时不进水；k) 设备异动监测：具备；l) 电池：内置电池114AH/7.2V，满足设备运行2年（符合水利监测要求）；m) 待机功耗： <50μA /7.2V。2、电子水尺：a) 测量原理：电极测量；b) 量程：0～1.2米；c) 分辨率：1cm；d) 长期稳定性：0.1%FS/年；e) 工作温度：-20~70℃；f) 防护等级：IP68。3、含运维服务费
	2

	1.2.2
	安装调试
	含安装辅材、安装人工、调试：1、不锈钢设备箱(开窗)：356cm*300cm*220cm(高*长*宽)，2、安装立杆2.5m,SS304,DN100（不锈钢）、避雷器、接地装置、线缆等其它辅材，3、施工费
	2

	1.2.3
	视频监控
	1、1） 400万白光全彩筒型网络摄像机；2） 最高分辨率可达2560×1440@25 fps；3） 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；4） 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；5） 支持ROI感兴趣区域增强编码；6） 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 7） 1个内置麦克风；8） 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30m；9） 符合IP66防尘防水设计
2、含运维服务费
	2

	1.2.4
	监控摄像机杆件
	含：1、土方挖填及基础制作、 安装；2.购置、 安装；3.杆座安装；4.附件安装；5.焊、 压接线端子；6.接地；7.接地装置调试 8.完成所需的其他全部内容
	2

	1.2.5
	设备箱
	含：1.本体采购及安装2.单体调试 3.配套电气设备，如光纤收发器、空气开关、漏电保护器等安装 4.完成本 所需的其他全部内容
	2

	1.2.6
	线缆辅材
	含超五类网线、电源线、PE管、双绞线等线材辅料
	2

	1.2.7
	视频监控安装调试
	含：1、安装辅材、安装人工、调试；2、摄像机支架。
	2

	1.3
	重要泵（闸）站
	南闸站;小沿河闸;小朱庄闸;小西渭河橡胶坝;小凌庄闸站
	　

	1.5.1
	液位监测
	智能雷达液位监测仪： 1.智能终端设备参数：1) 通信功能：支持 TCP server功能；内嵌标准的 TCP/IP 协议栈，支持 APN；2) 通信方式：支持4G/NB-IoT功能；3) SIM/UIM 卡接口：标准的翻盖式用户卡接口或贴片卡；4) 处理器：工业级 32 位通信处理器;5) 接口：支持RS232 、RS485 接口；6）支持1路以上RS485输出功能；7）具备工业级7寸以上彩色触摸屏，支持本地配置；8）满足2年以上本地数据存储要求；9）可动态设置数据采集功能，支持1～1440分钟/次数；10）支持设备温度、湿度、低电量告警、防盗等异常自检功能；11）具备固件远程升级与远程调试功能；12) 具备数据断点续传功能；13）休眠功耗小于50μA;14）支持传感器量程、采集周期等参数下设；15) 支持本地异常数据过滤，重采机制；16）具备蓝牙调试接口；17）符合水文规约；18）工作温度：-20～70℃；19) 防雷等级：6KV雷击浪涌；20）满足盐雾：B/T2423.17-2008盐雾防腐要求。供电方式：12V太阳能供电，单晶太阳能组件，90Wp,支持6～12V直流电，30Ah磷酸铁锂或胶体电池，电芯具备本安防爆认证。持续阴雨天工作15天。2、含运维服务费，含流量卡费用
	5

	1.5.2
	液位监测安装调试
	含安装辅材、安装人工、调试：1、不锈钢设备箱：500mm*400mm*300mm，壁厚：1.2mm，含不锈钢板，空气开关、插座、端子排、组合接线插座、箱内活动支架等配件,背包式机箱，含机箱电源漏电保护器2、立杆：立杆高度2.5米。上口径为φ110mm，预埋件尺寸为M20*4支*1米。横臂长度2米，304不锈钢或镀锌钢（喷塑），横臂具备可旋转功能，方便检修，避雷器、接地装置、线缆等其它辅材3、施工费，含地笼浇筑
	5

	1.5.3
	泵（闸）站视频监控
	1、1） 400万白光全彩筒型网络摄像机；2） 最高分辨率可达2560×1440@25 fps；3） 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；4） 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；5） 支持ROI感兴趣区域增强编码；6） 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 7） 1个内置麦克风；8） 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30m；9） 符合IP66防尘防水设计。2、含运维服务费
	5

	1.5.4
	监控摄像机杆件
	含：1、土方挖填及基础制作、 安装；2.购置、 安装；3.杆座安装；4.附件安装；5.焊、 压接线端子；6.接地；7.接地装置调试 8.完成所需的其他全部内容
	5

	1.5.5
	设备箱
	含：1.本体采购及安装2.单体调试 3.配套电气设备，如光纤收发器、空气开关、漏电保护器等安装 4.完成本 所需的其他全部内容
	5

	1.5.6
	线缆辅材
	含超五类网线、电源线、PE管、双绞线等线材辅料
	5

	1.5.7
	视频监控安装调试
	含：1、安装辅材、安装人工、调试；2、摄像机支架。
	5

	2
	桥梁专题
	　
	　

	2.1
	新高塘桥
	　
	　

	2.1.1
	竖向位移
	　
	　

	2.1.1.1
	光电挠度仪
	最大测点数：30个；最高采样率：50Hz（单个靶标）；分辨率：1/100000 FOV（视场范围）；最大测试距离：400米（超出范围可定制）；测量精度：0~50米：±0.2mm；50~200米：±1mm；200~400米：±1.5mm。含1.光电挠度仪；2.挠度仪支架；3.设备安装、集成与调试；4.含硬件设备维护
	2

	2.1.1.2
	靶标
	有源靶标；可市电或太阳能加锂电池供电；功耗可调节。含1.设备安装、集成与调试；2.含期硬件设备维护
	8

	2.1.1.3
	工控机
	i5/16G/512G，含1.设备安装、集成与调试；2.含期硬件设备维护
	1

	2.1.2
	视频抓拍
	　
	

	2.1.2.1
	高清摄像机
	像素：≥400万；帧率：≥25 FPS；动态范围：≥55dB；防护：IP66。含1.高清摄像头；2.立杆；3.与光电挠度仪联动算法部署；4.设备安装、集成与调试；5.含硬件设备维护
	1

	2.1.2.2
	光电-视频联动算法
	含1.摄像机与光电挠度仪竖向位移联动算法开发与部署
	1

	2.1.2.3
	硬盘录像机
	视频输入：≥4路；最大硬盘容量：6T。含1.硬盘录像机；
	1

	2.1.3
	系统集成
	　
	

	2.1.3.1
	轻量化机箱及模块
	防护等级：IP65；自循环温度调节；接市电；具有防雷隔离功能；可调激励电压:±12V、+24V；5孔PDU；可远程合闸；网络通讯设备。含1.机箱及模块安装、集成与调试；
	1

	2.1.3.2
	电源线
	RVV3×4。1.线缆安装、集成、调试；
	160

	2.1.3.3
	信号线
	RVV P4×0.5。含1.线缆安装、集成、调试；
	160

	2.1.3.4
	桥架
	镀锌100×50×1.0。含1.线缆安装、集成、调试；
	60

	2.1.3.5
	镀锌钢管
	镀锌DN32。含1.线缆安装、集成、调试；
	60

	2.1.3.6
	特种设备租赁
	桥检车租赁
	6

	2.1.3.7
	交通组织
	人员及工程车租赁
	6

	2.1.4
	数据传输
	含1.网络搭建；含网络费用
	2

	3
	道路专题
	　
	

	3.1
	永安路1探地雷达探测
	起点：鸿禧路,终点：中山路
	2.4

	3.2
	永安路2探地雷达探测
	起点：中山路, 终点：西渭河
	3.187

	3.3
	人民路1探地雷达探测
	起点：老104, 终点：红叶路
	3.099

	3.4
	人民路2探地雷达探测
	起点：红叶路, 终点：西渭河
	3.977

	4
	监控点位布设
	　
	

	4.1
	智能警戒视频监控
	支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达150 m，白光30 m，全景白光照射距离最远可达30 m； IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级；内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（以公安部检验报告为准）；内置2颗GPU芯片（以公安部检验报告为准）；全景通道支持最大像素为 2560×1440，细节通道支持最大像素为 2560×1440，红外距离可达150米（以公安部检验报告为准）；细节镜头支持32倍光学变倍，最大焦距≥188mm；支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警；支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像；支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成。
	64

	4.2
	视频监控
	1、1） 400万白光全彩筒型网络摄像机；2） 最高分辨率可达2560×1440@25 fps；3） 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；4） 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境；5） 支持ROI感兴趣区域增强编码；6） 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 7） 1个内置麦克风；8） 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30m；9） 符合IP66防尘防水设计
2、含运维服务费
	11

	4.3
	监控摄像机安装
	含：1.支架；2.附件安装；3.焊、 压接线端子；4.接地；5.接地装置调试 6.完成所需的其他全部内容
	75

	4.4
	设备箱
	含：1.本体采购及安装2.单体调试 3.配套电气设备，如光纤收发器、空气开关、漏电保护器等安装 4.完成本 所需的其他全部内容
	75

	4.5
	线缆辅材
	含超五类网线、电源线、PE管、双绞线等线材辅料
	75

	4.6
	视频监控调试
	含：1、人工、调试；
	75

	4.7
	网络租赁
	100M网络专线
	75


[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1]（十一）安全隐患评估应用要求
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]结合睢宁县城市生命线风险评估情况，对接城市燃气管道、热力管道、供水管道、道路、桥梁和城市内涝的安全风险评估成果，按照省厅数据标准和风险评估指南，提出风险评估成果数据应用方案，包括核实风险评估各字段标准和含义、标记和处理异常数据、整理各字段格式，确保风险评估数据应用准确性和完整性。通过数据成果应用，为各专题风险一张图提供支持，生成风险分布图、统计图表等，支持后续动态更新、查看风险分布特点、查询具体点位风险信息。
（十二）地下管线管理建设要求
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]结合睢宁县城市生命线地下管线管理实际情况，按照省、市城市生命线工作相关要求，依托现有地下管线管理系统集中管理、增量更新等已有能力，建设满足城市生命线工程对于地下管线数据的交互影响分析、辅助决策分析等能力的要求的地下管线管理系统。
地下管线管理系统建设清单：
	序号
	建设内容
	单位
	数量

	1
	C/S端地下管线管理模块
	　
	　

	1.1
	管网二三维建模
	套
	1

	1.2
	二三维一体化展示
	套
	1

	1.3
	管线数据浏览模块
	套
	1

	1.4
	管线查询统计模块
	套
	1

	1.5
	数据编辑模块
	套
	1

	1.6
	数据质检模块
	套
	1

	1.7
	数据动态更新管理模块
	套
	1

	1.8
	管线数据提取模块
	套
	1

	1.9
	管线综合分析模块
	套
	1

	1.10
	管线数据制图模块
	套
	1

	1.11
	管线系统配置管理模块
	套
	1

	2
	B/S端一体化应用管理模块
	　
	　

	2.1
	二三维一体化展示
	套
	1

	2.2
	辅助量测工具
	套
	1

	2.3
	查询统计分析
	套
	1

	2.4
	交互风险分析模块
	套
	1

	2.5
	辅助决策分析模块
	套
	1

	2.6
	应急分析模块
	套
	1

	2.7
	地下管线一体化门户
	套
	1

	3
	二维引擎能力建设（服务器端）
	　
	　

	3.1
	空间数据发布
	套
	1

	3.2
	空间数据管理
	套
	1

	3.3
	创建和管理GIS Web服务
	套
	1

	3.4
	在线编辑和“离线在线一体化”
	套
	1

	3.5
	空间分析和地理处理
	套
	1

	3.6
	内容管理和共享协作
	套
	1

	3.7
	后台管理及性能优化
	套
	1

	3.8
	敏捷开发应用能力
	套
	1

	4
	三维引擎能力建设（服务器端）
	　
	　

	4.1
	多源地理信息数据处理
	套
	1

	4.2
	三维场景服务管理
	套
	1

	4.4
	二次开发API
	套
	1

	5
	三维数据建模工具
	　
	　

	5.1
	工程管理
	套
	1

	5.2
	模型库管理
	套
	1

	5.3
	建模方案配置
	套
	1

	5.4
	管网建模
	套
	1

	5.5
	数据工具
	套
	1

	5.6
	三维视图
	套
	1

	6
	管线数据参数化建模服务
	套
	1


（十三）其他建设要求
包含按照国家相关政策、标椎规范要求完成本项目睢宁县城市生命线平台的软件第三方测评、计算机等级保护测评、政务信息系统密码应用与安全性评估等工作。为满足县城市生命线综合监管平台日常运行的要求，完成政务云资源扩容和运行监测中心升级等工作，以及后续其他政府新增政务系统要求。
政务云资源扩容建设清单：
	序号
	类别
	技术参数
	数量

	1
	政务云资源新增
	　
	　

	1.1
	虚拟化服务器
	2U，CPU：≥2颗IntelXeon Gold 5318Y CPU，
内存：≥8*64GB DDR4，
硬盘：≥2*600GBSAS，
RAID卡：1块RAID卡，支持RAID0，1，5，6，10，50，60 4GB cache
接口：≥4万兆光口(含模块)，
电源：冗余电源。
	5

	1.2
	虚拟化平台
	由CPU、内存、镜像和云硬盘组成的一种可随时获取、弹性可扩展的计算服务器，同时结合虚拟私有云、网络ACL和云服务器备份等云服务,打造一个高效、可靠和安全的计算环境,确保用户的服务持久稳定运行;
	1

	1.3
	业务交换机
	S6735S-S48X6C组合配置(48个万兆SFP+,6个100GE QSFP28,含2个600W交流电源)
交换容量2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率1620Mpps，支持双电源，支持扩Vxlan,40G堆叠线缆>1根;万兆多模光模块>12个
	2

	1.4
	管理交换机
	S5735S-L48T4X-A1(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)
交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率144/166Mpps
	1


运行监测中心升级建设清单：
	序号
	类别
	功能描述
	数量

	1
	监测中心运维
	主要包括监测中心日常运行需新增的图形工作站、短信网关、网络专线；以及日常运维等
	　

	1.1
	图形工作站
	运行中心大屏上图使用和资规部门管线数据存储，板载单口干兆 RJ45 网卡，8核/3.0GHz/DDR4 3200 32G*2/256GSSD/4TB 3.5吋SATA/600W电源/A5000 显卡/键盘/鼠标/国产操作系统
	2

	1.2
	电脑主机
	板载单口千兆 RJ45 网卡，HygonC86-3G(8核，3.0GHz)/散热片/DDR4 3200 16G/1TSSD/300W 单电源/P1000 显卡/键盘/鼠标/150cm 国标电源线/23.8 显示器(缺HDMI)
	2

	1.2
	运行监测中心升级
	　
	　

	1.2.1
	墙体拆除
	拆除52平方米的墙体和补齐顶面墙体，材质：玻璃膜墙和石膏板墙
	1

	1.2.2
	全屋墙板
	新增150平方米的墙板，材质：加厚竹木纤维
	1

	1.2.3
	座椅
	豪华座椅
	20

	1.2.4
	指挥台
	2.4米，豪华操作台，定制风格与驾驶舱装修风格协调美观。
	4

	1.2.5
	地面改造
	指挥台区域地面调高处理
	1

	1.2.6
	隐藏式地插
	面板尺寸：120×120mmmm
	10

	1.3
	短信网关及短信包
	网关一次性采购，提供短信平台 API 接口，支持 https 加密协议，配合系统对接，实现消息的即时发布、短信告知、短信提醒、以及动态密码验证应用的发送功能，服务期内年发送量为5万条
	3

	1.4
	网络专线
	网络专线
	10


（十四）投标文件要求：
1.投标文件中提供《项目建设方案》文件。
2.《项目建设方案》对照以上“（一）”至“（十三）”相关内容编制。
3.《项目建设方案》包含《项目整体设计方案》、《综合应用模块建设方案》《专项模块建设方案》、《支撑能力建设方案》、《数据汇聚对接方案》、《数据治理方案》、《市县复用对接方案》、《运管服平台融合建设方案》、《基础数据普查方案》、《监测设备布设方案》、《安全隐患评估应用方案》、《地下管线管理建设方案》和《其他建设方案》。
五、时间要求
自合同签订生效之日起180天内完成睢宁县城市生命线平台全部功能开发。
说明：“五、时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
六、组织机构设置及人员配备要求
(一) 组织机构设置及人员配备具体要求
1.组织机构设置要求
(1) 按照服务内容设置相应人员；
(2) 人员职责清晰，责任到人。
(3) 岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。
2. 拟投入人员类别和配备数量要求 
组建不少于10人的项目组团队，其中包含项目负责人（1人）、技术负责人（1人）。
 (二) 投标文件要求
1.投标文件中提供《组织机构设置及人员配备方案》文件。
2. 《组织机构设置及人员配备方案》对照《(一) 组织机构设置及人员配备具体要求》编制。
3.《组织机构设置及人员配备方案》包括以下内容：
（1）组织机构设置方案
（2）人员配备方案
投标文件中提供项目组成员的相关证书的扫描件以及投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。
七、项目实施要求
（一）项目实施具体要求
1．在项目实施过程中，中标人要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目实施负责人必须参加由采购人召开的项目推进会，每月向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作；
2．由于项目包含城市基础地理数据及地下管线数据，数据安全要求较高，中标人需在采购人指定的区域、使用专用网络环境下处理项目数据；
3.在项目实施过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任；
4.坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。
（二）投标文件要求
1.投标文件中提供《项目实施方案》文件。
2. 《项目实施方案》对照以上“（一）项目实施具体要求”编制。
八、运行维护服务要求：
（一）运行维护服务具体要求
1.运维期限：本项目运维期限为2年（从工程竣工验收次日算起）。
    2.驻场人员人数不少于2人。
说明：“运维期限”“驻场人员不少于2人”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
3.按服务内容配备运行维护服务人员。
4. 运行维护服务要求：
（1）免费运行维护服务内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为8个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。
（2）免费运行维护服务内，对采购人提出的合理服务要求，中标人必须即时进行电话、远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标人负责。
（3）中标人需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。
（4）所有的服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由投标人承担。
（5）中标人应定期征求采购人的意见，反馈采购人的建议。
（6）免费运行维护服务内，驻场人员提供包括但不限于现场技术支持、需求收集沟通、项目日常运维与管理、系统开发、故障排除、技术培训与应急处置及其他采购人安排的工作需求。
（二）投标文件要求
1.投标文件中提供《运行维护服务方案》；
2.《运行维护服务方案》对照以上“（一）运行维护服务具体要求”编制；
3.《运行维护服务方案》包括以下内容：①运维期限；②驻场人员人数；③运行维护服务人员配备方案；④运行维护服务详细方案
投标文件中提供运行维护服务人员的相关证书的扫描件以及投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月内任何1月的社会保障资金或有效期内劳动合同的相关材料扫描件。
九、培训要求
（一）培训具体要求
1. 制定详细的人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、培训课程、主要内容、培训组织方式等。
2. 培训内容：向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。
3. 地点和方式：培训地点由采购人指定，培训方式为现场面授、在线培训等方式。
4. 培训讲师应是系统平台的主要设计和开发者，或具备相应专业资格证书或实际工作经验的培训讲师。
（二）投标文件要求
1.投标文件中提供《培训方案》文件。
2.《培训方案》需对照以上“（一）培训具体要求”编制。
十、现场考察
不组织现场考察
十一、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“八、验收要求”。
十二、投标报价的相关说明
1.不接受超过1816.14万元人民币（最高限价）的投标报价。
2.报价需充分考虑本项目技术支持与免费维护服务，采购人不支付报价以外的任何费用。
说明：本“十二、投标报价的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
十三、支付的相关说明
   见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中“二、支付”。
说明：本“十三、支付的相关说明”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
十四、其他要求：〔〔见招标文件第五章《拟签订的合同文本》
 
第七章  投标文件相关格式
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1. 投标函
致：睢宁县公共资源交易中心
根据睢宁县城市生命线安全建设一期工程项目[项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021]招标文件，   (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.投标有效期为90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由睢宁县公共资源交易中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。
7.睢宁县公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由睢宁县公共资源交易中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，睢宁县公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。
8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话：            手机号码： 
传真： 
投标人：（电子签章）
日期：   年  月  日



2.开标一览表

项目名称： 睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号： JSZC-320324-SNJC-G2024-0021
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	 睢宁县城市生命线安全建设一期工程
	详见投标文件  
	

	总价（大写）：




投标人：               （电子签章）


日期：   年  月  日











3.分项价格表

项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号： JSZC-320324-SNJC-G2024-0021
                                 货币单位：人民币元





（详细分项报价内容自制）





投标人：                  （电子签章）  
日期：   年  月  日






注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 投标人对以上数据的真实性负责。
睢宁县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。









4．偏离表

项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021

	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：（电子签章）  
日期：   年  月  日



5. 授权委托书
委托人：
地  址：
法定代表人（负责人）：               职务：
统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县城市生命线安全建设一期工程）项目（项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：
法定代表人（负责人）（签字）： 
   年   月   日 
(受托人身份证原件扫描件附后)



6.中小企业声明函

项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号： JSZC-320324-SNJC-G2024-0021

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（睢宁县城市管理局）的（ 睢宁县城市生命线安全建设一期工程）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（ 睢宁县城市生命线安全建设一期工程），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（      ），从业人员（      ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元）①，属于                       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





企业名称（电子签章）：
日期：   年  月  日


①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县城市生命线安全建设一期工程）项目（项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：         （电子签章）
日期：   年  月  日














[bookmark: OLE_LINK14]8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号： JSZC-320324-SNJC-G2024-0021

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县城市管理局单位的睢宁县城市生命线安全建设一期工程采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                  单位名称（电子签章）：
               日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。






9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料的扫描件）

项目名称： 睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号： JSZC-320324-SNJC-G2024-0021

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程，项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1. （证明材料的扫描件附后）
2. （证明材料的扫描件附后）
3. （证明材料的扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1. （证明材料的扫描件附后）
2. （证明材料的扫描件附后）
3. （证明材料的扫描件附后）
…………

特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：          （电子签章） 
日期：   年  月  日
10.投标人相关承诺

项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021

我单位承诺：
如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。







投标人：           （电子签章） 
日期：   年  月  日





11.投标人书面声明

项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人：        （电子签章） 
日期：   年  月  日












12、投标人基本情况表
项目名称：睢宁县城市生命线安全建设一期工程
项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2024-0021

	企业名称
	

	统一社会信用代码
	
	注册资金（万元）
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	企业办公电话
	

	邮政编码
	
	电子信箱
	

	开户行账户名称
	

	开户行账号
	
	开户行
	

	所属行业
	
	

	企业规模（必须填写）
	1.大型企业□2.中型企业□3.小型企业□4.微型企业□



投标人对上述数据的真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，填写“所属行业”及“企业类型”。



	投标人：                  （电子签章） 
日期：   年  月  日

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]

13、承诺书
                   （投标人名称）针对本项目JSZC-320324-SNJC-G2024-0021在此做如下承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；所提供的货物均为原厂全新合格品；
2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖电子章）：           
    日期：


（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）
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