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竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-TTDL-C2024-0006

                     （供应商）：
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏天同工程咨询有限公司对2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明
一、采购人：丰县师寨镇人民政府
二、项目名称：2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程
三、项目编号：JSZC-320321-TTDL-C2024-0006
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同条款：见《磋商文件》附件7、《拟签订的合同文本》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，江苏天同工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏天同工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金
1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求	
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年12月9日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2024年12月9日09:30）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2024年12月9日09:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）
1、提供合法有效的法人的营业执照。
[bookmark: _Toc515551102]2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
3、财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供供应商2023年度经审计的财务报告扫描件一份；或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 
4、供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
7、 本项目的特定资格要求:
①供应商须具备具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质并且具有有效的《安全生产许可证》证书；
②供应商拟选派项目负责人（注册建造师）资质等级：水利水电工程专业（含）以上注册建造师；并有合格有效期内的《安全生产考核合格证书》（B证）且无在建工程（提供承诺书，格式自拟）； 
响应文件中提供以上证明文件原件的扫描件；
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1、磋商报价表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）
2、分项价格表（具有标价的工程量清单与报价表）（电子签章，格式见工程量清单）；
3、承包人用于本工程施工的机械设备表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4、承包人主要施工管理人员表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5、授权委托书（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6、偏离表（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
7、承诺书（电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（四）综合评审评分项
1、业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
2、施工方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；
3、售后服务方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；
4、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无
本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1、密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
（一）磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。
2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
（二） 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2、查询渠道包括：
（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
（2）“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
（4）“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。    
十五、评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。
 磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工方案优劣（得分）顺序推荐。 
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

十六、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

十七、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的； 
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的； 
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
5、不具备磋商文件中规定的资格要求；不实质性响应磋商文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的； 
10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的； 
11、投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 
12、投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 
13、投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
14、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
15、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的； 
16、供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；
17、响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；
18、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
19、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。
20、未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。
21、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十八、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
 十九、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

   二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏天同工程咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十四、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑
二十二、询问和质疑
1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。
3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系人：陈胜男       联系电话：0516-83799962
通讯地址：徐州市泉山区荣盛未来广场商业街S1-135


第八章 联系方式
1、采购人信息
名称：丰县师寨镇人民政府
地址：江苏省徐州市丰县师寨镇政府驻地 
联系人：李清亮             联系电话：15852440758     
2、采购代理机构信息
名称：江苏天同工程咨询有限公司
地址：徐州市泉山区荣盛未来广场商业街S1-135
联系人：赵昌灿       联系电话：0516-83799962  


第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。
二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
二十五、采购人确定的采购项目属性：工程。
二十六、附件：附后。
附件：
1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《承包人用于本工程施工的机械设备表》
6、《承包人主要施工管理人员表》
7、《偏离表》
8、《拟签订的合同文本》
9、技术规范
10、《承诺书》
11、《授权委托书》
12、《中小企业声明函》
13、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
14、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
15、《残疾人福利性单位声明函》
16、《代理服务收费标准》
17、《预付款保函支付条款模板》
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1、 评分细则
	项目
	评分办法

	报价
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

	业绩
（4分）
	供应商自2021年1月1日以来具备有效工程，业绩证明材料以含网址的中标结果或中标候选人公告（公示）网页截图、中标通知书、合同协议书、验收证明（完工证明或竣工验收证明材料）为准，四者必须同时具备,时间以验收证明（完工证明或竣工验收证明材料）的时间为准；每有一项得2分，最高得4分，最低得0分。
提供证明材料扫描件加盖供应商电子签章(其中施工合同无需上传全部内容,仅上传协议书等关键页内容即可)。 

	施工方案
（63分）
	施工总体设想（9分）
	对响应文件中施工总体设想内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。
未提供的得0分。本项最高得9分，最低得0分。

	
	专项组织施工方案
（9分）
	根据采购需求的项目特点响应单位提供专项组织实施方案（包括但变压器线路施工、土方施工、水泥路施工、渠系实施方案）；针对项目计划、文明实施、质量管理等内容的全面性、可行性、针对性进行综合评价。
全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。
未提供的得0分。本项最高得9分，最低得0分。

	
	质量保障措施
（9分）
	对响应文件中质量保障措施内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。
未提供的得0分。本项最高得9分，最低得0分。

	
	安全文明施工及环境保护措施（9分）
	对响应文件中安全文明施工及环境保护措施内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。
未提供的得0分。本项最高得9分，最低得0分。

	
	项目管理班子的人员配置
（6分）
	对响应文件中项目管理班子的人员配置的全面性、可行性、针对性进行评价。项目管理班子的人员配置职能详细、合理、可行性高且专业水平较高的，得6分；项目管理班子的人员配置合理、可行性一般且专业水平一般的，得4分；项目管理班子的人员配置职能内容存在缺失或存在不合理性，可行性低，得2分；项目管理班子的人员配置不清晰，职能内容不完整，得1分。未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。

	
	施工进度计划和各阶段的保证措施（9分）
	对响应文件中施工进度计划和各阶段的保证措施内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面得2分；不全面得1分。
可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。
未提供的得0分。本项最高得9分，最低得0分。

	
	劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）
	对响应文件中劳动力、机械设备和材料投入计划内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
内容详细、合理、可行性高且专业水平较高的，得6分；服务方案内容合理、可行性一般且专业水平一般的，得4分；内容存在缺失或存在不合理性，可行性低，得2分；方案整体思路不清晰，内容不完整，得1分。未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。

	
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
（6分）
	对响应文件中关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。
全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面得1分；不全面得0.5分。
可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分。
针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。
未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。

	服务
方案
（3分）
	缺陷责任期内的服务方案
（3分）
	对响应文件中缺陷责任期内的服务方案内容和详细方案的合理性、可行性进行评价。
内容详细、合理、可行性高且专业水平较高的，得3分；服务方案内容合理、可行性一般且专业水平一般的，得2分；内容存在缺失或存在不合理性，可行性低，得1分；方案整体思路不清晰，内容不完整，得1分。未提供的得0分。本项最高得3分，最低得0分。

	注：以上所提供相关证明材料原件扫描件需上传响应文件对应位置，成交供应商在本项目合同签订前必须提供原件核查，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交（中标）资格。



说明：本项目采用综合评分法。
（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）
2、采购需求
一、项目名称：2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程
二、本项目不接受超过2202611元（采购项目预算金额）的响应报价（首次报价和最后报价），其中土方最高投标限价为 3.0367万元；新建B=3.0m宽水泥路(无路基)42.217万元/公里。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目概况：
1.工程地点：丰县师寨镇境内，东起欢师线，西至丰沙线，南至史庄村，北临宋庄大沟，涉及宋庄村、师寨村、李新庄村、古庙村、小陈庄村、贾庄村6个行政村。
2.建设规模：2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程涉及6个行政村，项目区总土地面积1.9544万亩，耕地面积1.21万亩。最高投标限价约2202611元（含税）。
3.招标内容：本标段主要包括沟渠疏浚、拆建农桥、涵洞、涵闸、田间道路工程等农田基础设施工程，具体详见工程量清单及施工图。
4.质量标准：合格。
5.工期：30日历天。
6、承包方式：包工包料。
7、本项目不组织现场踏勘，供应商自行组织踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商根据踏勘情况自行报价（防护措施要到位）。成交供应商不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由提出任何增加费用的要求。
四、工程量清单报价
1、报价内容
1.1 响应报价应包括谈判文件中所确定的范围内工程量清单以及施工图中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
注：供应商必须按采购人提供的工程量清单进行报价，否则视为对竞争性谈判文件商务条款的实质性偏离。供应商不得修改工程量清单中的分布分项内容及数量，否则视为不响应谈判文件。
1.2 供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
1.3 供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
1.4 响应的供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。
1.5 技术参数、项目实施方案所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。
1.6 供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.7 安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
1.8 垃圾外运，在报价中综合考虑。
1.9辅助工程部分：综合单价中应包括招标人提供的施工图所含内容，以及工程量清单报价中的价格，应包括完成清单项目的人工费、材料费、机械费、管理费及利润等费用。政策性文件规定及施工进程中包含的所有风险、责任等各项应有费用，并含相应的平整场地、地基处理调整等图纸及建设方要求的工程施工全部内容的全部费用。
1.10地方关系协调费投标人自行考虑，就此项招标人不支付任何费用。
1.11施工时需做好防护措施保证周边安全，因中标人保障不利对招标人或第三方造成损失的，赔偿责任全部由中标人承担，若因此会增加费用，控制价不计取，投标人自行考虑在报价中，结算时不予调整。
2、报价方式
2.1 本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.2 材料风险约定：
2.2.1 对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
4、报价编制依据及要求：详见工程量清单。
五、低于成本报价：
在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
六、响应文件要求
1.首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。
2.按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。
供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
七、服务要求： 
1、质保及售后服务：缺陷责任期为：1年；免费保修期：3年。本工程的质量保修期自竣工验收合格后，办理交付使用之日起计算。
2、质保期内，如发生故障，采购人通知中标人售后服务人员时，相关服务人员要在 2 小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。 
3、供应商需根据本项目特征及自身情况编制施工方案。
八、其他要求：见《磋商文件》附件：7、《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表
项目编号：JSZC-320321-TTDL-C2024-0006 
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	备注

	  
2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程
	详见响应文件
	 
	报价为《工程量报价清单》的总价

	总价（大写）：
	 
	


 供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：
1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期：   年  月  日




4、分项价格表
（具有标价的工程量清单与报价表）


本次为首次报价
项目编号：               
项目名称：               


根据工程量清单进行编制



                          供应商（电子签章）：
                          法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
                          日期：  年  月  日





注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
3、供应商对以上数据的真实性负责。





采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、承包人用于本工程施工的机械设备表

项目编号：
项目名称：

	 序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期： 年  月  日

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。
6、 承包人主要施工管理人员表
项目编号：
项目名称：

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期：  
注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


7、偏离表
项目编号： 
项目名称：
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期：  年  月  日

8、拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）
项目名称：
项目编号： 
标段编号：FXSZZGBZGZ JY-2023-01
政
府
采
购
合
同
采  购  人：
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


[bookmark: _Toc161149910]第一章 合同协议书
合同编号：FXSZZGBZGZ JY-2023-01
本协议书由      [业主名称]（以下简称业主）为一方与[承包人名称]（以下简称承包人）为另一方于  年  月  日签署。
鉴于业主拟修建2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程，2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程涉及6个行政村，项目区总土地面积1.9544万亩，耕地面积1.21万亩。本标段主要包括沟渠疏浚、拆建农桥、涵洞、涵闸、田间道路工程等农田基础设施工程，具体详见工程量清单及施工图。[合同名称和工程简述]，并通过年月日的中标通知书接受了承包人为本工程施工、完工和维修所做的投标，为此双方达成如下协议：
2. 本协议书中所用术语的含义与本合同条款中相应术语的含义相同，而且这些术语应作为本协议的一部分来阅读和理解。
2.合同总金额（成交价）￥        （大写）：           
3.合同工期：30日历天。
4.质量标准：工程质量及验收符合 合格 标准
5.项目负责人：
承包人项目负责人：
6.下列文件应作为本协议书的组成部分：
1）本合同协议书；
2）中标通知书；
3）投标人的投标文件；
4）合同专用条款；
5）合同通用条款；
6）技术规范；
7）图纸；
8）工程量清单；
9）合同专用条款中所列的组成本合同的其它文件。
7.上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，依次以排在前面的为准。
8.考虑到业主将按下条规定付款给承包人，承包人在此与业主立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、完工和维修。
9.考虑到承包人将进行本工程的施工、完工和维修，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间向承包人支付中标合同价格人民币（合同价格含暂定金，由监理工程师代表业主掌握使用）或按合同规定应支付的其它款项。
为此，双方代表在此签字并加盖公章。

业主代表（签名盖章）             承包人代表：（签名盖章）

业主：（公章）                   承包方：（公章）
地    址：                       地    址：
开户银行：                       开户银行：
账    号：                       账    号：
电    话：                       电    话：
  年    月    日                   年    月    日

[bookmark: _Hlk132363569]


第二章  合同通用条款
一、总则
1. 定义
已在合同专用条款中定义的术语，在本章中不再定义，而保留其原定义的含义；以黑体字印出的词均为被定义的术语：
(1) 调解员：是指由业主和承包人共同指定的一个三人小组，其职责为：一旦合同出现争端，按第25条和26条的规定，首先将争端提交此小组解决。
(2) 工程量清单：是指已经标价并填写完毕的工程量清单，该工程量清单是投标文件的组成部分。
(3) 补偿事件：是指本合同条款第45条和合同专用条款中定义的那些事件。
(4) 竣工日期：是指项目监理根据本合同条款第55.1款证明的本工程竣工日期。
(5) 合同：是指业主与承包人之间为实施、完成并维修本工程所订立的合同。合同由下述第2.3款所列的文件组成。
(6) 承包人：是指其实施工程的投标文件已被业主接受的人或团体。
(7) 承包人的投标文件：是指由承包人招标文件填写完成并提交给业主的投标文件。
(8) 合同价格：是指在中标通知书中写明并在此后根据合同条款调整的价格。
(9) 日(或天)：是指日历日。月：是指日历月。
(10) 计日工：在对相关的材料和设备进行支付的基础上，对承包人在变更的工程中投入的雇员和施工机械按时间计的一种支付方式。
(11) 缺陷：是指没有按照合同要求完成的工程部分。
(12) 缺陷责任证书：是指承包人修正缺陷后项目监理所颁发的证书。
(13) 缺陷责任期：是指在合同专用条款中指明的缺陷责任期。该期限从工程竣工日期开始计算。
(14) 图纸：包括了为实施本合同由项目监理提供的或由项目监理批准的计算书及其它技术资料。
(15) 业主：是指雇用承包人实施本工程的那一方。
(16) 施工机械：是指承包人临时带入现场用于施工的机械和运输工具。
(17) 中标合同价格：是指业主所发中标通知书中所列的价格。
(18) 预计竣工日期：是指要求承包人完成工程的日期，预计竣工日期应在合同专用条款中规定，且只能由项目监理通过颁发延期证书或加快施工令来更改。
(19) 材料：是指承包人用于本工程的所有材料，包括消耗性材料。
(20) 设备：是指构成本工程一个组成部分的设备，包括机械设备、电力电讯与电子设备以及化学设备等。
(21) 项目监理：是指合同专用条款中指明的人，或由业主指定取代项目监理职能的胜任人员；但后一种情况下业主应通知承包人。其职责为负责监督实施工程并管理合同。项目监理应该是独立于业主的，而且要具有适当的资质。
(22) 现场：是指合同专用条款中所指定的区域。
(23) 现场调查报告：是指招标文件中关于施工现场地上和地下实际状况的说明报告。
(24) 技术规范：是指合同中包含的本工程的技术规范以及项目监理做出或批准的任何修改或补充。
(25) 开工日期：是指专用条款中规定的日期，该日期是承包人应该开始实施本工程的最后期限；该日期不一定就是现场占用日期。
(26) 分包人：是指与承包人订立了合同将实施本合同工程中的一部分工程(包括现场工程)的人或实体。
(27) 临时工程：是指工程施工或工程安装所需要的由承包人设计、施工、安装并拆除的工程。
(28) 变更：是指由项目监理颁发的变更工程的指令。
(29) 工程：是指本合同要求承包人施工、安装并移交给业主的工程。
(30) 书面形式：是指任何手写、打印或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
2. 解释
2.1组成合同的文件应按如下顺序解释，依次以排在前面的为准：
(1) 合同协议书；
(2) 中标通知书；
(3) 投标人的投标文件；
(4) 合同专用条款；
(5) 合同通用条款；
(6) 技术规范；
(7) 图纸；
(8) 工程量清单；
(9) 合同专用条款中所列的组成本合同的其它文件。
3. 语言和法律
3.1 本合同所使用的语言为中文。
3.2 本合同适用的法律应为中华人民共和国的现行法律。
3.3 承包人应允许业主检查与合同执行有关的帐户和记录，如果业主有要求并应允许业主指定的审计机构对其进行审计。
4. 项目监理的决定
4.1除非另有具体规定，项目监理应代表业主决定业主与承包人之间与合同有关的事宜。
5. 授权
5.1项目监理可以在通知承包人后，将自己的任何责任和职责授权给其他人，并且在通知承包人后也可以撤消这种授权。
6. 通讯
6.1合同中所提到的各方之间的通讯，只有书面形式有效，通知只有在对方收到时有效。
7. 分包
7.1承包人可以在项目监理批准后分包工程，但没有业主的书面批准不得转让合同。分包不改变承包人的义务。
8、其他承包人
8.1 在合同专用条款的“其他承包人进度表”中给出的诸日期内，承包人要同其他承包人、公共机构、公用部门和业主协作并分占现场。且承包人应向表中所述人员提供方便和服务。业主可以修改“其他承包人进度表”，并应该将其修改通知承包人。
9、人员
9.1承包人应雇佣项目监理批准的主要人员一览表中指明的人员实施表中所述职责，也可雇佣项目监理批准的其他人员。替换人员只有在资格和能力方面相当于或优于主要人员一览表中所列相应人员时才能获得项目监理的批准去替代原表所列人员。
9.2 如果项目监理要求承包人将他的职员或工人调离并说明原因的话，承包人应保证此人在七（7）天之内被调离此现场，并不得再与本合同的工作发生联系。
10. 业主和承包人的风险
10.1业主应承担本合同中规定应由业主承担的风险；承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。
11. 业主的风险
11.1 自开工之日起直到颁发缺陷责任书之日止，业主的风险为：
（1） 由于下述原因造成的人员伤亡或财产(工程本身、设备、材料及施工机械除外)的损失或损坏的风险：
① 工程本身或为了工程的目的而使用或占用现场，并且为了工程的实施又不可避免的要这样做，或
② 除承包人以外，业主所雇用的人员或与业主签有合同的人员对法规的疏忽或违犯，或侵犯了法定权力。
（2）由于业主或业主负责的设计过失所造成的，或由于直接影响中华人民共和国的战争或放射性污染所造成的对本工程本身、设备、材料和施工机械损害的风险。
11.2 从竣工日期到颁发缺陷责任证书之日，对工程本身、设备和材料损失或损坏的风险是业主的风险，但下述原因造成的损失或损坏除外：
(1)工程竣工日期既已存在的缺陷；
(2)工程竣工日期之前发生的事故，而该事故本身又不是业主的风险；或因竣工日期之后承包人在现场的行动所引起的。
12. 承包人的风险
12.1自开工之日起直到颁发缺陷责任证书之早日止，人员伤亡以及对财产(包括工程本身、设备、材料和施工机械，但不限于此)的损失或损坏，只要不属于业主的风险均为承包人的风险。
13. 保险
13.1 承包人应以业主和承包人的共同名义并按合同专用条款中规定的数额和免赔对下述由承包人风险造成的事故提供保险，保险期从开工日期起至缺陷责任期结束之日止：
(1) 对工程本身、设备、材料的损失或损坏；
(2) 对施工机械的损失或损坏；
(3) 对与本合同有关的财产(工程本身、设备、材料和施工机械除外)的损失或损坏；
(4) 人员伤亡。
13.2 在开工日期之前，承包人应向项目监理提交保险单和保险证明以取得项目监理的批准。所有保险均应对所发生的损失或损坏以人民币提供补偿。
13.3 如果承包人未能提供所要求的保险单和保险证明，业主可以办理本应由承包人提供的保险，并从支付给承包人的款项中扣回业主支付的保险费；如果没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为承包人的到期欠款。
13.4 没有项目监理的批准不得改变保险条款。
13.5 合同双方应遵守保险条款。
14. 现场调查报告
14.1投标人应依据合同专用条款中所提及的现场调查报告加上投标人所能得到的资料来编制其投标文件。
15. 保障
15.1 每一方均应负责和保障另一方不负担由于他自己的行为或疏忽所招致的物质财产的损坏或损失以及人员伤亡所造成的损失、花费和索赔。
15.2 要求上述保障的一方应采取各种合理措施来减少可能发生的损失或损坏。
15.3承包人应保障业主不负责由于移动现场外的承包人的施工机械或临时工程引起的损害而招致的索赔。
16. 对合同专用条款的疑问
16.1项目监理将澄清承包人对合同专用条款的疑问。
17. 承包人实施工程
17.1承包人应按技术规范和图纸的要求进行本工程的施工和安装。
18. 按预定竣工日期完成工程
18.1承包人可在合同专用条款中规定的开工日期开始工程的施工，并按由其提交并经项目监理批准更新过的进度计划进行施工。而且应在合同专用条款中规定的预计竣工日期前完成本工程。
19. 项目监理的批准
19.1 承包人应将其拟建的临时工程的图纸和规范提交给项目监理，如这些文件符合技术规范和图纸的要求则项目监理应予以批准。
19.2 承包人应对临时工程的设计负责。
19.3 项目监理的批准不应减轻承包人对临时工程设计所承担的责任。
19.4 必要时承包人应就其临时工程的设计征得有关第三方的批准。
19.5 承包人为临时工程或永久工程所设计的全部图纸，在使用前应取得项目监理的批准。
20. 安全和环境保护
20.1 承包人应负责现场全部作业的安全。
20.2 根据有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。
21. 意外发现
21.1在工程现场意外发现的具有历史意义或重大价值或其它价值的任何物品均为中华人民共和国的国家财产。承包人应将其发现通知项目监理并执行项目监理有关自理这此发现的指示。
22. 现场的占用
22.1业主应将现场的各个部分提供给承包人。如果到合同专用条款中规定的日期业主未能提供相应的现场，则应认为业主拖延了相关作业的开始。此种拖延应视为补偿事件。
23. 进入现场
23.1承包人应允许项目监理和项目监理授权的任何人进入现场和下面在或将要实施与本合同有关工作的任何地方。
24、指示
24.1 承包人应执行项目监理发出的符合中华人民共和国法律的全部指示。
25、争端
25.1如果承包人认为项目监理所做出的决定超出了合同赋予项目监理的权力或者所做决定有错误，则在收到项目监理所做决定后的十四（14）天内应将该决定提交给调解员小组。
26、争端的解决程序
26.1 在收到有关争端的通知后二十八（28）天内，调解员小组应做出书面决定。
26.2 收到调解员小组书面决定后的二十八（28）天内，合同的任一方均可将此决定提交仲裁。如果任一方均未在上述二十八（28）天内将争端提交仲裁，则调解员小组所做决定将成为最终决定并对合同各方有约束力。
26.3 不管调解员小组所做决定如何，应按照投标人须知前附表及合同专用条款中规定的费率根据以小时计的工作时间向调解员小组的每一成员支付费用，同时还应向调解员支付合同专用条款中规定种类的可报销费用；上述费用应由业主和承包人等额分摊。
26.4 如果合同各方对争端没有首先设法进行友好调解不能开始仲裁。合同各方应将争端提交省、市、自治区政府或主管部委以寻求解决。如果在将所争议的问题提交省、市、自治区政府或主管部委后的二十八（28）天内还没有获得友好解决，则可以开始仲裁。
26.5 根据“中华人民共和国仲裁法”，争端可由双方同意的国内仲裁委员会根据其规则和程序进行仲裁。
26.6只要合同还未放弃或终止，各种情况下承包人都应继续认真实施工程。
26.7在业主或承包人没有在第26.2款规定的期限内将调解员小组的决定提交仲裁，而有关的决定已成为最终决定并具有约束力的情况下，如果对方未执行这个决定，另一方可根据第26.5款的规定将此未执行一事提交仲裁，而不影响他的其他权力。此时，第25.1、26.4款的规定不再适用。
27、调解员小组成员的更换
27.1如果调解员小组的成员辞职或去世，或业主与承包人共同认为某一成员未能按合同发挥作用，则应由业主和承包人共同指定一名新成员。如果业主和承包人未能就新成员的人选在二十八（28）天内取得一致意见，则合同任一方可申请由合同专用条款中规定的指派机构来指定新的调解员小组成员，该机构应在接到该申请后的十四（14）天内指定新的调解员小组成员。
二、工期控制
28. 进度计划
28.1 在合同专用条款中规定的时间内，承包人应向项目监理提交一份进度计划供项目监理批准；该计划应针对本工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。
28.2 对进度计划的更新应包括每项施工作业的实际进度和该进度对剩余工程时间安排的影响，包括施工次序的变化。
28.3 在合同专用条款中规定的周期内，承包人应定期向项目监理提交经过更新的进度计划以获得项目监理的批准。如果承包人未能在该期限内提供所要求的进度计划,则项目监理可在下一支付证书中扣留合同专用条款中所规定的金额，直到承包人提交了迟交的进度计划后的下一份支付证书才停止扣留此项金额。
28.4 项目监理对进度计划的批准不改变承包人的责任。承包人可随时更改进度计划并两次提交给项目监理。修改后的进度计划应表明变更和补偿事件的影响。
29. 预计竣工日期的延长
29.1 如果发生了补偿事件或发出了变更指示，使得承包人不采取措施加快剩余工程的进度就无法在预计竣工日期前完成工程，而加快进度又会使承包人增加费用，那么，项目监理可延长预计竣工日期。
29.2 在承包人就补偿事件或变更的影响提出延期要求并提交更充分的证明文件后，项目监理应在二十一(21)天内决定是否予以延期以及延长期限的长短。如果承包人对可能出现的延误未曾提前通报或者在处理延误时未曾予以使用，那么在决定新的预计竣工日期时对承包人的这种失误造成的延误将不予考虑。
30. 加快进度
30.1 如果业主希望承包人在原定预计竣工日期之前完成工程，那么项目监理可要求承包人提交为加快进度而做的标有价格的建议书。如果业主接受了此建议书，则预计竣工日期将做相应的调整并由业主和承包人双方确认。
30.2 如果业主接受了承包人提交的加快进度的有报价的建议书，则该建议书的报价将计入合同价格并作为变更处理。
31. 项目监理命令延缓
31.1项目监理可以指示承包人延缓开始工程的任一施工作业或放慢其进度。
32. 管理会议
32.1 项目监理或承包人均可要求另一方参加管理会议。管理会议的内容是审查剩余工程的计划并处理根据“提前通报”程序所提出的问题。
32.2 项目监理应记录管理会议的内容并将其记录的副本提供给参加会议的人员和业主。在会议期间或会后项目监理应决定合同各方对拟采取的行动的责任分工，而且要以书面形式发给参加管理会议的全体人员。
33. 提前通报
33.1 对于可能要出现对质量产生不利影响、使合同价格增加或使工程实施发生拖延的具体事件或情况，承包人应尽早向项目监理通报。项目监理可要求承包人对将要发生的事件或情况对合同价格和预计竣工日期的影响做出估计。承包人应尽快提供这此资料。
33.2 承包人应与项目监理配合制定由参与工程的有关人员避免和减轻这些事件或情况的影响的措施，以及随后执行项目监理据此发出的指示。
三、质量控制
34. 鉴别缺陷
34.1 项目监理将检验承包人所完成的工程并将其发现的缺陷通知承包人。项目监理所做检验不应影响承包人的责任。项目监理可指示承包人寻找某项缺陷或对项目监理认为可能有缺陷的任何工程部分进行剥露和试验。
35. 试验
35.1如果项目监理指示承包人进行技术规范中没有规定的试验，以核定某一工程部分是否的缺陷，而该试验表明确有缺陷存在，那么，承包人应承担试验和全部试验样的费用；如果没有缺陷则该试验应补偿事件处理。
36. 对缺陷的修正
36.1 在缺陷责任期结束之前，项目监理应就存在的所有缺陷向承包人发出通知。缺陷责任期从竣工之日开始，并在合同专用条款中规定。缺陷责任期应延长至缺陷已修正为止。
36.2 每次有关缺陷的通知发出后，承包人应在项目监理规定的时间内修正项目监理所指出的缺陷。
37. 未修正的缺陷
37.1 如果承包人未能在项目监理所发通知中规定的时间内修正某项缺陷，项目监理将对该缺陷的修正费用做出估算，承包人应支付这笔款项。
四、费用控制
38. 工程清单
38.1 工程量清单中应包含由承包人完成的施工、安装、试验和试运行的各个细目。
38.2 工程量清单将用于计算合同价格。每个细目将按工程量清单中的细目单价和承包人所完成的工程数量来对承包人支付。
39. 工程量的变化
39.1 对某一细目来讲，如果已完成的最终工程量与工程量清单中所标工程量相差百分之二十五(25%)以上，而且该变化造成中标合同价格变化百分之一(1%)以上，项目监理应对此变化调整单价。
39.2 如果项目监理要求承包人应对工程量清单中任一单价提供详细的单价分析表。
39.3 如果工程量的各项变化使中标合同价格的变化超过了百分之十五(15%)，那么项目监理对各项变化造成的单价调整必须取得业主的事先批准。
40. 变更
40.1 所有变更都应包含在承包人提交的经过更新的进度计划中。
41. 对变更的支付
41.1 在项目监理要求时，承包人应对执行变更提交一份报价单；项目监理将对该报价单进行评诂。该报价单应在项目监理提出要求后七(7)天内提供，或于项目监理命令变更前在项目监理规定的七(7)天以上限期提供。
41.2 如果变更项目与工程量清单中某一细目的内容一致，而且项目监理认为39.1款所述界限之上的工程量或其实施的时间并没有造成单价变化，那么，工程量清单中相应的单价将用于计算变更的价值。如果工程量的单价发生变化或变更工作的性质与实施时间无法与工程量清单中的细目相一致，则承包人对有关细目提出的报价将采用新的单价。
41.3 如果承包人报价不合理，项目监理可以变更合并对合同价格做一定修改：这种修改的根据是项目监理自己对变更引起承包人费用的变化所做的估算。
41.4 如果项目监理认为变更工作非常紧急承包人来不及考虑并提出报价，那么，考虑到不至于拖延工程，这种变更应按补偿事件处理而无须由承包人提出报价。
41.5 如果提前通报就不至于使费用增加，而承包人又没有提前通报，在这种情况下即使发生了这笔费用也不应向承包人支付。
42. 现金需求估算
42.1 进度计划更新以后，承包人应向项目监理提交一份新的现金需求估算。
43. 支付证书
43.1 承包人应向项目监理提交月报表，该报表应写明已完成工程的估算价值，但此前已予证明的累积额应扣除。
43.2 项目监理应核查承包人的月报表，对应支付给承包人的金额要给予证明。
43.3 已完成工程的价值由项目监理决定。
43.4 已完成工程的价值由工程量清单中所含细目的完成额组成。
43.5 已完成工程的价值应包括对变更和补偿事件的估价。
43.6 根据后来掌握的资料，项目监理可在任一次支付证书中扣除前已证明的任何细目或减少其支付比例。
44. 支付
44.1 支付金额应考虑扣除保留金和扣回预付款。项目监理签发支付证书后，业主应在二十八(28)天内将所证明的金额支付给承包人。如果业主支付延误，则应在下次支付时加付利息。利息从应予支付之日算起直到该项迟付款支付之日止。利率见合同专用条款中的规定。
44.2 如果由于调解员小组或仲裁员的决定或通过友好协商，而使已由项目监理证明的金额在以后的支付证书中有所增加，则应按本条款的规定对迟付款向承包人支付利息。利息的起算日期为：假设没有争端存在，所增加部分的金额本应予以证明之日。
44.3 如果承包人没有填报工程细目的单价或价格，则业主将不支付这些细目的费用，并认为这些费用已包含在本合同的其它单价价格中。
45. 补偿事件
45.1 除非是由承包人引起的，否则下述情况为补偿事件：
(1) 直到合同专用条款中所规定的现场占用日期，业主未能提供相应的现场；
(2) 由于业主修改“其他承包人进度表”而影响本合同中承包人的工作；
(3) 项目监理命令延缓实施或未能提供按进度施工所需的图纸、技术规范或指示；
(4) 项目监理指示承包人剥露工程或对工程进行额外的试验，而其后并未发现缺陷；
(5) 项目监理无理拒绝分包合同；
(6) 根据提供给承包人的资料(包括现场调查报告)、公开获得的资料和对现场的肉眼观察，地面条件的不利情况与颁发中标通知书前所能合理预见的有重大差异；
(7) 项目监理指示承包人处理不可预见的情况、由业主造成的缺陷或进行为了安全或其它原因所要求的额外工作；
(8) 其他承包人、公共机关、公共机构或业主未能按合同中规定的日期和条件工作，从而造成承包人延误或费用增加；
(9) 拖延支付预付款；
(10) 业主的任何一种风险对承包人的影响；
(11) 项目监理无理拖延颁发竣工证书；
(12) 合同中所提到的或项目监理决定的其它补偿事件也在此适用。
45.2 如果补偿事件造成额外费用或使得工程无法在预计竣工日期之前完成，则应增加合同价格或延长预计竣工日期。由项目监理来决定是否提高合同价格和提高的数额，以及是否延长预计竣工日期和延长多少。
45.3 一旦承包人提供了每一个补偿事件对其费用估算产生影响的资料，项目监理即对该资料进行评估，并据此调整合同价格。项目监理应认为承包人对补偿事件能做出及时有效的反映。
45.4 由于承包人未能提前通报或未能与项目监理合作而使业主利益受到不利影响的事件，承包人无权得到补偿。
46. 税收
46.1从投标截止期前二十八(28)天到最后一份支付证书发出之日，如果税收、关税及其它捐税在此期间发生变化，项目监理将调整合同价格。所做的调整仅限于由承包人支付的税款额的变化，而且只有这种变化未曾包含在合同价格中也不是第47条的结果时才做上述调整。
47. 价格调整
47.1 备选条款一：价格固定
合同价格不因劳务、材料或其它影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。
48. 保留金
48.1 按照合同专用条款的规定，业主将从应支付给承包人的每一笔款项中扣留一定比例的金额，直到累积额达到保留金的限额。
48.2 全部工程完工时应把保留金的一半返还给承包人，在缺陷责任期过后并且项目监理证明承包人已将缺陷责任期结束前项目监理通知承包人的全部缺陷修正完毕时，另一半保留金也将还给承包人。
49. 误期赔偿费
49.1 如果工程未能在预计竣工日期前完成，则承包人应按实际竣工日期晚于预计竣工日期的天数并根据合同专用条款中规定的每日罚金金额向业主支付误期赔偿费。误期赔偿费的总额不能超过合同专用条款中的限额。业主可从到期应该支付给承包人的金额中扣除此赔偿费。误期赔偿费的支付并不影响承包人的责任。
49.2 如果支付了误期赔偿费后的预计竣工日期做了延长，则项目监理可通过调整下一个支付证书来修正承包人多付的误期赔偿费。从支付赔偿费之日到退回多付部分之日，还应按合同专用条款中规定的利率向承包人支付多付赔偿费的利息。
50. 预付款
本工程不提供预付款。
51. 保证金
51.1中标人应在接到中标通知书后十四(14)天内按合同专用条款中规定的数额向业主提交农民工工资保证金。
51.2 如果没有理由再需要农民工工资保证金，工程通过验收时，一次性予以退还。
51.3 业主应将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人。
52. 计日工
52.1 承包人所报投标文件中的计日工单价将用于小量额外工程的支付，并且只有在项目监理提前发出书面指示后这些额外工程才能按此种方式支付。
52.2 所有按计日工方式支付的工程均应由承包人使用项目监理批准的表格做好记录。这些工程完成后的两天内每份表格均应由项目监理签字证明。
52.3 只有在承包人取得了项目监理签字的计日工表格后才对其支付计日工费用。
53. 暂定金额
53.1 暂定金额指的是合同中包括的一笔款项，而且在工程量清单中这笔款项指明用于实施工程的任一部分或用于提供货物、材料、设备或服务，或用于意外事件。根据项目监理的指示这笔款项可以全部使用、部分使用或根本不用。承包人有权使用项目监理按本条款决定与暂定金额有关的工程实施、货物、材料、设备或服务供应或意外事件的费用数额。
53.2 对每一笔暂定金额，项目监理有权就承包人的工程实施或货物、材料、设备或服务的提供发出指示。此种情况下承包人有权获得根据第52条确定的有关金额。
53.3 承包人应向项目监理提交与暂定金额支出有关的全部报价单、发票和帐单或收据，但根据工程性质按投标文件中规定的单价或价格而计价的工程除外。
54．修理费
54.1 在开工日期到缺陷责任期结束日期之间，如果对工程或工程中所用材料的损失或损坏是有承包人的行为或疏忽造成的，则应由承包人自费修复这些损坏或弥补损失。
五、完成合同
55. 竣工
55.1承包人应要求项目监理颁发工程的竣工证书。当项目监理确认工程已经完成时，他将向承包人颁发该证书。
56. 接收
56.1 项目监理颁发竣工证书后七(7)天内业主应接收现场和工程。
57. 最终帐目
57.1在缺陷责任期结束之前，承包人应向项目监理提交一份关于根据合同他应获得全部款项的详细帐目。如果此帐目正确完整，项目监理应在收到帐目后的五十六(56)天内颁发缺陷责任证书并证明应付给承包人的最终付款。如果帐目不合格，则项目监理应在五十六(56)天内发出一份需要修改和补充的内容清单。如果承包人再呈交的帐目仍不能令人满意，则项目监理应决定支付给承包人的金额并发出支付证书。
58、运行和维修手册
58.1 如果要求提交运行和维修手册，承包人应在合同专用条款中规定的日期提交。
58.2 如果承包人未能在合同专用条款中规定的日期前提交有关手册或没有得到项目监理的批准，则项目监理将从支付给承包人的款项中扣留合同专用条款中规定的金额。
59、终止合同
59.1 如果业主或承包人一方严重违反合同，则合同的另一方可终止合同。
59.2 严重违反合同的行为包括如下各项，但不限于此：
（1）现行的进度计划并未表明有停工而且项目监理也未授予停工，但承包人停止施工达二十八（28）天；
（2）项目监理指示承包人推迟工程进度而该指示在二十八（28）天内未予撤消；
（3）业主或承包人破产或清偿，但为机构重组或联合的目的除外；
（4）项目监理签发支付证书后八十四（84）天内业主未能向承包人支付该证书的金额；
（5）项目监理通知承包人如不修正某一缺陷将构成严重违反合同的行为，而承包人未能在项目监理决定的合理时间内修正此缺陷；
（6）承包人未能提供所要求的保证金；
（7）承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达合同专用条款中规定的最大限额。
 (8)如发现中标人有非法转包行为的，甲方有权与其终止并解除合同。
59.3 合同任一方通知项目监理另一方有上述59.2款所列之外违反合同的行为时，项目监理将决定该行为是否属于严重违反合同的行为。
59.4 尽管有上述规定，业主可随时终止合同。
59.5 一旦与其终止并解除合同，承包人应立即停止施工，保证现场安全，并在合理时间内尽快撤离现场。
60、合同终止时的支付
60.1 如果合同由于承包人严重违约而终止，项目监理应发出一份对已完工程和已定购材料的支付证书，但应扣除至发出该证书之日承包人所收到的预付款和合同专用条款中所表明的未完工程价值的一定比例。此后发生的误期赔偿费不再适用。如果应向业主支付的金额超过了应向承包人支付的金额，则其差额成为承包人欠业主的债务。
60.2 如果业主随意终止合同或业主违约造成合同终止，项目监理应发出一份对已完成工程和已定购材料的价值、迁移施工机械的合理费用、受雇于本工程人员遣返的费用以及承包人保护工程的费用发出支付证书，但至发出证书之日所支付的预付款应予扣除。
60.3 根据业主的判断，如果承包人在投标过程或合同实施过程中参与了腐败或欺诈行为，那么业主在发出十四（14）天期限的通知后可以终止根据本合同对承包人的雇佣并将该承包人逐出现场；这种情况应视为根据本合同条款第60.1款对承包人的驱逐，并执行第60条的有关规定。本条款中：
（1）“腐败行为”是指在招标采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西从而影响公职人员工作的行为；
（2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标采购或合同执行从而损害业主利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
61.财产
61.1如果承包人严重违约造成合同终止，则现场的所有材料、承包人拥有的设备、施工机械、临时工程和本合同的工程均应认为是业主的财产，这些财产可由业主处置。
62.合同失效
62.1如果由于爆发战争或业主和承包人根本无法控制的事件而造成合同失效，项目监理将证明前承包人所完成的工程和此后经业主承诺交由承包人完成的工作，应向承包人支付相应金额。
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1.1 (1)本合同中，项目监理将被授权承担调解员小组的作用。
(2)合同名称：2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程
合同编号：FXSZZGBZGZ JY一2023一01
主要建设内容为：见投标人须知前附表中工程名称及说明
1.2 业主名称：丰县师寨镇人民政府
地    址：丰县师寨镇
1.3 项目监理单位：
项目监理地址：
1.4现场地点：丰县师寨镇境内，东起欢师线，西至丰沙线，南至史庄村，北临宋庄大沟，
涉及宋庄村、师寨村、李新庄村、古庙村、小陈庄村、贾庄村6个行政村。
在项目规划图纸内标明。
第2条
如下列文件也构成本合同的一部分：
主要人员一览表：
其中：项目负责人姓名：
技术负责人姓名：
现场调查报告。
第3条
其他承包人进度表不适用。
第4条
本工程、设备和材料保险的最大免赔额为1000元。
由于承包人设计失误而对本工程，设备和材料的最低保险为50000元，施工机械保险的最大免赔额为500元，施工机械损失或损坏的最低保险额为20000元，其他财产的最大免赔额为500元，其他财产的最低保险额为1000元，对承包人雇员人身伤亡最低保险额为30000元，对其他人员的最低保险额为30000元。
第5条 工期：30日历天
全部工程的预计竣工日期为：  年  月  日
    计划开工日期为：  年   月  日
第6条
[bookmark: _Hlk132363473]业主提供现场的日期为：  年  月  日
第7条
[bookmark: _Hlk132363416]本合同的仲裁机构为：不适用。
第8条
调解员的指定机构应为：不适用。
第9条
9.1 收到中标通知书后7天内承包人应与招标人签订合同并提交履约保证金和本工程详细的进度计划。如果中标单位不按本须知的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。
9.2 施工进度计划更新的周期为14天，每次迟交更新的进度计划应承担违约金为10000元人民币，投标人同意招标人从未付工程款中直接扣除该违约金。
第10条
缺陷责任期为：1年；免费保修期：3年。
第11条
项目监理应在14天内完成审核和证实承包人的月付款报告。
第12条
利率与同期银行活期利息相同。
第13条
如下事件亦属补偿事件：不适用。
第14条
实施本合同涉及的税种为：增值税等各种有关税种。
第15条
合同价格不因劳务、材料或其它影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。
第16条
本项目不扣留保留金。
第17条
全部工程的误期赔偿费为每天3000元，误期赔偿费限额为合同总价的10%。
第18条
18.1 本工程按照序时进度付款，不支付预付款。
18.2 本工程在完成总合同的40%，由监理出具进度证明后，给予拨付35%工程进度款；工程量完成80%以上时（其中道路需完成80%以上），支付到合同金额的70%，工程竣工结算审计验收合格后支付工程价款的100%。
备注1：承包人在每次收款前一周内，应向发包人开具等额的正式税务发票，如因承包人未能开具有效发票，责任由承包人承担，发包人有权拒绝本次工程款的支付。承包人如不能按照施工进度计划的序时进度进行，将承担相应的违约责任。
备注2：发包人按照上述工程款支付节点将应付工程进度款的20%以上拨付到承包人工资存储专户。与农民工实名制考核系统监管的农民工工资存储专户。
备注3：以上各阶段付款，承包人同意发包人有权在付款中扣除涉及承包人的所有违约金、赔偿金及承包人依据合同所应承担的其他费用。
如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓或不支付该部分工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。
第19条
农民工工资保证金：为合同总价的2%。签订施工合同前缴纳至招标人指定账户，待工程通过市级验收并提供无拖欠农民工工资证明材料后，一次性予以退还（无息）。
第20条
    20.1应提交的运行与维修手册为不适用。
        提交的日期为不适用。
20.2未按时提交运行与维修手册应扣留的金额为不适用。 
第21条
发生本合同通用条款60.1款的情况时，为继续完成工程业主将从应支付给承包人的款项中扣除剩余工程价值的一部分作为额外费用，该费用占剩余工程价值的比例为20%。
第22条 施工期间注册建造师（项目经理）及项目经理部的管理 
22.1中标项目经理部主要成员（包括注册建造师、技术负责人、质检员、安全员、材料员、预算员（或造价员、造价师）、施工员）必须按投标文件的所报进场并登记在册并现场公示，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务，不得随意更换。确需更换时须经招标人同意, 更换后不得低于投标时所报人员资质和技术水平，其后任必须无条件全面履行前任应负的责任和义务。凡在实际工作中不完全履行投标文件承诺或者擅自改变投标文件承诺的中标人（主要指人员配备及到场情况），招标人将根据考核情况由中标人按照合同总价1%-3%承担违约金。
22.2中标项目经理部主要成员（包括注册建造师、技术负责人及质检员、安全员、材料员、预算员（或造价员、造价师）、施工员）必须亲自在施工现场组织施工，招标人不定时的检查。中标项目经理每周在工地主持施工不少于5天，每天在工程现场工作时间不少于8小时，并不得缺席招标人召集的工程例会及协调会，如不在现场需提前报告招标人，确有特殊原因不能参加会议的，应事先请假批准并授权指定代表参加；如发现中标项目经理一周有两天以上不在现场，每发现一次承担违约金3000元整，如发现三次，经催促一周内仍不能到位的按合同总价1%-3%的承担违约金，直至勒令退场，并赔偿招标人因此发生的损失。发现技术负责人及五大员不在施工现场每次按人民币1000元承担违约金，合计缺席离岗天数超过10天按擅自更换处理，并追究违约责任。
第23条
23.1承包人须配合监理人员每天对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同；施工合同签订30日内设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资，如出现因拖欠民工工资导致民工上访滋事的，承包人同意发包人有权从承包人的履约保证金和应付工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，同时承包人应承担以下责任后果：（1）出现民工上访滋事的，每次承包人向发包人支付违约金5万元；（2）对施工企业予以不良行为记录，并报建设行政主管部门网上公布。违约金直接从工程款中扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。
23.2任何非承包人原因可能对工期、费用产生影响时，承包人应在14天内书面上报监理人、发包人审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。其他专用条款中的约定与本条不一致时，以本条为准。
23.3承包人不按发包人或者监理单位要求参加施工期间各种会议的，向发包人支付1000元/人次，迟到的向发包人支付500元/人次，承包人直接交纳或自愿认可从工程款中扣除。
23.4本工程所有的材料及设备除另有约定外均由承包人自行采购，所用的材料设备必须符合招标文件的相关规定。承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等在采购7天前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方能采购。承包人对所采购设备进行认价的过程中，需提交给发包人设备采购清单（包括价格、数量、技术参数等），得到发包人确认后方可进行采购。
23.5为保证整体工期，对于承包人不按分包合同支付分包人工程款或不按购销合同支付材料设备供应商货款的行为，在事实确认清楚后，承包人同意发包人有权在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项，所付款项在应付承包人款项中直接扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。
23.6承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相关文件无法送达的，自发包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起，视为承包人收到发包人发送的相关文件。
23.7关于本项目廉洁管理条款的约定：
承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下列标准扣减中标人应得的工程款。工程款竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无时限的。
1)宴请或以其它方式提供消费的，按5,000 元/次。
2)所送礼品、现金、有价证券等，价值在5,000 元以下的，按50,000 元/次。
3)所送礼品、现金、有价证券等，价值在5,000 元以上的，按标段总造价的5%/次。
23.8其他约定：
1）农忙季节不得停工。
2）施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜及相关分包工程的施工。
3）承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3 日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。
4）工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求。
5）如承包人在未经发包人书面同意的情况下擅自停工7 天以上,则发包人享有合同的单方解除权，有权清场,承包人无条件退场,同时承包人赔偿由此给发包人造成的直接和间接损失。
6）对放线验线、关键工序、主要原材料，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。
7）如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。
8）如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对承包人处以1000-5000 元/次的违约金处罚，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。
9）施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人，如若发生将处罚承包人1万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。
10)承包人在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。
11)保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。
12)监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行处罚。
13）本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。
14)在施工过程中必须配合发包方工期要求并按发包方指令时限完成，承包人中间施工进度达不到序时进度要求的，按延误工期处理，每拖延1天按3000元违约金处罚。
15)为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案经建设单位、发包人、监理确认，发包人根据实际情况要求承包人无偿做施工样板，样板经发包人验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工。
16）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和招投标法实施条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，按转让、分包项目金额10‰的承担违约金；有违法所得的，并处没收违法所得；发包人终止合同，并将承包人清退出场，由此给发包人造成的损失由中标人无条件承担。
23.9承包人不按发包人或者监理单位要求及时提交相关资料的，向发包人支付1000元/次，如出现类似情况3次以上向发包人支付5000元/次，承包人直接交纳或自愿认可从工程款中扣除，承包人应予以认可。情况严重的将承包人清除出场。
第24条
24.1本合同价款采用总价合同（包含工程量清单及施工图全部内容。当工程量清单中未列明的工程量，而施工图包含时承包人应按施工图所包含的内容进行施工，发包人不因此而增加任何费用），承包人承担本工程的工程量和投标报价的风险。
24.2本合同价款采用总价合同，报价已包含安全文明施工费、扬尘费、农民工工资、冬雨季施工费、临时设施费、工人实名制费用等措施费用、规费、税金、不可预见风险费等所有费用。












附件：
履约保函格式
                       编号:
致受益人                   ： 
因                  （下称“被保证人”）与你方签订了编号为_      _的_               (合同或协议名称)，我行愿就被保证人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写)_             (下称“保证金额”)。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第___种:
1.本保函有效期至___年__月___日止。
2._                              
四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后___个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：
（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；
（二）索赔通知必须同时附有：
1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2．证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：                            。
五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第_    种方式解决：
（一）向本行所在地的人民法院起诉。
（二）提交        仲裁委员会（仲裁地点为        ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行：受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款:
1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。
2.所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【  】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。
                                                                             ；
                                                                             。
十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

                                                  保证人（公章）：
负责人或授权代理人（签字）：
签发日期   年   月  日
[bookmark: _Toc161149912]9、 技术规范
2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程，主要是指大、中、小沟及渠系配套建筑物，涵盖桥、涵、闸、站、防渗渠、机耕路等。其规模较小，因此有关工程的材料、设备和施工技术要求，除参照国家标准、水利部有关规范、规程外，主要遵照江苏省水利厅1996年编制的“江苏省农田水利配套建筑物施工细则”、农业农村部2021年印发的《高标准农田建设质量管理办法（试行）执行，并参照《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334），参照建筑工程部门的有关规定，进行检查、验收。水泵、电机等设备都是定型产品，按照有关部门的产品规定要求执行。
以及参照现行的有关细则、规范、规程和标准如下（包括但不限于）：
（1）江苏省水利基建工程质量检验评定标准
（2）水利基本建设工程验收规程
（3）水闸施工规范
（4）水工混凝土施工规范
（5）水利水电工程施工测量规范
（6）水电工程施工组织设计规范
（7）水工砼试验规程
（8）水工砼结构设计规范
（9）水利基本建设工程验收规程
（10）普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法
（11）水闸设计规范
（12）砖石工程施工和验收规程
（13）建筑安装工程质量检验评定标准
（14）建筑工程土方与爆破工程施工及验收规范
（15）建筑工程地基与基础工程施工及验收规范
（16）建筑工程砖石工程施工及验收规范
（17）建筑工程混凝土结构工程施工及验收规范
（18）建筑屋面工程技术规范
（19）电机基本技术要求
（20）泵站技术规范
（21）低压电器基本标准
（22）电气装置安装工程施工及验收规范
（23）公路桥涵设计规范
（24）公路桥涵地基与基础设计规范
（25）钢筋焊接及验收规程
（26）渠道防渗衬砌工程技术标准
（27）埋地塑料给水管道工程技术规程》
（28）给水排水管道工程施工及验收规范
（29）建筑地面工程施工质量验收规范
（30）砌体结构工程施工质量验收规范
（31）建筑工程施工质量验收统一标准
（32）土方与爆破工程施工及验收规范
（33）屋面工程质量验收规范
1、土方工程施工、施工技术要求
1.1围堰施工
筑围堰土料应选用当地土料，内外坡比为1:3，筑围堰时应踩坯进土，围堰顶比施工期水位高出至少0.5米，围堰顶宽不宜小于2米，交通频繁地点或根据交通要求加宽，沙土地区围堰应加大断面。一般外坡为1:4~1:5。围堰内坡脚离开建筑物边缘应大于10米。为防止风浪冲刷堰坡，必要时，迎水坡采取草袋土防护，防护高度水位线以上0.5米。
1.2地基处理
闸、涵、桥、站址应尽量避开淤泥、软粘土等地基，无法避开时，要对软基作妥善处理。对小型工程，应选用能就地取材、造价便宜、操作简便、易于掌握、效果好的地基处理方法。常用的地基处理方法有换土、桩基、沉井等，其中常用换土法。
换土法是将闸底板或基础以下软土层全部挖除，然后回填土料或水泥土，垫层土料（含泥量不宜大于5%）。
换土施工要抓好以下几点：
一、选用土料充足，土质较好的料场，首先剥去耕作层，土料要破垡打碎，剔除杂质后回填。
二、控制土料在最优含水率范围，以保证夯实效果。
三、搞好基坑排水。
四、根据不同条件选用压实方法，要分层填筑压实，每层填筑厚度不大于30厘米，要求压实后回填土要分层夯实，压实度不小于0.93，水泥土压实度不小于0.95。
五、基坑底面留有20－30厘米厚保护层，铺填土料时随挖随填随夯实。
1.3基坑开挖
基坑施工前，要求绘制基坑开挖图；施工时，按图放样开挖，在底扳四周必须留足工作面，工作面以外，四周开挖排水沟；开挖断面的坡比：粘土为1：1—l：1.5，沙壤土为1：1.5—1：2.5，沙土为1：3—1：4，淤泥、粉沙及流沙地基其坡比更要加大，底面留30厘米保护层，在浇筑底板前突击完成。
1.4施工排水
排水沟应布置在底板四周工作面以外，四周连通，沟坡要稳定，严禁在基坑中间挖排水沟。沟底应比底板齿坎底面超深0.3－0.5米。排水沟与排水机塘沟通；机塘底又要比龙沟底超深0.5米以上。施工期间，机泵排水，要有专人清理疏通龙沟，确保排水畅通，达到底板无水。对山坡地区施工要求按设计先做好永久性截水沟或设置临时截水沟，阻止山坡水流及杂物流入施工场地。在平坦地区施工，可采用挖临时排水沟或筑土堤等措施，阻止场外水流入施工场地。对粉细砂地基和有承压水的地层，宜采用管井排水或井点排水。管井排水是一种简易井点排水， 以射流器代替真空泵，最大水位降落可达6米，此法设备简单，适合于中小工程中应用。
1.5回填土
一、对填方基底和隐蔽工程要先进行检查和中间验收并作记录。
二、回填土需做到：清基倒毛，平坯进土，破垡踩坯，逐层夯实。
清基倒毛：填土前必须清除杂草、淤泥，碎砖石等物，并排除积水。
平坯进土，破垡踩坯逐层夯实：从低处开始，平坯上土，踩坯倒土，每层坯厚不宜超过20—30厘米，用片硪或石夯夯打 三遍以上，应有专人破垡，要求土块直径不大于3厘米。严禁用冻土、过湿土，土料太干时，需洒水保持湿润；回填土要逐坯夯实，靠墙边用木棒、石槌仔细夯实，回填土压实度不小于0.93。
三、墙后回填土： 砌体完成回填土间隔时间，冬季砌墙后16天，常温下砌墙后12天开始填土。回填土应选粘土或壤土，宽度至少3米，在沙土地区回填土时，尽可能选用粘性土做好粘土心墙或三合土心墙，以增加侧向防渗能力。结构两侧回填土要对称上升。
四、留足回填土沉陷量，回填土高程应按设计要求适当增高。
1.6河道土方开挖
河底高程和宽度应达到设计要求。河道开挖的边坡应平整、稳定，河口线、坡脚线应整齐顺直，河底应平整，滩面基本平整，无明显起伏，弃土区位置、范围、高度应符合设计要求。
1.7渠道填筑
筑渠应清基倒毛，分层铺土压实，回填土压实度不小于0.93，铺土厚度不大于0.3米，要认真压实，达到标准。堤顶高程和宽度应达到设计规定，坡面和顶面应平整，堤坡脚线，堤顶线应整齐顺直。
1.8计量及支付
一、土方工程量的计算以实际开挖或填实的体积（立方米）计，并以工程量清单报价表中的每立米的土方单价作为结算支付的依据。
二、土方工程量以施工图所示尺寸，并经监理核实批准的数量为准。
三、工程量清单报价表中，每立米的土方单价，应包括按本条款规定和施工图纸的要求，承建人在土方工程施工中开挖、排水、回填等全部作业使用的劳力，设备等全部费用。
2、砼道路施工
道路施工应符合交通部标准《公路路面基层施工技术规范》规定：
2.1测量放样
根据设计图纸放出路线中心线及路面边线；在路线两旁布设临时水准点，以便施工时就近对路面进行标高复核。混凝土摊铺过程中，要做到勤测、勤校、及时纠偏。
1、路基施工前，应将现状地面上的积水排除、疏干，将树根坑、井穴、坟坑等进行技术处理，并将地面整平。
2、路基填、挖接近完成时，应恢复道路中线、路基边线，进行整形，并碾压成活。
3、当遇有翻浆时，必须采取处理措施。采用石灰土处理翻浆时，土壤宜就地取材。
4、路堑、边坡开挖方法应根据地势、环境状况、路堑尺寸及土壤种类确定。
5、路堑边坡的坡度应符合图纸的设计规定，如地质情况与原设计不符或地层中夹有易塌方土壤时，应及时办理设计变更。
6、土方开挖应根据地面坡度、开挖断面、纵向长度及出土方向等因素结合土方调配，选用安全、经济的开挖方案。
7、挖土时应自上而下分层开挖，严禁掏洞开挖。作业中断或作业后，开挖面应做成稳定边坡。
8、机械开挖作业时，必须避开构筑物、管线，在距管道边1m范围内必须采用人工开挖。
9、弃土、暂存土均不得妨碍各类地下管线等构筑物的正常使用与维护，且应避开建筑物、围墙、架空线等。严禁占压、损坏、掩埋各种检查井、消防栓等设施。
10、填方前应将地面积水、积雪（冰）和冻土层、生活垃圾等清除干净。
11、填方中使用房渣土、工业废渣等需经过试验，确认可靠并经建设单位、设计单位同意后方可使用。
12、路基填方高度应按照设计标高增加预沉量值。预沉量应根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况与建设单位、监理工程师、设计单位共同商定确认。
13、不同性质的土应分类、分层填筑，不得混填，填土中大于10cm的土块应打碎或剔除。
14、填土应分层进行。下层填土验收合格后，方可进行上层填筑。路基填土宽度每侧应比设计宽度宽50cm。
15、路基填筑中宜做成双向横坡，一般土质填筑横坡宜为2%～3%，透水性小的土类填筑横坡宜为4%。
16、透水性较大的土壤边坡不宜被透水性较小的土壤所覆盖。
17、受潮湿及冻融影响较小的土壤应填在路基的上部。
18、在路基宽度内，每层虚铺厚度应视压实机具的功能确定。人工夯实虚铺厚度应小于20cm。
19、路基填土中断时，应对已填路基表面土层压实并进行维护。
20、原地面横向坡度在1:10～1:5时，应先翻松表土再进行填土；原地面横向坡度陡于1:5时应做成台阶形，每级台阶宽度不得小于1m，台阶顶面应向内倾斜；在沙土地段可不作台阶，但应翻松表层土。
21、压实应先轻后重、先慢后快、均匀一致。压路机最快速度不宜超过4km/h。
22、填土的压实遍数，应按压实度要求，经现场试验确定。
23、压实过程中应采取措施保护地下管线、构筑物安全。
24、碾压应自路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离，压实度应达到要求，且表面应无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象。
25、压实应在土壤含水量接近最佳含水量值时进行。其含水量偏差幅度经试验确定。
26、旧路加宽时，填土宜选用与原路基土壤相同或透水性较好的土壤。
2.2级配碎石基层施工
a）原材料、混合料和标准试验
原材料及混合料符合下列规定： 
1、 原材料必须符合《公路路面基层施工技术规范》。 
2、 级配碎石垫层的原材料主要由粗集料、细集料等组成。粗集料的质量控制指标主要是碎石压碎值和颗粒组成，一般粗集料的压碎值不大于30%，针片状颗粒含量不大于20%；细集料主要是控制好石屑的颗粒组成、含泥量和掺加量,保证级配连续。
3、生产级配碎石用原材料质量应满足设计要求，并符合下列规定：
（1）粒径大于1.7mm颗粒的磨耗率应不大于30%，硫酸钠溶液浸泡损失率应不大于6%；
（2）粒径小于0.5mm的细颗粒的液限应不大于25%,塑性指数应小于6。
4、级配碎石应符合设计要求及下列要求：
（1）级配碎石材料由开山块石、天然卵石或砂砾石经破碎筛选而成。
（2）级配碎石颗粒级配不均匀系数Cu不得小于15，0.02mm以下颗粒质量百分率不得大于3%，大于22.4mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒所占的质量百分率不应小于30%，不得含有黏土及其它杂质。
b）施工工艺  
一、施工测量放样
在摊铺范围两侧及中心处每隔10m打一导杆，在导杆上拉钢丝，根据设计高程控制好钢丝绳的高程。  
2、 级配碎石的拌和
1、采用电脑计量自动控制配合比稳定粒料拌和设备进行集中拌和。
2、正式生产前进行稳定粒料拌和设备的调试，使其满足生产配合比的要求，拌和机的投料要准确，宜在投料运输带上随机取样检查各料仓的投料数量。
3、每天开始拌和前，应检查各处集料的含水量，计算当天的配合比（外加水和天然含水量的总和要比最佳含水量略高，视天气情况修正）。
4、开始出料后，在拌和机投料运输带上取样检查是否符合给定的配合比。正式生产后，每天上下午各检查一次拌和情况，检验其配合比、集料级配、含水量等是否变化。高温作业时，早晚和中午的含水量有所区别，按温度变化及时调整。
5、按规定频率抽检原材料的物理力学性能，做到不合格的材料不使用。
6、采取措施保证水、电的正常供应。
7、做好防雨及安全生产工作。注意环境保护，防止污染。
三、级配碎石混合料混合料的摊铺 
摊铺前由专职人员对摊铺机进行调试，摊铺的混合料未压实前应避免人员的踩踏。摊铺时，前面有两人负责倒车指挥，后面有一人负责厚度检测以便控制好摊铺厚度。
四、施工和养护
1、在最佳含水量下进行碾压，达到按照重型压实试验法确定的压实度要求，级配碎石基层的压实度要求为98%。
2、设计厚度不超过20cm的级配碎石进行一层摊铺，采取各种措施防止级配碎石在施工中岀现离析现象。
3、级配碎石碾压完毕后，必须立即封闭交通，以避免表层在车辆轮胎作用下 出现松散与车辙。
4、级配碎石施工后不宜立即洒布透层，应在表面水分蒸发后略显潮湿的状态下洒布。应及时洒布粘层，在洒布透层油和粘层及石屑后，应封闭交通，避免表层在车辆的行驶作用下松散。
5、应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。
6、每一段碾压完成以后应立即进行质量检查，并开始养生。
7、养生方法：应将透水无纺土工布湿润，然后人工覆盖在碾压完成的基层顶面。覆盖2h后，再用洒水车洒水。在养生期间应保持基层处于湿润状态。
8、养生结束后，应将覆盖物清除干净。
2.3砼路面施工
	a）准备工作
（1）施工复测：对被交道、收费站道路中心桩位置、水准点基点桩及其他测量资料进行复测，对控制桩进行加固。
（2）原材料的准备
①集料：质地坚硬、清洁、无风化，针片状颗粒、含泥量、有机质含量符合规范要求，集料级配符合设计及规范要求。
②水泥：安定性、细度模数、初终凝时间等各项指标符合设计及规范要求。
③石料：质地坚硬、清洁、密实、无风化,极限抗压强度等各项物理力学指标符合设计规定，几何尺寸等外观指标符合规范要求。
b）混凝土浇筑
（3）基层准备：
①在铺筑水泥混凝土面层前，应将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除，保持表面整洁，并整理排水设施。
②基层如有车辙、松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除，并以同类混合料填补，重新整型、碾压，并符合密实度的要求。
（4）施工机械准备：
根据工程规模、施工质量和进度要求，配置合适的施工机械，其技术性能应满足混凝土路面施工的要求。并应将工地配置的各种施工机械的名称、机型、规格、数量等，列表报监理工程师认可。
（5）模板：
①模板以钢板材料制成，并配有合适的装置以保证模板连接牢固可靠，使在浇注混凝土时能经受捣实和饰面设备的冲击和振动。
②模板安装应顺直，无扭曲；相邻钢模应平头锁接方式紧密联接，不得漏浆；模板接缝在任何方向都应不能活动。模板高度应与混凝土路面厚度相同，误差为±0.5mm。
③用于胀缝和施工缝的模板，根据传力杆和拉杆的设计位置放样钻孔。
④模板在整个长度完全紧压在基层上，并正确地按完成后的路面边缘要求的坡度和纵向安置。
⑤模板要彻底清扫干净，并在每次浇注混凝土之前涂隔离剂。
（4）混凝土拌和与运输：
①混凝土的拌和与运输符合规范要求。
②混凝土混合料从拌和机出料后至浇注完毕的允许最长时间，由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并报监理工程师认可。
（5）混凝土摊铺：
①混凝土混合料摊铺前，对模板的间距、高度、润滑、支撑稳固情况，以及钢筋、传力杆、拉杆安装位置进行全面检查。
②混凝土采用批准的摊铺机具进行摊铺，摊铺连续进行，如因任何原因发生中途停工，应按监理工程师指示设置施工缝。
③拌好后的混凝土，用插入式振捣器沿模板各表面在模板整个长度内及所有胀缝装置两边加以充分振捣。振捣器不许接触接缝装置及边模，并不得触及钢筋网、传力杆和拉杆，在任一位置上，振捣时间不宜小于规范要求，再用平板振捣器振捣。然后用振动整平梁振动整平，振动梁应平行移动，往返振平2—3遍。
（6）表面修整：
①混凝土摊铺、捣实、刮平作业完成后，用批准的修整设备进一步整平，使混凝土表面达到要求的横坡度和平整度。
②修整作业时，不得在混凝土表面洒水。
③接缝和混凝土表面不规则处的人工修整作业，在监理工程师认可的工作桥上进行，工作桥不得支承在尚未达到要求强度的混凝土上。
④修整作业在混凝土仍保持塑性和具有和易性的时候进行，以确保从混凝土表面上清除水分和浮浆。在表面低洼处，严禁洒水、撒干水泥，必须以新拌制的混凝土填补与修整。
（7）接缝：
①纵缝：
按图纸设置纵向施工缝。纵向施工缝采用平缝加拉杆型，并按图纸的要求设置拉杆，拉杆采用螺纹钢，设置在板厚的中间，平行于板面，并与缝壁垂直。在半幅面板完成后，在缝壁涂刷沥青，但不得污染拉杆。
②横胀缝：
按图纸要求的型式设置胀缝，胀缝与路面中心线垂直，缝壁必须垂直，相邻车道的胀缝设在同一横断面上，缝隙宽度应一致。胀缝下部设置胀缝板，上部浇灌填缝料。缝隙内任何处均不准塞有混凝土和其他杂物。
③横缩缝：
缩缝的形式、尺寸、间距应按图纸的规定要求设置。
锯缝用混凝土锯缝机切割，锯缝时间根据使用水泥类型、气候条件来决定，一般在混凝土强度达到1～1.5MPa时锯缝为宜，通常与拆模同步进行，每条的锯缝作业必须一次完成。缝内的粉料和杂物彻底清除。
当缘石与混凝土路面整体施工时，接缝应延伸到缘石上面5cm。
④横向施工缝：
每天工作结束或当浇注工序中断超过30分钟时，则应设置垂直于路中线的平接施工缝。
施工缝的位置尽可能与胀缝或缩缝相吻合，设在胀缝处按胀缝形式施工。
按设计要求设传力杆或拉杆，传力杆或拉杆必须与路中心线平行并垂直缝壁。
（8）拆模、养生和封缝：
①拆模：
在混凝土强度达到设计强度的有关规范要求时进行拆模，并取得监理工程师同意。
拆模后，任何蜂窝、麻面及板边的损坏应予整修，并及时将横向胀缝沿混凝土面板边缘通开至全部深度。
②养生：
水泥砼路面割缝完成后即可进行保温养护，采用土工布浸湿后覆盖浇水养护，每天洒水次数根据气候而定，水泥砼面层一般养护期为14～21天，气温低时适当延长。养护期间禁止车辆运行，在达到设计强度后方可开放交通。
③封缝：
混凝土面板中所有接缝缝槽均按设计图纸的要求和部位用填缝料封缝。
接缝缝槽要求干燥、无尘土、无混凝土碎屑或其他杂物。
填缝料要按照生产厂推荐的方法加热和灌缝；填缝料与混凝土缝壁粘附紧密不渗水。
填缝料应由槽底部灌填至路表面，深度大于2.5cm的缝槽最少分二层填缝，每层厚度大致相等。
灌缝作业在高温季节使填缝料灌至路表面齐平，在低温季节则稍低于路表面。
填缝随工程的进度，使在开放交通前，填缝料要有充分时间的硬结。
（9）质量控制：
①施工过程中混凝土混合料按规范要求检验混凝土的抗压与弯拉强度，以及混合料中各种组成材料用量的允许偏差。并按规范中有关规定，评定混凝土合格强度。
②外观上路面侧石直顺、曲线圆滑，接缝填筑饱满密实。
c）路肩回填
路肩采用人工配合机械上土、三轮车运输、小型打夯机械夯实。路肩土在施工过程中，严格控制土的质量、路肩回填土的压实度、平整度及路肩土的文明施工，做到每培一次路肩土，达到线型的美观。
2.4计量及支付
一、砼路面工程的计量，以实际铺筑面积（m2）计，并以工程量报价表中的每m2砼路面的单价，作为结算支付的依据。
二、砼路面工程的数量，以施工详图所示尺寸并经监理工程师核实的量为准。
三、工程量报价表中，每m2级配碎石的单价，应包括按条款规定和施工详图的要求，承包人在砼路面工程施工中，进行的材料试验、路基碾压、放线、开挖路槽，整理路槽，铺料。拌制泥浆、碾压、试验、养护、质量检查等全部施工作业，所使用的劳力、监督人员、设备和材料费用以及其他辅助作业中用。
2.5路面摊铺
本工法采用螺旋布料器布料、多根振动棒振动密实、振捣器上下振捣压入粗骨料、成型模板挤压成型和抹光等工序，确保了水泥混凝土路面密度，特别是路面的平整度有了明显的提高，能满足道路要求。摊铺施工过程全部自动化，采用电动液压控制系统、传感器控制转向和升降，它集水泥混凝土的布料、摊铺、密实、成型和抹光等功能，使水泥混凝土路面一次成型。
2.6接缝设置
（1）胀缝（2）横向缩缝（3）纵缝，详细说明见图纸。
2.7表面整修与养生
水泥混凝土路面面层混凝土浇筑后，当混凝土终凝前必须用人工和机械将其表面抹平，采用湿治养生法和塑料薄膜养生法对混凝土路面进行养生。
2.8计量及支付
一、砼路面工程的计量，以实际铺筑面积（m2）计，并以工程量报价表中的每m2级配碎石路面的单价，作为结算支付的依据。
二、砼路面工程的数量，以施工详图所示尺寸并经监理工程师核实的量为准。
三、工程量报价表中，每m2级配碎石的单价，应包括按条款规定和施工详图的要求，承包人在砼路面工程施工中，进行的材料试验、路基碾压、放线、开挖路槽，整理路槽，铺料。拌制泥浆、碾压、试验、养护、质量检查等全部施工作业，所使用的劳力、监督人员、设备和材料费用以及其他辅助作业中用。
3、浆砌石（包括浆砌砖）
3.1作内容
工作内容包括：按本细则规定和施工详图的要求，承包人为实施本工程的浆砌石和浆砌砌砖施工，应提供劳力、监管人员、设备和材料，并进行清基，放线、拌浆；试验，砌筑、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。
3.2说明
一、砌体材料，砌筑方法、施工程序均应满足设计图纸及技术要求。
二、工程量报价单中的有关单价包括了完成砌体工程施工作业的全部设备、材料、劳力以及必要的脚手架等所用辅助费用。
三、不论其计价方式如何，所有砌体工程均必须遵照国家或部门现行的相应砌体工程施工验收规范规定执行。
3.3一般规定
一、砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后方可施工。
二、砌筑前，应放样立标，拉线砌筑。
三、砌石的基本要求是平整、稳定、密实和错缝。
3.4材料
1、 水泥：水泥品质应符合现行的国家标准及有关部颁标准的规定。水位变化区的外部砌体，建筑物溢流面和受水流冲刷的砌体，其胶凝材料，宜选用普遍硅酸盐水泥。水泥标号不应低于P.O42.5，砼路统一使用C30商品砼。
二、石料：砌体所有石料应为质地坚硬、无风化剥落与裂纹的新鲜块石，其物理力学指标应符合施工详图的规定。
砌体所用块石应以使用大、中，块石为主。
（1）大块石：石块的上下两面平行，且大致平整，无尖角，薄边，块厚不小于20cm。
（2）中块石：单块重应大于25kg，中部厚度不小于15cm
（3）小块石：其用量不得超过该处砌体重量的10％。
（4）砖：砖主要用于房屋建筑，水上建筑物主体不允许采用。要求砖面平直，砖角方正，颜色清晰，无孔咀和裂纹，标号符合设计要求。
三、水：凡适于饮用的水，均可作为拌和砂浆和养护用水，未经处理的工业污水和沼泽水，不得使用。
四、砂浆配合比：浆砌石所用水泥砂桨的配合比，应采用重量比。并应满足设计强度及施工和易性的要求．为确保砂浆的质量，其配合比必须通过试验确定。
（1）考虑到施工质量的不均匀性，水泥砂浆的配制强度，应按设计强度提高20％为宜。
（2）水泥砂浆的和易性，用其稠度即标准圆锥沉入度表示，沉入度以4—7cm为宜；小石子砼的坍落度以7-9cm为宜。
（3）经试验确定的水灰比，承包人不得随意变动．水灰比应为骨料在饱和面状态下的胶结材料单位用水量与单位胶凝材料用量的比值。
3.5砌筑
一、浆砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后。方可施工。
二、砌筑前应放样立标。拉线砌筑，并将石料表面的泥垢，水锈等杂质清洗干净。
三、砌体应采用铺装法砌筑，其基本要求是平整、稳定、密实和错缝。
（1）平整：砌体的外露面应平整和整齐，  同一层面应大致砌平，相邻砌筑石块高差宜小于2-3cm。
（2）稳定：石块安置必须自身稳定，应大面朝下，适当大摇动或敲击，使其平稳。
（3）密实：砌体应以大石为主，选型配砌石块间应保持一定间隙，间隙用砂浆填塞饱满密实，必要时，可填塞小石，并应进行插捣直至表面泛浆为止。
（4）错缝：同一砌层相邻的和上下相邻的砌筑石块，均应错缝。
四、浆砌石挡土墙、护坡，应符合下列要求：
（1）砌筑应分层，各砌层均应坐浆，先铺浆后砌石，随铺浆随砌筑。
（2）每层砌筑依次砌角石、面石，然后砌腹石。
（3）块石砌筑，应看样选料，修整边角，选择较平整的大块石，经修整后用作面石，上下两层石块应骑缝，内外石块应交错搭接。砌缝宽度：竖缝为2—4cm，平缝为2—2.5cm。竖缝宽度在5cm以上时，可填塞片石，并应先填砂浆，后塞片石。
（4）砼灌砌块石、块石净距应大于石子粒径，不得采取先嵌填小石块再灌缝的作法；灌入的砼应插捣密实。
（5）砌体宜均衡上升，相邻段的砌筑高差和每日砌筑高度，不宜超过l.2m。
五、在混凝土底扳上的浆砌石工程，应在混凝土浇筑至面层时，在距砌石边线40cm的内部埋设露面块石，砌筑边线以内的混凝土应凿毛处理；以增加混凝土底板与砌体间的结合。
六、砌体间的结合面，应刷洗干净，在湿润状态下砌筑，砌体层间缝如间隔时间较长，应凿毛处理。
七、永久缝的缝面应平整，料石墙的缝面应横平竖直。
八、砌筑过程中，应及时洒水养护，保持砌体处于湿润状态。
九、砌体勾缝应符合下列规定。
（1）砌体的外露面均应勾缝，并以平整为宜。砌体隐蔽面应闭缝。
（2）勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆标号，宜用中细砂拌制，灰砂比宜为l：2。
（3）砌体勾缝前，应清理缝槽，并用水冲洗湿润，砂浆应嵌入缝内约2cm．勾缝后，应及时进行养护。
3.6砌体养护
一、砌体外露面宜在砌筑后12—18小时之内及时养护。经常保持外露面的湿润。
养护时间：
水泥砂浆砌体，一般为14天：
砼灌砌体一般为21天。
二、养护期间、严禁用重锤敲打、滚动石块，在其上搬运重物等有损砌体强度的行为。
3.7砌砖工程
一、砌砖工程一般规定：
（1）砌筑砖砌体时，普通砖、空心砖应提前浇水湿润，含水率宜10－15%；粉煤灰砖含水率宜5－8%。（含水率为水重占干砖重的百分数计）
（2）砖砌体的灰缝应横平竖直，并填满砂浆。砌筑的砂浆稠度，用于实心砖墙、柱时，为7-10厘米，用于空心墙、柱时，为6－8厘米。
二、砌筑要求：
（1）砖砌体应上下错缝，采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。
（2）砖砌体水平灰缝的砂浆应饱满，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％；竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。
（3）砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为l厘米、但不应小于0.8厘米，也不应大于1.2厘米。
（4）砖砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。
质量标准和检验
一、砌体的质量检验如下：
（1）材料和砌体的质量规格应符合设计要求；
（2）砌缝砂浆应充填密实,砌缝宽度、错缝距离应符合规范要求；
（3）砂桨配合比应正确，试件强度不低于设计强度。
二、砌体尺寸的允许偏差，不得超过表3.1的规定。
表3.1  砌体尺寸的允许偏差
	项次
	项目
	允许偏差

	1
	墙面垂直度 浆砌块石墙水面
	墙高的0.5%且不大于30mm

	2
	护坡坡面平整度（每10m长范围内）
	100mm

	3
	护坡砌石厚度
	厚度15%

	4
	垫层厚度
	厚度20%


3.8计量及支付
一、浆砌石和浆砌砖的计量，以实际砌体体积（m3）计。并以工程量报价表中不同施工条件和要求的每m3桨砌石或浆砌砖的单价，作为结算支付的依据。
二、浆砌石和浆砌砖工程的数量，以施工详图所示尺寸并经监理核实的数量为准。
三、工程量报价表中，每m3浆砌石和浆砌砌砖的单价，应包括按本条款规定和施工详图的要求，承包人在浆砌石工程施工中，进行的材料试验、砂浆配合比试验，基础处理，砂浆拌制，砌浆，养护，勾缝、伸缩缝处理，质量检查等全部作业，所使用的劳力，监管人员、设备和材料费用，以及其他辅助作业费用。
4、模 板
4.1工作内容与说明
一、本项工作内容包括：按本规范规定和图纸要求，承包人应提供人力、监管人员、设备和材料，为完成用于拦挡和形成混凝土结构的模板的设计。制作、安装、支撑，使用、直至最终拆除和搬运等所需的各项工作。
二、模板周边应封闭，以便现浇混凝土和预制混凝土成形，并达到施工图纸要求的轮廓线、坡度线，高程面和尺寸线，混凝土表面符合施工允许误差和平整度的要求。
三、模板必须符合下列要求：
（1）保证混凝土浇筑后结构物在形状、尺寸与相互位置符合施工详图的规定：
（2）模板表现应光洁平整，接缝严密，不漏浆。模板必须具有足够的稳定性，刚度和强度。
（3）尽量标准化、系列化，制作筒单，装拆方便，经济耐用。
4.2适用标准
本章提到和列在下面的规程，技术标准、施工规范(不限于)和推荐方法，将作为本技术规范的组成部分。
（1）水工混凝土施工规范（SL677-2014）。
（2）混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204）。
4.3材料与制作
一、模板材料的质量应符合现行的国家标准和部颇标准的规定。对于腐朽、严重扭曲或脆性的木材不应使用。木材宜提前备料，干燥后使用。
二、模板表面使用的胶合板，应是用防水胶制成的五合板，表面应光滑平整，不得有局部的翘起或起皱。
三、除非工程师另作特殊规定，模板制作的允许误差，不得超过表4.1的规定。
4.4安装
一、模板安装过程中，必须经常保持足够的临时固定设施，以防倾覆。
二、模板与混凝土接触的面板，以及各种模块接缝处，必须平整严密，以保证混凝土表面的平整度和混凝土的密实性。建筑物分层施工时，应逐层校正每层偏差，模板下端不应有“错台”。
三、为顺利拆模，模板的面板宜涂脱膜剂。脱模剂应是无色的矿物模扳油或不会使混凝上表面受到化学损坏的油剂。承包人使用的脱模剂，必须经监理工程师批准。如果脱模剂的品种及用量会影响混凝上表面严整度，监理工程师有权拒绝使用。
表4.1  模板制作的允许偏差
	模板
	偏差名称
	允许偏差(mm)

	木模
	小型模板：长和宽
	±3

	
	大型模板：（长、宽大于3m）：长和宽
	±5

	
	模板面平整度（半径刨光）
	

	
	相邻两面板高差
	1

	
	局部不平（用2m直尺检查）
	5

	
	面板缝隙
	2


四、脱膜剂应在立模前就涂刷好，避免因脱模剂污染而影响钢筋及混凝土的质量，一旦检查发现已浇混凝土或架设钢筋上有涂刷污迹，承包人应采取措施予以清理。
五、模板安装的允许偏差，应根据结构物的安全运行条件，经济和美观等要求确定，除监理工程师另作特殊规定外，一般不得超过表4.2规定的数值。
表4.2  混凝土粱、板，基础模板安装的允许偏差(mm)
	项目
	允许偏差

	轴线位置
	5

	底模上表面标高
	±5

	截面内部尺寸
	基础
	±10

	
	柱、墙、梁
	+4，-5

	层高垂直
	全高＜5m
	6

	
	全高＞5m
	8

	相邻两板表面高低差
	2

	表面平整（2m长度）
	5


六、固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确，其允许偏差应符合表4.3的规定。
表4.3  预埋件和预留孔洞的允许偏差(mm)
	项目
	允许偏差

	预留钢板中心线位置
	3

	预留管、预埋孔中心位置
	3

	预埋螺栓
	中心线位置
	2

	
	外露长度
	+10，0

	预留洞
	中心线位置
	10

	
	截面内部尺寸
	+10，0


七、模板及支架上严禁堆放超过设计荷载的材料与设备。浇筑混凝土时，必须校模板设计荷载控制浇筑顺序，速度及施工荷载。
八、在混凝土浇筑过程中，应设置专人负责检查模板的定线与定位，一旦出现任何偏差，应及时采用打楔或用支柱顶的办法，予以纠正。对承重模板的支架，应加强检查，维护。模板如的变形走样，应立即采取措施，直到停止混凝土浇筑。
九、为便于混凝土浇筑，振捣器插入，清理和检查，在模板内设临时孔口，要用拆卸的板块封堵，并与其板内表面齐平，接缝平整严密。
4.5拆除与维修
一、拆除模板的期限，除已征得监理工程师同意外，一般应遵守下列规定：
（1）非承重的侧重模板，应在混凝土强度达到25Mpa（25kgf/em2）以上，能保证其表面与棱角不因拆模而损坏时，才能拆除。
（2）承重模板及支架，应在混凝土达到下列强度后（按混凝土设计标号的百分率计），才能拆除。
1）悬臂板，梁
跨度2m，70%
跨度2m以上100%
2）其他梁、板，拱
跨度2m，50%
跨度2—8m,70%
跨度8m以上，100%
3）承包人经计算及试验复核，泥凝土结构的实际强度已能承受自重及其他实际荷载时，可将计算与试验结果报送监理工程师审查。经监理工程师批准后，方可提前拆模。
二、拆模时，应根据模板的固定情况，分批拆除其固定连接件、防止大片模板坠落，拆模应使用专用工具按适当的施工程序进行，尽量避免对混凝土及模板的损伤。
三、拆下的模板，模架及配件，应及时清理、维修，并分类堆放，妥善保管，以备再用。
四、拆下的模板，应及时清洗干净，修复平整，只要模板材料没有损坏。与混凝土的接触面是干净的，平整度符合规范要求，这些模板和支架就可以重得使用。
4.6质量保证
一、设计与安装准则
（1）承包人设计的模板和支架，应使浇筑的混凝土表面符合施工详图和施工规范规定的平整度的要求。
（2）模板、支架的设计，应能安全地承受混凝土浇筑期间和浇筑前后的所有荷载，而不发生扭曲或任何变形。
（3）模板的设计。应使浇筑的混凝土尽可能一次到位，并提供通道，以便对已浇筑混凝土的表面进行检查、校正和清理，同时对正浇筑的混凝土进行检查和振捣。
（4）支架在其垂直和水平面上，都要有足够的对角线支撑，防止模板侧向移动及支架部位扭曲。支架的配件应具的一定的刚性，在承受最大荷载时，不产生沉降和变形。
二、模板工程采用的材料及制作，安装等工序的成品，均应进行质量检验，合格后，才能进行一道工序的施工。
三、在浇筑混凝土之前，应对模板进行检查，以保证定位准确，固定牢靠，接缝严密，表面干净，并作出检查记录。
四、在混凝土浇筑前，监理工程师对模板的检查和批准，并不能解除承包人对工程安全性和准确性应负的责任，由于模板缺陷或误差，造成的对混凝土的任何维修补救，都将由承包人完成，业主不另支付。
4.7计量及支付
模板的计量支付包括在相应的浇筑成形的混凝土的单价中。
5、钢 筋
5.1工作内容与说明
一、工作内容包括：按本条款规定和施工详图的要求、承包人应提供劳力、监管人员，设备和材料、为完成用于钢筋混凝土中的架钢筋和锚固所用钢筋的供应，加工、清理、接头和安装等所需和各项工作。
二、在钢筋加工开始前，承包人应将钢筋型式表和钢筋数量表，报送监理工程师审批。在监理工程师未批准之前，不得加工钢筋。
5.2适用标准
本条款提到的和列在下面的规程（不限于）。技术标准、施工规范推荐方法，将作为本技术条款的组成部分。
（1）钢筋混凝土用钢（GB1499.2-2018）
（2）水工混凝土结构设计规范（SL191）
（3）钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2012）
5.3材料
钢筋应有出厂质量保证书或试验报告单。使用前，仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋，还应作好焊接工艺试验。
（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T 5169—2013的规定。
（2）每批钢筋使用前，应按DL/T 5169—2013的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。
（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T 5169—2013的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。
5.4 钢筋的加工和安装
（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T 5169—2013的规定。
（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T 5169—2013的规定。
（4）钢筋的气压焊作业应遵守DL/T 5169—2013的规定。
（5）钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T 5169—2013的规定。
5.5 钢筋的质量检查和检验
（1）钢筋的机械性能检验应遵守DL/T 5169—2013的规定。
（2）钢筋的接头质量检验应遵守DL/T 5169—2013的规定，其中气压焊应遵守DL/T 5169—2013的规定；机械连接应遵守按DL/T 5169—2013规定。
（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。
（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。
（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。
5.6安装
一、钢筋的安装位置、间距、保护层厚度及各部分钢筋直径、长度，应符合施工详图的规定。其偏差不得超过表5.6的规定。
二、现场焊接或绑扎的钢筋网，其钢筋交叉的连接，应按施工详图的规定进行。如施工详图未作规定，且钢筋直径在25mm以下时，则除楼板和墙内靠近外围两行钢筋的相交点，应逐点绑扎牢固外，其余按50％的交点进行绑扎。
三、为了保证混凝土保护层的必要厚度，应在钢筋与模板之间，设置强度不低于结构物设计强度的混凝土垫块。垫块应埋设铁丝并与钢筋扎紧。垫块的位置应相互错开，梅花型布置、间距不得超过120cm。靠近混凝土外露表面的垫块，应敷一层塑料薄膜。在多排钢筋之间，应用短钢筋支撑，以保证钢筋的位置准确。
表5.6  钢筋安装的允许偏差（mm）
	项次
	偏差名称
	允许偏差

	1
	钢筋长度方向的的偏差
	±1/2净化保护层厚度

	2
	同一排受力钢筋间距的偏差
	

	
	（1）柱、梁中
	±0.5，钢筋直径

	
	（2）板、墙中
	±0.1间距

	3
	同一排受力钢筋间距的偏差
	±0.1间距

	4
	双排钢筋，其中排与排间距的局部偏差
	±0.1排距

	5
	梁与柱中钢筋间距的偏差
	0.1箍筋间距

	6
	保护层厚度的局部偏差
	±1/4净化保护层厚度


四、板内双向受力钢筋网，应将钢筋全部交叉点扎牢，柱与梁的钢筋，其主钢筋和箍筋的交叉点，在拐角处应全部扎牢，其中间部分可每隔一个交叉点扎结一个。柱中箍筋的弯钩，应设置在柱角处，且须按垂直方向交错布置。
五、钢筋混凝土结构中，钢筋的混凝土保护层最小厚度（从钢筋的外边缘算起），除工程另有规定外，应符合表5.7的规定。
表5.7  钢筋的混凝土保护层最小厚度（mm）
	环境与条件
	构件名称
	保护层最小厚度

	室内正常环境
	墙、板、壳
	15

	
	梁和柱
	25

	露天或室内高湿环境
	墙、板、壳
	25

	
	梁和柱
	35

	有垫层
	基础
	35

	无垫层
	
	70

	分布钢筋
	墙、板
	10

	箍盘及构造钢筋
	梁和柱
	15


六、安装后的钢筋，应有足够的刚度和稳定性，以保证在浇筑混凝土时其位置固定不动。预制的绑扎和焊接钢筋网及钢筋骨架，在运输和安装过程中应采用措施，避免变形、开焊及松脱。
七、在钢筋架设完毕，未浇筑混凝土之前，必须按照设计图纸和本条款的标准进行详细检查，并作出检查记录。检查合格的钢筋，如长期暴露，应在混凝土浇筑之前，按上述规定重新检查，合格后方能浇筑混凝土。
八、在钢筋架设安装后，应及时妥加保护，避免发生错动和变形。
九、在混凝土浇筑施工中，应安排值班人员经常检查钢筋架立位置，如发现变动应及时矫正，严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。
5.7质量保证
一、业主提供的材料应由业主和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，承包方应按本章第5.3）标准进行试验，合格后方能使用，若不合格按资信条款有关规定办理。
二、承包人在钢筋安装和清理完毕之后，至少在混凝土浇筑前24小时通知监理工程师来现场检查安装完毕的钢筋（包括钢筋、插筋，支承杆、锚筋，各种预埋件的数量、位置，焊接质量等）。如果在检查时发现安装缺陷或使用不合格材料，应持纠正缺陷或替换不合格材料以后，并再次检查验收，合格后，方可浇筑混凝土。由此所增加的费用，由承包人承担，业主不另支付。
5.8计量与支付
一、钢筋的计量以钢筋的重量（kg）计。工程量报价表中，列出的不同规格钢筋的每kg单价，将作为结算支付的依据。
二、不同规格的钢筋数量，应按施工详图或监理批准钢筋表的钢筋长度，与表6.8中所列单位重量进行计算。
三、由于施工详图所附钢筋表的数量，已计入绑扎钢筋的搭接长度等富余量。因此，承包人为自身方便多搭接的钢筋长度以及在切割和弯曲中浪费的钢筋长度的钢筋量，不作支付计量。
四、工程量报价中各类钢筋的每kg单价，应包括按本条款和施工详图要求，完成配置钢筋的加工、焊接、安装，支撑与清理所需用的劳力、监管人员、设备与材料的全部费用，以及正常损耗和补助作业费用。承包人不应再另外索取其它费用。
表5.8  钢筋的单位重量
	公称直径（mm）
	单位重（kg/m）

	6
	0.222

	8
	0.395

	10
	0.617

	12
	0.888

	14
	1.21

	16
	1.58

	18
	2

	20
	2.47

	22
	2.98


6、现浇混凝土
6.1工作内容与说明
一、工作内容包括：按本条款规定和施工详图的要求，承包人应为完成本工程的所有主体工程及临时工程的现浇混凝土施工，提供一切劳务，监管人员，设备和材料，并做好混凝土的材料试验、供应，储存、配合比的试验与选定，混凝土的拌和运输、浇筑。温控、养护，保护，修改及质量保证等所需的各项工作。
二、当室外连续五天日平均气温低于5℃或最低气温稳定在－3℃时，混凝土施工应遵照《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）中关于低温季节混凝土施工的规定执行。当日平均气温在—5℃以下时，不应露天浇筑混凝土．
三、本工程的道路路面、桥、涵闸等的砼浇筑部位均适用商品砼，并按规定进行浇筑捣实和养护。使其质量密度为24—25KN／m3，并达到设计强度要求。
6.2适用标准
本条款提到的或列在下面的规程（不限于），技术标准施工方案，将作为本条款的组成部分。
（1）《低热微膨胀水泥》（GB2938—2008)；
（2）《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007/XG3-2018)；
（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GBJ50204—2015)；
（4）《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GB/T50146-2014）；
（5）《水工混凝土试验规程》（SL/T352—2020)；
（6）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013)；
（7）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2015)；
（8）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）；
（9）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006)；
（10）《轻骨料混凝土应用技术标准》（JGJ/T 12-2019)；
（11）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/TI0一2011)；
(12)《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）
6.3承包人递交的图纸及文件
一、承包人在每个浇筑块浇筑之前，必须向监理工程师递交一次浇筑的分层浇筑程序详图。所谓“一次浇筑”，是指在设计规定的结构形状、尺寸和施工缝之间的界限内，一次连续地浇筑的部分混凝土。如果因承包人施工方面的原因，要增加或改变施工缝时，必须在浇筑程序详图中予以说明，以征得监理工程师的同意。
二、承包人必须按本规范第14条的规定，及时提供有关图纸文件，试验样品和试验成果及其分析报告。必须根据试验成果决定施工实施者，均应在征得监理工程师同意后，这些成果才能在混凝土工程施工中得以实施。
三、在混凝土施工期间，承包人必须及时向监理工程师提供详细的原始施工记录（复制件），其内容包括；每一构件，块体混凝土数量，所用原材料的品种、质量，混凝土标号与配合比；各构件、块体的实际浇筑程序，起讫时间，施工中发生的质量事故，养护及表面保护时间、方式、情况，模板与钢筋情况。浇筑地点的气温、各种原材料的温度、混凝土浇筑温度，各部位拆摸的日期：混凝土试件的试验成果及其分析；混凝土裂缝的部位，长度、宽度、深度。发现日期，发展情况以及处理意见等。
四、在整个工程竣工时，承包人必须按照《水利基本建设工程验收规程》和监理工程师通知要求，及时整理和编制竣工图纸资料。
6.4材料
一、水泥品质必须符合现行国家标准的规定。选择水泥品种应根据设计要求和使用条件决定，其原则是；水位变化区的外部混凝土、建筑物溢流面和经常受水流冲刷部位的混凝土有抗冻，抗冲刷，抗磨损等要求的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥。
二、选用的水泥标号应与混凝土设计标号相适应，对于低标号混凝土，当其标号与水泥标号不相适用时，应在现场掺用适量的活性混合剂。水位变化区的混凝土和有抗冻、抗渗、抗冲刷、抗磨损等要求的混凝土，全部使用商品砼，其水泥标号不低于P.042.5普通硅酸盐水泥。（不允许自拌）
三、运至工地的水泥，应有制造厂的品质试验报告。工地试验必须按现行国家标准进行复验，必要时还应进行化学分析。
四、骨料的料源，应本着优质经济、在指定料场开采，包括天然骨料与人工骨料。开采前，承包人必须对选用料场进行详细的补充勘察工作，并进行必要的技术经济比较，拟定使用平衡计划，避免产生过多的弃料。
五、骨料生产应包括所有可利用砂砾料的开采、轧制、筛分、清洗的掺合等工艺流程。冲洗，筛分骨料时，应控制好筛分进料量、冲洗水压和用水量、筛网的孔径与倾角等，以保证各级骨科的成品质量符合要求。对于不符合规定质量、级配清洁度要求的骨料，监理工程师有权禁止使用。
六、砂料应质地坚硬、清洁、级配良好。细度模数宜在2.4—2.8范围内。天然砂料宜按粒径分成两级。其质量技术要求应符合表6.1中的规定。
表6.1  细骨料(砂)的质量技术要求
	项次
	项目
	
	

	1
	天然砂石含泥（%）
其中粘土含量（%）
	＜3
＜1
	1）含泥量系指直径小于0.08mm的细屑、淤积和粘土含量
2）不应含有粘土团粒

	2
	坚固性（%）
	＜10
	系指硫酸钠溶液法五次循环后的重量损失

	3
	云母含量（%）
	＜2
	

	4
	比重（%）
	＞25
	

	5
	轻物质含量（%）
	＜1
	系指比重小于2.0g/cm3

	6
	硫化物及硫酸盐含量，按重量折算SO3（%）
	
	

	7
	有机质含量
	浅于标准色
	如深于标准色，应配成砂浆进行强度比试验


七、粗骨料应采用质地坚硬、清洁、粒形及级配良好的碎石或卵石。粗骨料按粒径分为5—10mm，20—40mm、40—80mm）三个粒径级。施工中，根据骨料最大粒径选定其粒径级配，不得使用未经分级的混合料。粗骨料的质量技术要求应符合表7.2的规定。
八、粗骨料最大粒径的选定，应符合下列规定：
（1）不应超过钢筋净间距的2/3及构件截面最小尺寸的1/4；
（2）不应超过素混凝土板厚的1／2；
（3）对少筋或无筋结构；应选用较大的粗骨料粒径．
九、在配制和养护混凝土用水，应是能饮用的清洁水．未经处理的工业污水和沼泽水，不得使用。
十、在配制混凝土时，宜掺用适量的外加剂。常用的外加剂有减水剂、加气剂，缓凝剂、速凝剂和早强剂等。应根据建筑所处的环境条件，混凝土性能要求和施工需要合理选用。其掺量应通过试验。外加剂的质量必须符合《水工混凝土外加剂技术规程》的规定。任何一种外加剂，均不应引起钢筋的锈蚀，其化学性能均应稳定。
表6.2  粗骨料的质量技术要求
	项次
	项目
	指标
	备注

	1
	含泥量
	D20、D40粒径级
	＜1
	各粒径均不含有粘土团块

	
	
	D80、D150粒径级
	＜0.5
	

	2
	坚固性
	有抗冻要求的混凝土
	＜3
	系指硫酸钠溶液五次循环后的重损失

	
	
	无抗冻要求的混凝土
	＜5
	

	3
	硫化物与硫酸盐含量，按重折成SO3（%）
	＜0.5
	

	4
	有机质含量
	浅于标准色
	如深于标准色、应进行混凝土强度对比试验

	5
	比重（t/m）
	＜2.55
	

	6
	吸水率（%）
	＜2.5
	

	7
	针片状颗料含量（%）
	＜15
	

	8
	颗料形状（最大尺寸与最小尺寸之比）
	＜3
	

	9
	超径（%
	以原筛孔检查
	＜5
	超径筛方孔尺寸：D80：33mm，D40：17mm，D20：4mm

	
	
	以超径筛孔检查
	0
	

	10
	逊径（%）
	以原筛孔检查
	＜10
	逊径筛方孔尺寸：D80：33mm，D40：17mm，

	
	
	以逊径筛孔检查
	＜2
	


十一、有抗冻要求的混凝土，必须掺用加气剂，并严格限制水灰比。混凝土的含气量宜为3％—6％
（1）骨料最大粒径20mm 6％
（2）骨料最大粒径40mm 5％
（3）骨料最大粒径80mm 4％
十二、使用外加剂，必须将外加剂与水混合配成一定浓度的溶液，4种成分用量应准确。对含有大量固体的外加剂（如含石灰的减水刑），其深液应通过0.6mm孔眼的筛子过滤。同时，应严格按照操作规程掺用，防止产生沉淀，分层等不均匀现象。对未经正式鉴定或储存时间长的外加剂，必须进行试验鉴定，严禁使用不合格的外加剂。
十三、承包人在混凝土中掺用任何一种外加剂之前，必须向监理工程师提供该外加剂的名称，来源、样品、品质鉴定资料以及掺量试验报告等，只有在取得监理工程师的同意后，才能付诸实施。
6.5原材料的储存
一、水泥的运输、保管及使用，应符合下列要求：
（1）水泥的运输，标号不得混杂。
（2）运输过程中应防止水泥受潮。
（3）工地应专设足够数量和容量的水泥仓库和储罐。水泥仓库设置在干燥地点，并应有排水与通风措施。
（4）堆放袋装水泥时，应设防潮层，距地面，边墙至少30cm，堆放高度不得超过15袋。
（5）袋装水泥到货后，应标明品种、标号，厂家与出厂日期，分别堆放，并留出运输通道。
（6）先到的水泥先用。袋装水泥储运时间超过三个月使用前应重新检验。
（7）避免水泥的散失浪费，注意环境保护。
二、外加剂的储存应避免污染、蒸发或损耗．溶液状外加剂必须提供专门措施，便于搅拌均匀。
三、骨料的堆存和运输，应符合下列要求：
（1）堆存骨料的场地，应有良好的排水设施。
（2）应尽量减少转运次数。粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于3m，超过时应设置缓降设备。
（4）骨料堆存时，不宜堆成斜坡或锥体，以防止分离。
（5）骨料储仓应有足够的数量和容积，并应维持一定的堆料厚度。砂仓的容积、数量，还应满足砂料脱水的要求。
（7）应避免泥土混入骨料和骨料的严重破碎。
6.6配合比的选定
一、承包人在选择混凝土的配合比时，除应根据混凝土结构所处部位的工作条件，分别满足抗压、抗渗、抗冻、抗裂（抗拉）、抗冲耐磨、抗风化和抗侵蚀等设计要求外，还应满足施工和易性的要求，并采取措施合理降低水泥用量。为确保混凝土的质量，工程所用的混凝土的配合比，必须通过试验确定。
二、混凝土的配制强度。
三、混凝土的水灰比应以骨料在饱和面干状态下的混凝土单位用水量对单位胶凝材料用量的比值为准。单位用水量为每立方米混凝土中水与外加济溶液的总重，单位胶凝材料用量为每立方米混凝土中水泥与混合材料的总重量。水灰比应根据设计对混凝土性能的要求，通过试验确定，并不能超过表6.3的规定。
表6.3  水灰比最大允许值
	
	寒冷地区（最冷月平均气温在-3℃以下）
	温和地区（最冷月平均气温在-3℃以下）

	上、下游水位以上
	0.60
	0.65

	上、下游水位变化区
	0.50
	0.55

	上下游最低水位以下
	0.55
	0.6

	基础
	0.55
	0.6

	厚大结构内部
	0.70
	0.7

	受水流冲部位
	0.50
	0.5


注：在环境水有侵蚀性的情况下，外部水位变化区及水下混凝土的最大允许水灰比应减少0.05。
四、混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量，混凝土的运输，浇筑方式和气候条件决定，并应尽可能采用小的坍落度。混凝土浇筑地点的坍落度，可参照表6.4的规定。
表6.4  混凝土在浇筑地点的坍落度（使用震捣器）
	建筑物的性质
	标准园锥坍落度（cm）

	无筋或少筋混凝土
	3—5

	配筋率不超过1%的钢备用混凝土
	5—7

	配筋率不超过去1%的钢备用混凝土
	7—9


注：有温控要求或低温季节浇筑混凝土时，混凝土的坍落度视具体情况减小。
6.7拌合
一、施工前，承包人应结合工程的混凝土配合比情况，检验拌和设备的性能，如发现不相适应时，应适当调整混凝土的配合比，或者调整拌和设备的速度、叶片结构等。在整个混凝土生产过程中，应对拌和设备经常进行检验，包括混凝土拌和物的均匀性、各种条件下适宜的拌和时间、衡器的准确性，拌和机及叶片和磨情况等，发现问题，及时处理。
二、拌制混凝土时，承包人必须严格按照试验室与监理工程师共同签发的混凝土配料单进行配料，不得擅自更改。入机拌和量不应超过拌和机规定容量的10％。水泥，砂、石，混合材料应以重量计，水和外加剂溶液可按重量折算成体积。称量的偏差，不应超过表6.5中规定的数值。

表6.5  混凝土各组份称量的允许偏差
	材料名称
	允许偏差

	水泥、混合材
	±1%

	骨料（砂、石）
	±2%

	水、外加剂溶液
	±1%


三、在混凝土拌和过程中，应采取措施保持骨料含水率稳定，砂的含水率应控制在6％以内。应根据气候条件定期测定骨料的含水量，特别是在降雨的情况下，应增加测定次数，以便随时调整混凝土中的加水量。
四、掺有混合材的混凝土在拌和时，混合材可以湿掺也可以干掺，但应保证掺和均匀，如使用外加剂，应将外加剂溶液均匀配入拌和用水中。外加剂中的水量，应包括在拌和用水量之内。
6.8砼浇筑
一、混凝土的浇筑，应按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行。
二、混凝土的浇筑层厚度，应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度，气温及振捣器的性能等因素确定。浇筑层的允许最大厚度，不应超过表6.6规定的数值。
表6.6  混凝土浇筑层允许最大厚度
	项次
	振捣器类别
	浇筑层的允许最大厚度

	1
	插入式
	电动、风动振捣
	浇筑器工作长度的0.8

	
	
	软轴振捣器
	振捣器工作长度的1.25倍

	2
	表面式
	在无筋和单层钢筋结构中
	250mm

	
	
	在双层钢筋结构中
	150mm

	3
	附着式
	外挂
	300mm


三、浇入仑内的混凝土，应随浇随平仓，不得堆积。仓内若有粗骨料堆叠时，应均匀地分布于砂浆较多处，色不可用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。如发现混凝土和易性较差时，应加强振捣等措施，严禁在仓内加水，以保证混凝土质量。不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须清除。
四、混凝土浇筑应连续进行。如因故中断且超过允许间歇时间，应按施工缝处理。浇筑混凝土的允许间歇时间，应通过试验确定，或参照表6.7的规定执行。
表6.7  浇筑混凝土允许间歇时间
	浇筑仓面的气温（度）
	允许间歇时间（min）

	
	硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、抗硫酸盐水泥
	矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥

	20—30
	90
	120

	10—19
	150
	180

	5—9
	180
	210


五、施工缝的处理总符合下列要求：
（1）按混凝土的硬化程度，采用凿毛、冲毛或刷毛等方法，清除老混凝土表层的水泥浆薄膜和松弱层，并冲洗干净，排除积水。
（2）混凝土强度达到2.5MPa，方可进行浇筑上层混凝土的准备工作；临浇筑前，水平缝应铺一层厚2—3cm的水泥砂浆，垂直缝应刷一层净水泥浆,其水灰比,应较混凝土减少0.03－0.05。
（3）新老结合面的混凝土应细致捣实。
六、捣固混凝土应以使用振捣器为主,并应符合下列要求：
（1）振捣器应按一定顺序振捣，防止漏振，重振。当使用插入式振捣器时，其移动间距就不大于振捣器有效半径1.5倍；当使用表面振捣器时，其振捣器边缘应适当搭接；当使用附着式振捣器时，其设置间距应通过试验确定；并应与模板紧密连接。
（2）振捣器机头宜垂直插入，并深入下层混凝土中5cm左右，振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛桨并不产生离析后，徐徐提出，不留空洞。
（3）振捣器头至模板的距离，应约等于其有效半径的1／2，并不得触动钢筋、止水片及预埋件等。
（4）在无法使用振捣器或浇筑困难的部位，应铺以人工捣固，使其密实。
七、混凝土浇筑过程中，如表面泌水过多，应及时研究减少泌水的措施。仓内泌水应及时排除，但不得带走灰浆。
八、结构物设计顶面的混凝土浇筑完毕后，应即抹平，排除泌水，待定浆后，再抹一遍，使其平整，高程应符合施工详图的规定。
九、雨季混凝土施工按规定（SL677-2014）规定操作。抗冲、耐磨和需要抹面部位的混凝土，不得在雨天施工。
6.9养护与保护
一、混凝土浇筑完毕后，应及时加以覆盖和洒水养护,并应符合下列规定：
（1）应在浇筑完毕后的12小时以内，对混凝土加以覆盖和洒水。日平均气温低于5度时，不得洒水。
（2）混凝土的连续湿润养护时间，根据所用水泥的品种而定。使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不得少于14天；使用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥，不得少于21天。
（3）洒水次数应能经常保持混凝土和模板处于湿润状态。养护用水的水质应与拌制用水相同。
二、采用塑料布覆盖养护的混凝上，其敞露的全部表面应用塑料布覆盖严密，应保持塑料布内有凝结水。
三、在已浇筑的混凝土强度未达到2.5MPa之前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。
四、模板拆除时间应根据混凝土已达到的强度及混凝土的内外温差而定。应避免在夜间或气温聚降期间拆模。在气温较低季节，当预计拆模后混凝土表面温降可能超过6—9度时，应推迟拆模时间；如必须拆模时，应在拆模后立即采取保护措施。
五、所有混土工程在最终验收之前，承包者都必须进行维护和保护。浇筑块的棱角和突出部分应加强保护。
6.10缺陷修补
一、混凝土表面的所有缺陷，均应及时进行修补。承包者在修补前，应将表面缺陷情况进行详细记载，提出修补办法，并及时通知监理工程师，在取得监理工程师同意后方能进行处理。
二、混凝土表面缺陷的修补，应符合下列规定：
（1）面积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土表面，可用l：2—1：2.5的水泥砂浆抹平，在抹砂浆之前，必须用钢丝刷或加压水洗刷基层。
（2）较大面积的蜂窝、露石和露筋，应按其全部深度凿去薄弱的混凝土层和个别突出的骨料颗粒，然后用铜丝刷或加压水洗刷表面，再用比原混凝上强度等级提高一级的细骨料混凝土填塞，并仔细捣实。
（3）填补部分应加强养护，使之与周围外露混凝土表面融为一体，颜色接近，无明显痕迹，且不应有收缩缝。
三、对影响混凝土结构性能的缺陷，必须由建设，设计，监理与施工单位共同研究处理。必要时，需凿除返工重新浇筑。对混凝土面缺陷的修整，直至凿除返工重浇的一切费用，均由承包者负担，业主不另支付。
6.11雨天、热天施工
一、雨天施工应做好下列工作：
（1）掌握天气预报，避免在大雨、暴雨或台风过境时浇筑混凝土。
（2）砂石堆料场应排水通畅并防止泥污；
（3）运输工具及运输道路宜采取防雨、防滑措施；
（4）水泥仓库要加强检查，做好防漏、防潮工作；
（5）墩、墙、桥梁混凝土的浇筑仓面上，宜设临时防潮棚；
（6）采取必要的防台风和防雷击措施；
（7）加强骨料含水量的检验工作；
二、无防雨棚仓面，在小雨中浇筑，应采取下列措施：
（1）通过试验，调减混凝土的用水量；
（2）防止外水入仓，仓内及时排水，但不得带走灰浆；
（3）及时做好新混凝土面的保护及顶面的抹面工作。
三、无防雨棚仓面，在浇筑混凝土过程中，如遇大雨或暴雨，应立即停止浇筑，并将仓内的混凝土振捣好，使仓面规整后遮盖。雨后须先排除仓内积水，清理表面软弱层。继续浇筑时，应先铺一层水泥砂浆。如间歇时间超过规定，应按施工缝处理。
四、当日最高气温达到30℃以上时，混凝土的施工尚应符合本节规定。
五、热天施工应严格控制混凝土浇筑温度。混凝土在出机口的温度应符合温控设计要求，并不得超过30℃。
六、为降低混凝土浇筑温度，减少温度加升，宜采取下列措施：
（1）预冷原材料，骨料适当堆高，堆放时间适当延长，使用时由底部取料；采用地下水或掺冰的低温水拌制混凝土；
（2）尽量安排在早晚或夜间浇筑；
（3）缩短混凝土运输时间，加快混凝土入仓覆盖速度；
（4）混凝土运输工具设置必要的隔热遮阳措施；
（5）仓面采取遮阳措施，喷洒水雾降低周围温度。
七、适当加大砂率。坍落度，并掺用缓凝减水剂。
八、混凝土浇筑完毕后，及早覆盖养护。
6.12冬季施工
一、当室外连续五日平均气温低于5℃时，混凝土的施工，尚应符合本节规定。当日最低气温降至0℃时，应采取防护措施。
二、施工前、应制定专门的防护措施计划，备足加热、保温和防冻材料。骨料宜在进入冬期筛洗完毕。
三、冷天施工应密切注意天气预报，防止遭受寒流、风雪和霜袭击。混凝土浇筑宜安排在寒流前后气温较高的时间进行。小体积混凝土的浇筑部位宜安排在白天气温较高时浇筑。
四、基底保护层土方挖除后，应立即采取保温措施，并尽早浇筑混凝土。
五、在老混凝土上浇筑混凝土，如有冰冻现象，必须加热处理，经检验合格后方可浇筑。
六、配制冷天施工的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
七、冷天浇筑的混凝上，宜使用引气型减水剂，含气量宜为4%－6%；有早强要求者，可使用早强剂，但在钢筋混凝土中不得用氯盐作早强剂。
八、未掺抗冻剂的混凝土，其允许受凉强度不得低于10Pa。
九、浇筑前，应清除模板，钢筋和预埋件上的冰雪和污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。
十、避免在寒流袭击、气温陡降时拆模；当混凝上与外界气温相差20度以上时，拆模后的混凝土表面，应加以覆盖。
6.13质量保证
一、为保证混凝土施工质量达到施工详图和本条款规定的要求，承包者必须对混凝土的原材料，配合比、施工过程各主要环节及硬化的混凝土质量进行严格的控制和检查。监理工程师在其认为必要时，可亲自进行取样和试捡，承包者应免费为其提供必要的条件。监理工程师所进行检查试验，都一概不能替代承包者应当按本条款规定所必须的混凝土质量控制和检查工作。
二、配制混凝土所用水泥，应按本规范第6.4条规定进行试验检查，检查项目为：水泥标号、凝结时间、体积安定性。必要时，应增加稠度、细度、比重和水化热试验。
三、掺用的粉煤灰等混合材料，每使用100—200t，应抽样捡查其细度，需水量比、烧矢量、掺混合材的标准水泥砂浆强度等。对于细度和需水量比，每天至少检查一次，连续10个样品中，其个别样品的细度与平均值相差应不大于10％—15％。
四、配制混凝土所使用的外加剂应有出厂合格证。当储存时间长，对其重量有怀疑时，必须按现行国家标准进行质量鉴定。严禁使用变质的不合格的外加剂。现场掺用的减水剂浓缩物，以5T为一取样单位，加气剂以200kg为一取样单位。对配制的外加剂溶液浓度，每班至少检查一次。
五、拌和及养护混凝土所用的水应每季度检查一次。在水源改变或对水质有怀疑时，应随时进行检查。
六、砂、石骨料的检查
（1）在筛分场应检查各级骨料的超逊径，含泥量，砂的细度模数等，每班检查一次。
（2）在拌和场应检查砂，碎（卵）石的含水量，砂的细度模数，以及骨料的含泥量、超逊径。砂、石的含水率变化每班应检查二次，宜分别控制在0.2时，则需调整混凝土的配合比。骨料的超逊径、合泥量每班应检查一次。此外，每季度应对砂石骨料进行一次全分析检查。
七、在拌和厂应检查各种原材判的配合量，每班至少三次。衡量应随时校正。为保证混凝土拌和均匀，应经常检查拌和时间是否符合规定，每班至少抽查二次。同时对一盘混凝土按出料先后各取一个试样，每个试样不少于30kg，测定砂浆容量，其差值应不大于30kg／m3。用洗分析法测定粗骨料在混凝土中所占的百分比，其差值不应大于10％。
八、混凝土坍落度的检查，每班在机口应进行四次，在仓面应进行两次。此外，在取样成型时，应同时测定坍落度。实测混凝土的坍落度与要求坍落度的偏差，应符合表7.8的规定。
九、掺加气剂的混凝土,每班至少应检查二次含气量,其变化范围应控制在0.5％以内。
表7.8  坍落度的允许偏差
	要求坍落度
	允许偏差（mm）

	＜5
	±1

	5—9
	±2

	＞9
	±3


十、现场混疑土的质量检验，以标准试件的混凝土抗压强度为主。必要时，尚需作抗拉，抗冻、抗渗等试验。所谓标准试件的混凝土抗压强度，是用铜模制作的边长为150mm的立方体试件，在温度为20℃相对湿度为90％以上的环境或水中养护至28天龄期时，按现行国家标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度。确定结构构件的拆摸，吊运及施工期间临时负荷时的混凝土强度，应采用与结构构件同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度。
十一、用于检查混凝土质量的试件，应在混凝土的浇筑地点随机取样制作，不得任意挑选。试件的留置，应符合下列规定：
（1）不同标号，不同配合比的混凝土，应分别制取试件；
（2）厚大结构物，每100—200m3成型试件l组；
（3）非厚大结构物，每50—100m3成型试件1组；
（4）每一工作班至少成型试件1组。
十二、每组三个试件，应在同一盘混凝土取样制作，并按下列规定确定该组试件的混凝土强度代表值：
（1）取三个试件强度的平均值；
（2）当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差,超过中间值的15％时，取中间值。
（3）当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差，均超过中间值的15％时，该组试件不应作为强度评定的依据。
十三、评定混凝土抗压强度的原始资料，应按下列规定统计：
（1）现场混凝土试件28天龄期的强度，按标号以配合比相同的一批混凝土作为一个统计单位；工程验收时，可按部位以同标号的混凝土作为一个统计单位：
（2）除非查明原因确系操作失误，不得抛弃任一数据；
（3）每组3个试件的强度代表值，为一个统计数据。
十四、评定混凝土抗压强度的合格标准
（1）当试块组数≥30组时,用统计方法计算,并同时满足下列要求；
a强度保证率P≥90％；
b均匀性指标—离差系数CV≤0.18
c试块强度的最小Rmin≥0.85R标
（2）当试块组数n=10—29组时，应同时满足下列要求：
Rn－λ1Sn≥R标
Rmin≥λ2R标
式中Rn—该批试块抗压强度的平均值（Mpa）
R标—混凝土设计标号（Mpa）
Rmin—该批混凝土抗压强度的标准差（Mpa）
Sn—该批混凝土抗压强度的标准差（Mpa）
按下列计算


如计算值小于0.06R标时，取Sn=0.06R标
λ1、λ2—合格判定系数，应按表6.9取用。
表6.9  合格判定系数
	试件组数
	10—14
	15—24
	＞25

	λ1
	1.7
	1.65
	1.6

	λ2
	0.9
	0.85
	0.85


（3）当试块组数n＜10组时，应同时满足下列要求：
Rn≥1.15R标
Rmin≥0.95R标
十五、已建成的混凝土建筑物，是否需要进行钻孔取样、压水试验、结构荷载试验，以及钻孔取样部位、数量与压水试验的部位，吸水率的评定标准：是否需用超声波、回弹仪等无损法测定混凝土的质量，均应按监理工程师的通知执行。
十六、现浇混凝土结构的允许偏差，应符合表6.10的规定，当施工详图有专门规定时，还应符合相应规定。
表6.10  现浇混凝土结构的允许偏差（mm）
	项目
	允许偏差

	轴线位置
	基础
	15

	
	独立基础
	10

	
	墙、柱、梁
	8

	
	剪力墙
	5

	垂直度
	层间
	＜5米
	8

	
	
	＞5米
	10

	
	全高
	H/1000且＜30

	标高
	层高
	±10

	
	全高
	±30

	截面尺寸
	+8，-5

	表面平整（2米长度上）
	8

	预埋施中心线
	预埋件
	10

	
	预埋螺栓
	5

	
	预埋管
	5

	预留洞中线位置
	15

	电梯井
	井管长、宽对定位中心线
	+25,0

	
	井筒全高垂直线
	H/1000且＜30


十七、混凝土表面应按施工详图所示的线型、坡高、高程和尺寸施工，表面应是光滑和均匀的，无条痕，变色现象。
6.14伸缩缝
一、工作内容包括：按本条款规定和施工详图的要求，承包者应为完成伸缩逢止水设施，提供全部劳力、监管人员、设备和材料，并进行加工、拼缝、埋设、主支撑和保护等所需的各项工作。
二、承包者在施工前，应向监理递交伸缩止水片（带）的生产厂家、产品说明及其样品，以及安装预埋止水片、缝面填制的施工措施，只有在取得监理工程师的同意后，才能付诸实施。
三、伸缩缝止水设施的形状、位置、尺寸材料的品种规格等，均应符合施工详图的规定。
四、止水带用模压制成的止水片。其原料中不应有再生料，并应是密实、均匀、没有缝隙及其它缺陷的产品。止水带断面的型式、尺寸，均应符合施工详图的要求，其尺寸的容许偏差：宽度为2mm；
五、止水带应具有下列性质：
（1）在温度为22度时，止水材料的比重在1.33－1.39g/cm3之间。
（2）抗拉强度不小于12Mpa。
（3）在100％的延伸后，其抗拉强度不小于4.5Mpa。
（4）极限延伸度不小于300％。
（5）硬度指数在60-75之间。
（6）在温度为70度左右时，暴露360小时后的老化系数不小于0.95。
六、止水片（带）的安设，应有模板嵌固，不得留有钉孔。安装好的止水片（带）应加强保护。
七、聚乙烯闭孔低发泡沫板应符合下列规定：
表观密度0.12~0.14g/cm3；抗拉强度≥0.15MPa；抗压强度≥0.15MPa；撕裂强度≥4.0N/mm ；加热变形≤2.0%；吸水率≥0.005g/cm3；延伸率≥100%；硬度40~60绍尔A·度；压缩永久变形≤3.0%。
八、浇筑止水缝部位的混凝土时，应注意下列事项：
（1）水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不应设置施工缝。
（2）浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将淹没上水片应再次清除其表面污垢。
（3）振捣器不得触及止水片。
（4）嵌回止水片的模板，应适自推迟拆模时间。
6.15桥梁、水闸等
桥梁桥面、水闸交通桥、涵洞顶等涉及与现有高程连接的，在施工前先对两侧道路高程进行测量，根据现状两侧连接道路综合确定桥面高程，如两侧道路存在较大高差，则应取两侧道路中间的高程。
6.16料场布置
料场应按照业主要求进行布置，包含在总报价中。（是否按暂列金形式设置？）
6.17计量与支付
一、现浇混凝土的计量，按施工详图所示混凝土的体积（m3）计。不同部位、不同标号的混凝土，按工程量报价表的不同单价计算。凡不大于0.05m3埋设件、钢筋、锚筋、及类似孔洞，均不再在混凝土工程质量计算中扣除，在支付量中不得计入承包者为满足施工需要而增加的混凝土工程量。除了未能预见的地质因素等，并经监理批准修改的开挖线外、也不得计入由于施工超挖所增加的回填混凝土工程量。
二、工程量报价表中的有关各项单价，应包括按本章规定和施工详图要求，进行现浇混凝土工程施工的整个流程作业，所需的全部设备、材料，劳力、试验、浇筑、温控、养护、质量检测、缺陷修理费用，及其有关辅助作业费用。但不得重复计入工程量报价表中已另列的且在有关章节中规定了的如止水带、埋设件、管路、止水片及观测仪器等费用。
三、由于施工需要所进行的附加开挖而增加的混凝土回填工程量，均不单独付款。承包者应事先将此项费用，分摊在工程量报价表中所列的各项混凝土的每m3单价中。
四、伸缩止水片计量，按施工详图要求在伸缩缝中设置的止水片的每米长度计。其长度应沿止水片的中心线量测。伸缩缝间填充的油毡板的计量，按施工详图要求在伸缩缝中设置的油毡板面积（m2）计。
五、工程量报价表中止水片（带）的每延米单价和油毡板的每m2单价，应包括按本规范规定和施工详图要求，承包者为完成伸缩逢止水，所用的设备、监管人员、劳力，以及材料的采购、制作、储存、安装、埋设、支撑和保护，伸缩缝形成后的清理、涂抹和平整等所需各项工作的全部费用。
7、预制钢筋混凝土
7.1工作内容与说明
一、工作内容包括：按本条款规定和施工详图的要求，承包者应为完成本工程的一部分装配式混凝土结构的施工，提供一切劳力、监管人员、设备和材料，并做好预制混凝土构件的材料试验、供应、储存、配合比选定，模板的制作，安装与拆除，混凝土的拌制、运输、浇筑、养护、保护、修补与检验，以及预制混凝土构件的吊运与安装等所需的各项工作。
二、承包者在预制混疑土构件的施工期间和竣工后，必须按照本条款第7.3款至第7.3款的规定，向监理工程师递交有关图纸、文件、样品、试验成果及其分析报告等。
7.2适用标准
本条款提到的或列在下面的规程、技术标准(不限于)、施工规范以及推荐的施工方法，将作为本条款的组成部分。
（1）《低热微膨胀水泥》（GB/T2938-2008)；
（2）《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007/XG3-2018)；
（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015)；
（4）《粉煤灰混凝土应用技术规程》（DG/TJ08-230-2006）；
（5）《水工混凝土试验规程》（SL352—2006)；
（6）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013)；
（7）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2015)；
（8）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）；
（9）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006)；
（10）《轻骨料混凝土应用技术标准》（JGJ/T 12-2019)；
（11）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/TI0一2011)；
（12）预制混凝土构件质量检验标准（T/CECS631-2019）
7.3材料及制作
一、预制混凝土所需原材料的质量技术要求、储存、配合比的选定、拌和、运输、浇筑与养护，均应按照现浇砼有关规定执行。
二、预制混凝土构件的制作，可以采用台座、钢平模和成组立模等方法。制作构件的场地应平整坚实，并有排水措施；台座表面应光滑平整，在2m长度上平整度的允许偏差为3mm，在气温变化较大的地区应留有伸缩缝。
三、制作预制混凝土构件时，应优先采用钢模板。模板的材料、制作、清理、安装与拆除等施工工艺，均应按照规范第五章中的有关规定执行，预制混凝土构件模板安装的允许偏差，应符合表7.1的规定。
四、当采用平卧、重叠法制作构件时，其下层构件混凝土的强度，需达到5Mpa后方可浇筑上层构件混凝土，并应有隔离措施。
五、在构件混凝土浇筑完毕后，应标注构件的型号和制作日期。对上、下难分辩的构件，尚应注明“上”字，并均应标在统一的位置上。
六、预制构件模板拆除时的混凝土强度：应符合施工详图的要求，当设计无具体要求时，应符合下列规定：
（1）侧模，在混凝土强度能保证构件不变形、棱角完整时，方可拆除。
（2）芯模或预留孔洞的内模，在混凝土强度能保证构件扣孔洞表面不发生坍陷和裂缝后，方可拆除。
（3）底模，对跨度不大于4m的构件，在混凝土强度达到设计标号的50％以上时，方可拆模；对跨度大于4m的构件，在混凝土强度达到设计标号的75％以上时，方可拆模。
七、预制混凝土构件的质量，应符合现行国家标准《预制混凝土构件质量检验评定标准》的规定。
八、预制混凝土桩的制作及验收应按现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》的规定执行。
九、预制混凝土构件的检查验收，应符合下列规定：
（1）构件不得影响结构性能或安装使用的外观缺陷。
（2）构件尺寸的允许偏差，当设计无具体要求，应符合表7.2的规定。
（3）经检查合格的构件，应标注合格的印鉴。
表7.1  预制构件模板安装的允许偏差（mm）
	项      目
	允许偏差

	长度
	板、梁
	±5

	
	薄腹梁、桁架
	±10

	
	柱
	0，-10

	
	墙板
	0，-5

	宽度
	板、墙板
	0，-5

	
	薄腹梁、桁架、梁、柱
	2，-5

	高度
	板
	2，-3

	
	墙板
	0，-5

	
	薄腹梁、桁架、梁、柱
	-3

	板的对角线差
	7

	拼板表现高低差
	1

	板的表平整（2米长度以上）
	3

	墙板的对角线差
	5

	侧向弯曲
	梁、柱、板
	L/1000且≤15

	
	墙板、薄腹梁、桁架
	L/1000且≤15


表7.2  构件尺寸的允许偏差（mm）
	项目
	允许偏差

	截面尺寸
	长度
	板、梁
	+10，-5

	
	
	柱
	+5，-10

	
	
	墙板
	±5

	
	
	薄腹梁、桁架
	+15，-10

	
	宽度、高度
	板、染、柱、墙板、薄腹梁、桁架
	±5

	助宽、厚度
	+4，-2

	侧向弯曲
	板、梁、柱
	L/750且≤20

	
	墙板、薄腹梁、桁架
	L/1000且≤20

	预埋件
	中心线位置
	10

	
	螺栓位置
	5

	
	螺栓明露长度
	+10，-5

	预留孔
	中心线位置
	5

	预留洞
	中心位置
	15

	保护层厚度
	板
	+5，-3

	
	梁柱、墙板、薄腹梁、桁架
	+10，5

	对角线差
	板、墙板
	10

	表面平整
	板、墙、柱、梁
	5

	预应力构件预留孔道位置
	梁、墙板、薄腹梁、桁架
	3


注：
（1）L为构件长度（mm）
（2）保护层厚度的偏差，仅在必要时进行检查
7.4构件运输和堆放
一、构件运输应符合下列规定：
（1）构件运输时的混凝土强度,当设计无具体规定时，不应小于设计混凝土强度标准值的75％。
（2）构件支承的位置和方法，应根据其受力情况确定，不得引起混凝土的超应力或损伤构件。
（3）构件装运时应绑扎牢固。防止移动或倾倒：对构件边部或与链索接触的混凝土，应采用衬垫加以保护。
（4）运输细长构件时，行车应平稳，并根据需要对构件设置临时水平支撑。
二、构件堆放应符合下列规定：
（1）堆放构件的场地应平整坚实，并具有排水措施，堆放构件时应使构件与地面之间留有一定空隙。
（2）应根据构件的刚度及受力情况，确定构件平放或立放，并应保持稳定。
（3）重叠堆放的构件，吊环应向上，标志应向外；其堆放高度应根据构件与垫木的承载能力及堆放垛的稳定性确定：各层垫木的位置应在一条垂直线上。
（4）采用靠放架立放的构件，必须对称靠放和吊运，其倾斜角度应保持大于80度，构件上部宜用木块隔开。
7.5构件安装
一、构件安装前，应在构件上标注中心线。同时，应用仪器校核支承结构和预埋件的标高和平面位置，并在支撑结构上标出中心线和标高，以保证准确地按施工详图所示的位置完成安装。
二、构件起吊应符合下列规定；
（1）构件应按施工详图规定的起吊位置进行起吊。
（2）起吊大型构件时，应设置临时联杆和横撑，以避免构件变形或损伤。如起吊方法与设计要求不同时，应验算构件在起吊过程所产生的内力能否符合要求。
（3）构件在起吊时,绳索与构件水平面所成夹角不宜小于45度。当小于45度，时，应经过验算或采用吊架起吊。
三、构件安装就位后，应采取临时固定措施，以保证构件的稳定性。安装就位的构件，必须经过校正后，方可焊接或浇筑接头混凝土。根据需要焊接后方可再进行一次复查，并作好记录。
四、构件接头的焊接，应符合国家现行标准《钢结构工程施工及验收规范》和《钢筋焊接及验收规程》的规定，并经检查合格后，填写记录单。为防止混凝土在高温作用下遭受损伤，可采用间隔流水焊接或水层流水焊接的方法。
五、装配式结构中的接头和接缝，应用不低于构件标号的混凝土或砂浆填筑，并可采用快硬措施和补偿收缩混凝土，捣固密实。
六、已安装完毕的装配式结构，应在混凝土强度达到设计要求后，方可承受全部设计荷载。
七、预制混凝土构件安装的允许偏差，应符合表7.3的规定
表7.3  构件安装的允许偏差（mm）
	项    目
	允许偏差

	杯形基础
	中心线对轴位置
	10

	
	杯底安装高程
	0，-10

	
	中心线对定位国线的位置
	5

	
	上下桩接口中心位置
	3

	柱
	垂直度
	≤5m
	5

	
	
	＞5m＜10m
	10

	
	
	≥10m
	H/1000且≤20m

	
	牛腿上表面和柱顶标高
	≤5m
	0，-5

	
	
	≥5m
	0，-8

	梁或吊车梁
	中心线对定位轴线的位置
	5

	
	梁上表面的标高
	0，-5

	屋架
	下弦中心线对定位轴线的位置
	5

	
	垂直度
	桁架、拱形层架
	1/250屋架高

	
	
	薄腹梁
	5

	天窗架
	构件中心线对定位轴线的位置
	5

	
	垂直度
	1/300天窗高

	托架梁
	底座中心线对定位轴线的位置
	5

	
	垂直度
	10

	板
	相邻两板下面平整
	抹灰
	5

	
	
	不抹灰
	3

	楼梯阳台
	水平位置
	10

	
	标高
	±5

	大型墙板
	中心线对定位轴线的位置
	3

	
	垂直度
	3

	
	每层山墙内倾角（或外倾）
	2

	
	建筑物全高垂直度
	10

	
	墙板拼缝高差
	±5


7.6质量保证
预制混凝土构件的质量检查与保证体系，应遵照本规范第6.13的有关规定执行。
7.7计量
一、预制混凝土构件计量以体积（M3）计。量测应按施工详图规定的构件尺寸进行工程量计算。支付量按合同工程量报价表中的相应每M3单价计算。
二、工程量报价表中预制混凝土构件的每M3单价，应包括按本条款的施工详图的规定，在预制混凝土构件施工中，模板的立拆，原材料的供应与试验，构件的制作、养护、缺陷修补、吊运、安装和固定所需用的劳力、监管人员、设备与材料的全部费用以及辅助作业的费用。但不包括预制混凝土构件中所架设钢筋的费用。
三、预制混凝土中的钢筋架设，应按本条款第八章中有关钢筋的供应、加工、焊接、安装的规定执行。计量以重量单位公斤计，数量按施工图纸或监理工程师通知修正的钢筋表为基础，并按工程量报价表中的相应单价计算。
8、闸门安装
8.1闸门埋件安装
一、埋件安装前应对单件及组装后整体进行复测，多项尺寸须和设计图纸相符。
二、小型水闸导轨可固定在门模内侧，并用插筋将导轨和闸墩主筋焊牢。
三、中型水闸宜在门槽部位留较大槽，槽内预埋基脚螺栓，拆模后安装导轨，检测后浇二期混凝土。
四、人字闸门底枢宜先在底板上预留空洞，然后安排底枢，浇筑二期混凝土。二个底枢中心以十字线控制，底枢高程相同。
五、横移门启闭路轨安装是在顶部横梁上预埋路轨固定螺栓，要确保轨距不变。升滑式横移门在支承墩上安排钢梁可调接支座，注意调节好钢梁的倾角和闸门与门槽（库）之间的间隙。
8.2闸门门体安装
一、无论何种闸门，在安装前必须在平地上先行试装，检查门叶外形高度、宽度、对角线、扭曲符合设计要求，混凝土门不得有裂缝、蜂窝和露筋现象。滚轮或滑轨、吊座位置，是否准确和牢固可靠。
二、直升门安装前必须检查门槽的有关尺寸和位置。人字门检查底枢、顶枢位置和轴线。横移门检查导轨高程、平行度，升滑横移门检查吊梁和可调铰支座。
三、预制钢丝网水泥闸门或钢筋混凝土闸门，强度必须达到设计强度70％以上时才能准予运输和安装。钢平面闸门在制作后，先按加工图纸进行验收，合格后方允许运出。
四、止水设备安装。采用橡胶止水，在吊装前先试装，使孔洞和预埋件吻合。在吊装后进行调整，使止水槽和闸或底板之间无缝隙。橡皮止水要考虑受压后变形影响。采用闸门与闸墙直接接触止水，在安装前要将闸门两侧及下缘，用细砂轮打磨平滑。
五、人字闸门吊装就位后应立即安装顶枢，利用螺帽将闸门旋转轴调整到垂直位置，然后进行调试，使闸门能转动灵活，再将闸门关闭，使闸门中缝密合。
六、直升门安装完毕，应检查门顶、门侧和门底的止水的平整度，以及与滚轮式滑道距离。并应反复启闭，认真校正。
七、钢闸门及预埋铁件应进行防腐蚀处理。刷涂料前要彻底清除铁锈、氧化皮、焊渣、油污、灰尘、水分等，使之露出灰白色金属光泽。涂料涂装的层数、每层厚度、间隔时间和注意事项均按设计要求和厂家说明书进行。外观涂层均匀，表面光滑、颜色一致，无皱皮、气泡、挂流、漏刷等缺陷。
八、浇筑二期混凝土
九、人字门门侧及底坎止水，按新老混凝土结合处理闸墙及底板，然后将门关闭，用支撑将门关紧。闸门园头部位和门底涂以防粘合剂，再立模浇细石混凝土，其标号和闸门混凝土标号相同。
十、直升门及横移门采用闸门及闸墙直接接触水时，闸门就位后，校正闸门垂直度及水平度，在门两侧及门底涂以防粘合剂，再立模浇和闸门相同标号细厂混凝土。横移门闸墙止水面要袄凸出门库墙面1厘米，确保闸门在启闭时不擦破。
8.3计量与支付
一、闸门安装工作按照每一扇闸门包括止水与埋件的安装进行计算。
二、支付按照每一扇闸门包括止水与预埋件的工日和有关辅助材料进行计算。
三、按装工程量清单中闸门安装的单价乘以闸门数量进行支付。
9、启闭机安装
一、启闭机运到现场后，应对照图纸及说明书对其主机及主要零部件进行复测，合格后进行预装。
二、螺杆式启动闭机安装主要控制指标是机身纵横中心线及水平度。横移门启闭机安装主要控制是车轮和路轨吻合，确保动时不和门库接触。升滑横移启闭机安装要求行走滚轮和钢梁啮合，行走磨阻力小，启闭机升降行程准确，要控制铜粱倾斜度适中，为避免增大碰撞力和闸门摆动幅度。
9.1计量与支付
一、启闭机安装按照每台启闭机计算。
二、启闭机安装单价按照每台启闭机安装所需工日及辅助材料等计算。
三、按工程量清单启闭机安装的单价乘以台数进行支付。
10、泵站安装及机组试运行
10.1主辅机设备及埋件，管道等装置材料应有厂方检查合格证书。设备等运到工地后，应根据技术文件和资料，检查质量规格，按设备清点入库。
一、轴流泵安装前检查泵轴和传动轴是否遭受弯曲，如有则需校直。检查叶片的安装角度，是否符合要求，是否有松动。传动轴和水泵轴安装在同一垂线上，允许误差0.03毫米／米。水泵出水管路应另设支架支承，不得用水泵本体支撑。
二、卧式水泵安装宜采用斜式安装，省去出水弯管。进水管中心线不应高于叶轮子中心线，进水管无漏气现象。
三、水泵、电机、水管等安装标准可参考“江苏省水利基建工程质量评定检查标准”。
10.2泵站试运行
一、机组安装结束，开机前的一切检查工作已完毕，确认已具备开机条件，应按“泵站设备安装及验收规范”SL317-2015有关规定进行试运行。
二、机组空载试运行符合下列要求：
1、机组启动中，旋转方向、启动电流符合要求，各部位无异常现象。
2、轴承油位、轴承温度各自动化元件动作正确。
3、停机检查机组各部位无异常现象。
4、在试运行中，各仪表指示应正确，机组各部位运转正确。
5、机组调试状态良好，电气设备工作状态正常。
10.3计量与支付
一、机、泵设备安装按每台水泵、电机、泵管及辅助设备计算。
二、机、泵设备安装按每台水泵、电机、泵管及辅助设备（包括试运行）所需要的工日及辅助材料进行计价。
三、按工程量清单中所报单价乘以每台泵、机及辅助设备安装（包括试运行）所报单价乘以台数进行支付。
11、其它部分施工
11.1铺设反滤层
反滤层的砂石厚度、粒径、级配应符合设计要求，铺设前需将砂石淘洗干净。每层材料的粒径要均匀，铺设厚度要留足预估的沉降值，一般情况，黄砂加20-30％，石子加10％，每层用木夯夯打1-2遍。黄砂夯前要洒水，使含水量达到18％。施工顺序是：先细砂、后粗砂、再小石子，最后铺中或大石子。中或大石子表面铺一层水泥纸袋，再浇混凝土护坦。护坦上按设计留好冒水孔，冒水孔可用竹筒或无砂混凝土做成，保证反滤层的渗水作用。用土工织物代替反滤层，垫时要平整，接头处要搭接30厘米，缝合时可搭接10厘米，在底板结合四周要上折15厘米，土工织物铺好后，分两次铺5-10毫米小石子10厘米，整平拍实后，上铺水泥袋纸再浇护坦。
11.2止水工程
在防渗范围区域所设置的缝，都必须设置可靠的止水，止水片的位置宜置于距临水面20－30厘米，缝宽为1－2厘米。对小型工程常用止水材料有橡胶止水及沥青油毡等。
一、橡胶止水应避免与高温、油垢接触和日晒。接头宜用电热熔接密实，保证其强度和柔性。
二、橡胶止水片的安装可用模板嵌固，并用铁丝将止水片固定在钢筋上。
11.3混凝土预制块的铺砌及土工布垫层
1、夯实护坡基土，按坡比整平坡面。
2、按设计标准做好护坡的格埂。
3、铺置土工布：在格埂处工布应紧贴格埂或底板，下弯不小于15厘米，土工布的搭接宽度应大于15厘米，为阻止土工布滑动，用Ф6钢筋弯成马钉，将土工布钉在地基上，每3平方米不少于1根，在搭接处每2米钉一只马钉。
4、错缝铺砌混凝土块，缝的宽度不小于1厘米，缝的宽窄应基本一致，用不低于混凝土标号的砂浆灌缝，做好灌缝及养护。
11.4管涵工程
为保证施工质量，对管涵要求：1、管涵具有资质证的厂家生产；2、施工时必须要用支座（控制底板厚度和止水质量）先将涵管架起、对准找平，按规范和图纸说明做好接头、止水带的安装、处理工作，经监理检验合格后方可进入下道工序的施工。
11.5计量与支付
三、铺设反滤层、土工布、砼预制板按平方米计，止水工程按米计。
四、铺设反滤层、土工布、砼预制板及止水工程按施工图纸计量与实际施工数量，并经监理同意的数量进行计算。
五、预制成品以及各种规格的桥面板、护车带、涵管支座等必须是有资质证的生产厂家产品。
六、按工程量清单中所报单价乘以数量进行支付。
12、防渗渠施工
应符合《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600一2020）。
基本要求：
1） 清淤清杂，测量放样，放样要求同上，确定渠道上下游底板高程，确定比降。
2） 填土压实，压实度不小于0.9，填土要求同上。
3） 晴天作业，专业开挖，整平压实，参数要求同上。
4） 采用专业机械施工，一次挤压成型。
5） 混凝土等材料要求同上。
6） 伸缩缝、填料、养护等要求同上。
7） 如二次压顶，应拉线立模，收面光洁。
13、低压管道施工
应符合《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）、《管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2017）、《微灌工程技术标准》GB/T 50485-2020（不限于）。
具体要求：
1）槽底应密实、平整，无松土和积水。槽底与管道接触部位15cm范围内不含粒径大于2.5cm的石子，否则应换土夯实。
2）连接前，应对管材进行检查，不得出现筋材裸露现象，如有则应现场妥善补焊。
3）如需现场切断管材，必须对切口进行处理，包括使管端基本与管轴垂直、筋材断口保护，然后才可以连接。严禁筋材裸露。
4）管道应随着连接进程，迅速同步进行初始回填。回填高度达到管顶以上30cm。
5）初始回填应从管两侧均衡进行，分层填土，分层密实，特别是下半管周务必填满捣实，管周15cm以内填土中不得有粒径大于2.5mm的石子和大于5cm的硬土块。
6）管顶以上埋深不宜小于当地冻结深度，也不得少于70cm，在冻结深度内埋置管道，应有论证和措施。
7）埋地塑料给水管道安装完毕后，除接口部位外，管道两侧和管顶以上的回填应符合标准。当管道系统中最后一个接口连接的焊接冷却时间或粘接固话时间达到要求后，方可进行水压试验。
8）水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍，且试验压力不应低于0.80MPa，不得将气压试验代替水压试验。
9）管道水压试验长度不宜大于1000m，对中间设有附件的管段，水压试验分段长度不宜大于500m，系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
10）水压试验应分为预试验和主试验两个阶段。试验合格的判定依据应分为允许压力降值和允许渗水量值，并应按设计或用户要求确定。设计或用户无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据。具体操作步骤参照《CJJ101-2016 埋地塑料给水管道工程技术规程》。
14、耕地质量检测站
应符合《中华人民共和国农业法》、《土地管理法》、《基本农田保护条例》、《江苏省耕地质量保护条例》（不限于）。
具体要求：本项目拟建设1个农业综合监测站，监测土壤、大气等基础信息。
[bookmark: _Toc109829557][bookmark: _Toc109829558][bookmark: _Toc109829559][bookmark: _Toc109829560][bookmark: _Toc109829561][bookmark: _Toc109829562][bookmark: _Toc109829563]1、系统硬件及软件建设过程中应遵循以下原则：实用性、可靠性、安全性、先进性、开放性、经济性、扩展性。
2、实时监测农田环境指标、土壤指标、农作物生长情况上传至大数据平台进行分析；提供采集数据接口，与相关监管平台对接，方便管理。
3、防护：太阳能电池板供电，外部电源切断后可持续工作5天；系统智能调节各设备供电，满足实时定位设备点，在设备发生异常时能有效产生报警信息。
防盗：满足实时定位设备点，在设备发生异常时能有效产生报警信息。
农事操作安全：在不影响设备正常采集数据的情况下，确保农事操作的安全。
4. 成交供应商必须提供长期售后服务。五年内提供免费跟踪售后服务和技术支持。所有硬件及软件产品质量保证期为一年。技术支持包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。电话技术支持解决不了问题的，应在24小时内提供现场技术支持。
5.一年内所有设备提供质保“三包”服务，对所提供的设备提供无偿修复（非人为损坏）和零配件更换；若因人为操作不当造成设备损坏，项目采购方承担更换设备费用，承建单位提供免费维修、安装及调试。免费期外，双方可协商签定系统运行维护合同，承建单位以优惠价格提供系统运维服务及设备硬件更换。
一年内，在稻/麦耕、种、管、收集中作业期间，承建单位下派技术人员到生产一线，对项目区生产与技术人员进行培训与指导，做好事前、事中、事后技术支持工作。
免费期外，双方可协商签定系统保修维护合同，承建单位以优惠价格提供上述技术支持服务。
15、退水还田
本工程应符合《水土保持工程设计规范》GB 51018-2014 、《土壤环境质量标准》、《实际耕地与新增建设用地面积确定办法》、《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（不限于）有关规定。
具体要求：
除按设计内容完成相应的工作外，退水还田的耕地能满足耕作要求，同时施工单位还需根据实际增加的耕地面积进行年度土地变更调查，上图上表等手续。





10、承诺书
致丰县师寨镇人民政府：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：         ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为60个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
移动电话：
日期：  年  月  日

11、授权委托书

委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：         ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年  月 日起至  年  月  日止。

委托人（电子签章）：
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
受托人（签字或盖章）：
受托人（联系电话）：
日期：   年   月   日
(受托人身份证扫描件附后)

12、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（丰县师寨镇人民政府）的（2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（2024年度丰县师寨镇师寨片高标准农田改造提升项目（国债项目）结余资金增补工程），属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（   企业名称   ），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！）；



以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                         企业名称（电子签章）：
                         日期： 年  月  日




注：本项目采购项目属性为：建筑业。
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。
《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

                      












13、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加               项目（项目编号：               ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          
供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
日期： 年  月  日
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[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]14、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：      
项目编号：

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：        ，项目编号：         ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1. （证明材料原件的扫描件附后）
2. （证明材料原件的扫描件附后）
3. （证明材料原件的扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1. （证明材料原件的扫描件附后）
2. （证明材料原件的扫描件附后）
3. （证明材料原件的扫描件附后）
…………
特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                            供应商（电子签章）：
 法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                              日   期：    年  月  日



15、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：
项目名称：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日












16、代理服务收费标准
	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上下限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高15万元



	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿以上
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	



说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。
8.本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。
代理费缴纳账户信息：
收款人：江苏天同工程咨询有限公司
开户银行：徐州农村商业银行北京路支行
账号：3203230531010000024851


17、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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