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采购需求
一、采购预算 

1、采购项目预算金额：33700万元。
2、本项目不接受负偏离和超过33700万元（采购项目预算金额）的报价，报价包含完成2025年铜山区农村人居环境整治提升项目的所有费用及质保期内中标人应负的责任，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、投标人有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

二、项目背景

   根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）>的通知》、《省委办公厅省政府办公厅印发关于“十四五”开展农村人居环境整治提升行动扎实推进生态宜居美丽乡村建设实施方案的通知》文件精神，以深入推进农村厕所革命、深化治理农村生活污水、深度提升村容村貌、建立健全长效管护机制为重点,以“美丽田园乡村助力乡村振兴”为主题，按照“十有”“六无”的标准推进铜山区农村人居环境进一步提升，加快实现所有村庄环境干净整洁，实现宜居、宜业、和美乡村整体跃升，推动乡村建设、乡村发展、乡村治理等互促互进，促进铜山区乡村振兴事业全面协调发展。
三、项目概况

1、项目名称：2025年铜山区农村人居环境整治提升项目。

2、项目地点：项目区位于铜山区大许镇、徐庄镇、伊庄镇、房村镇、张集镇、棠张镇、三堡街道、新区街道、铜山街道、汉王镇、大彭镇、拾屯街道、刘集镇、郑集镇、黄集镇、何桥镇、马坡镇、柳新镇、沿湖街道、茅村镇、柳泉镇、利国镇共22个镇（街道）。 
3、服务期限：叁年。
4、项目实施规模：对铜山区大许镇、徐庄镇、伊庄镇、房村镇、张集镇、棠张镇、三堡街道、新区街道、铜山街道、汉王镇、大彭镇、拾屯街道、刘集镇、郑集镇、黄集镇、何桥镇、马坡镇、柳新镇、沿湖街道、茅村镇、柳泉镇、利国镇共22个镇（街道）。进行人居环境整治。本项目总投资约3.37亿元。

5、质量和验收要求：符合国家省市《农村人居环境整治提升》相关合格验收标准。验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

四、项目目标

1、提升村容村貌。通过农村人居环境整治提升，深度提升村容村貌、实现所有村庄环境干净清爽整洁有序，并向美丽宜居宜业和美整体跃升，推动乡村建设、乡村发展、乡村治理等互促互进，为实现富农强县和促进乡村振兴全面发展奠定坚实基础。

2、促进产业发展。通过农村人居环境整治提升项目实施，进一步改善我县生态环境、提高土地利用率和利用效益、促进和保持生态间的良性循环，最大限度为农业生产、农民生活提供良好的生存空间，有利于建成优良的农业生态环境系统，增加农民收入、改善农民生活。

3、确保提升目标。项目实施完成后，所有村庄村内道路“户户通”覆盖率将达到96%以上，实现自然村公厕全覆盖；“四清一治”全部清理、治理到位，以“三部”“四沿”“五旁”为重点开展村庄垃圾清理专项行动，所有村庄人居环境整治提升达到环境整洁村标准。

五、实施内容

（一）推进农村道路提档升级

全面促进“农村公路+”融合发展，加快村内道路整治,优先向集聚提升类村庄、边远镇和基础设施薄弱的省际边远村庄倾斜。整治提升（修补、拓宽、硬化）全区村内道路约872km，全面促进“农村公路+”融合发展。
（二）推进厕所革命

组织开展农村户厕改造，逐步实现由厕所向卫生间转变。农房要引导户厕入室，整治提升卫生厕所,配备粪污处理设备,满足农民现代生活方式需求。科学选择整治技术模式,强化整治质量和改厕产品质量监管，按照方便群众、布局合理、满足需求的要求整治提升普通公厕和旅游公厕。统筹推进农村厕所粪污处理与农村生活污水治理有效衔接,鼓励各村结合实际推动粪污就地就农消纳、综合利用。整治提升农村卫生户厕68131户；农村公厕改造提升94座，实现所有自然村公厕全覆盖。进一步提升优化粪污处理方式，对农村公厕后期管护实行市场化保洁，落实好长效管理机制。

（三）推进村庄清洁行动

以“美丽田园乡村助力乡村振兴”为主题，开展坑塘沟渠清理、无保留价值的残垣断壁和危房清理、陈年垃圾秸秆柴垛清理等人居环境整治提升，落实村庄清洁行动制度化、常态化、长效化，开展村庄垃圾清理专项行动，确保村容村貌干净整洁清爽有序。

1、清理农村生活垃圾。清理村庄农户房前屋后和村巷道柴草杂物、积存陈年垃圾等，每天常态化保洁，确保村内村外无暴露垃圾、无卫生死角，垃圾日产日清，解决生活垃圾乱堆乱放污染问题。

2、清理村内坑塘沟渠。推动农户节约用水，引导农户规范排放生活污水，提高生活污水综合利用和处理能力。以房前屋后河塘沟渠、排水沟等为重点，清理水域漂浮物。有条件的地方实施清淤疏浚，坑（沟）塘坡面平整美观，逐步消除农村黑臭水体。

3、清理无保护价值的残垣断壁。按照“边排查、边治理、边核查”的原则，围绕各行政村村庄规划区范围内长期闲置、废弃的危险房屋，建新未拆旧的危险房屋，逐户进行摸排，因户制宜开展危房清理，合理商定清理措施，分步有序推进清理工作。

4、改变群众不良习惯。加强健康教育工作，广泛宣传卫生习惯带来的好处和不卫生习惯带来的危害，提高村民清洁卫生意识。建立文明村规民约，强化社会舆论监督，引导群众自觉形成良好的生活习惯，从源头减少垃圾乱丢乱扔、柴草乱堆乱积、农机具乱停乱放、污水乱泼乱倒、墙壁乱涂乱画、畜禽到处散养等影响农村人居环境的现象和不文明行为。

六、项目实施要求

1、技术要求：严格依据国家、省市等相关人居环境整治提升等相关规范标准及《徐州市铜山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（铜政发〔2021〕21号）、《铜山区乡村振兴暨农村人居环境整治工作意见》、《特色城镇和美丽乡村建设三年行动计划》等文件实施方案要求执行。

2、环境保护

2.1加强整治实施期管理，严格按照有关标准执行环保措施，不得产生环境污染。实施期内整治拆除、场地清理等符合《中华人民共和国环境保护法》、《环境空气质量标准》等有关法律法规，在项目实施过程中对排除的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。
2.2整治提升过程中产生的垃圾等，采取相应的处理措施，符合《徐州市城市建筑垃圾和工程渣土管理办法》和环卫部门要求。

2.3落实绿化指标，保护、管理好项目内各种植物，减少对周围生态环境影响。项目竣工后，需经当地生态环境部门验收合格。

3、组织机构

中标项目实施单位应建立专门的实施团队，成立专门项目部，派遣采购人认可的经验丰富的项目管理人员和专业技术人员。

4、项目进度计划

本项目内容繁多，统筹安排，制定详细的总体进度计划，列出进度控制点，同时制定专业项目进度计划，合理安排项目周期，分项实施，加快进度。

项目涉及涉及部门众多，协调工作量巨大，中标项目实施单位自行统筹协调相关部门关系，合理安排工期确保项目进度不受影响。

5、安全控制

在项目整治提升实施过程中，采取安全措施坚持“安全第一、预防为主”的方针，遵守安全生产法律、法规的规定，保证整治实施期安全生产，依法承担安全生产责任。 避免发生安全生产事故。如发生安全生产事故的，自行承担相应的法律责任。

七、自然条件及踏勘现场
 1、现场自然条件：要求投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场环境、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

2、现场踏勘：自行踏勘，投标人应先到现场踏勘以充分了解项目位置、内部现状、进出场限制、行车干扰及任何其它足以影响服务报价的情况，任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。踏勘现场费用自理 。
2.1 投标人自行对现场进行踏勘，以获取编制投标文件所需的现场信息资料。

2.2 投标人对本招标文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。

2.3 由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由投标人自行负责。

2.4 投标人应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由投标人自己承担。

八、投标报价 

   投标人应对现场进行认真勘察，根据现场现状及限制性因素向招标人查询，并自主报价，提供分项价格表。报价包含完成项目的所有内容，采购人不再支付报价以外的任何费用。

   投标人的投标行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受而准备履约合同，不得转包和分包。
九、其他相关说明

1、投标人认为中标后为实施该项目全部内容应由采购人提供的相关技术要求及相关资料，可在在中标后列出清单由采购人提供。

2、中标单位除按相关规定与采购方签订服务合同，必须服从招标方的监管考核。

