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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002
（供应商）           ：
江苏锦华工程管理咨询有限公司对徐州市铜山县农业配肥站改造项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市铜山区农业农村局
二、项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目  
三、项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002）。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《合同草案条款》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，江苏锦华工程管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏锦华工程管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
磋商保证金交纳数额和形式：无需交纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年12月24日 10：00 ，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2024年12月24日10：00 ）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2024年12月24日10：00 。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明：供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～6项必须提供原件扫描件，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件。
2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即提供：
（1）供应商具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
（2）供应商拟选派项目负责人具建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程（须提供无在建工程的承诺书或相关证明，格式自拟）。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：
供应商的提交首次响应文件时间前六个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表原件扫描件各一份或提供供应商上年度财务报告扫描件或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件扫描件；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：
供应商的提交首次响应文件时间前六个月内任何一月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。
5、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；
6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；
注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
（3） 符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）
2.《授权委托书中受托人身份证》（原件扫描件加盖电子签章）；
3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
7.《承包人用于本工程施工的机械设备表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
8.《承包人主要施工管理人员表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项
一)技术部分
施工方案（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）。
售后服务方案（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）。
二）商务部分
1、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；
2.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无。
本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。
（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：
1、加密要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》附件中相关格式要求。
3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明
十四、磋商程序
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，按解密顺序由下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
 (二) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）
和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。
磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工方案优劣（得分）顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。
十六、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
十七、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的； 
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的； 
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
5、不具备磋商文件中规定的资格要求；不实质性响应磋商文件的；
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的； 
10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的； 
11、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的； 
12、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 
13、响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
14、评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
15、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的； 
16、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等
二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏锦华工程管理咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。
二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
第6章 磋商文件的澄清或者修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章   询问和质疑
二十五、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
质疑接收人：朱启晨  联系电话：13013980951
地址：徐州市铜山区牛山路12号405
第八章    其 他
1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。
2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。
3、成交供应商须在成交结果公告发出之日起7日内向采购代理机构提供本项目响应文件纸质版，正本1份，副本2份。
4、采购人：徐州市铜山区农业农村局
地址：铜山区棠张镇沟棠路西侧
联系人：杨启法 
联系电话：13705209066
5、采购代理公司：江苏锦华工程管理咨询有限公司
地址：徐州市铜山区牛山路12号405 
联系人： 朱启晨   
电  话：13013980951

 附件：
[bookmark: _Hlk81899242]1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《承包人用于本工程施工的机械设备表》
6、《承包人主要施工管理人员表》
7、《偏离表》
8、《合同草案条款》
9、《承诺书》
10、《授权委托书》
11、《中小企业声明函》
12、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
14、《残疾人福利性单位声明函》
15、《预付款保函支付条款模板》
16、《代理服务收费标准》
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1、评分细则
	项目
	评分办法

	价格
（20分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20；结果计算小数点后保留两位。

	供应商业绩
（4分）
	[bookmark: _GoBack]供应商自2021年11月1日（含）以来承担过合同内容为与本项目相同或类似项目（相同或类似项目是建筑工程维修改造项目），响应文件中提供业绩合同，时间以签订合同时间为准，每份得2分，本项最高得4分，最低得0分。
响应文件中提供业绩证明材料扫描件并加盖供应商公章方为有效。

	施工方案（69分）
	总体施工方案
（12分）
	根据供应商提供的工程总体概述、针对重点部分施工方案及施工工艺方法等方面进行总体评价。
全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；不太全面的得1分。
可行性(3分)：符合实际切实可行的得3分；较切实可行的得2分；可行性欠缺的得1分。
针对性(6分)：针对性强的得6分；针对性较强的得4分；欠缺针对性的得2分。
未提供的不得分。最高得12分，最低不得分。

	
	进度及保证措施(12分)
	根据供应商提供的针对本项目工程特点、工程进度计划安排、计划开工竣工日期、关键工作计划及工期保证措施等方面进行总体评价。
全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；不太全面的得1分。
可行性(3分)：符合实际切实可行的得3分；较切实可行的得2分；可行性欠缺的得1分。
针对性(6分)：针对性强的得6分；针对性较强的得4分；欠缺针对性的得2分。
未提供的不得分。最高得12分，最低不得分。

	
	安全文明施工措施
(9分)
	根据供应商提供的安全文明施工措施中安全生产管理措施、文明施工管理措施、环境保护措施等方面进行总体评价。
全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；不太全面的得1分。
可行性(3分)：符合实际切实可行的得3分；较切实可行的得2分；可行性欠缺的得1分。
针对性(3分)：针对性强的得3分；针对性较强的得2分；欠缺针对性的得1分。
未提供的不得分。最高得9分，最低不得分。

	
	质量保证（12分）
	根据供应商提供的质量保证措施，对施工质量管理规划及目标、施工质量保证措施及突发情况预防方式等方面进行总体评价。
全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；不太全面的得1分。
可行性(3分)：符合实际切实可行的得3分；较切实可行的得2分；可行性欠缺的得1分。
针对性(6分)：针对性强的得6分；针对性较强的得4分；欠缺针对性的得2分。
未提供的不得分。最高得12分，最低不得分。

	
	主要施工机具配置
 (9分）
	据供应商提供的施工机具配置及保障措施等方面进行总体评价。
全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；不太全面的得1分。
可行性(3分)：符合实际切实可行的得3分；较切实可行的得2分；可行性欠缺的得1分。
针对性(3分)：针对性强的得3分；针对性较强的得2分；欠缺针对性的得1分。
未提供的不得分。最高得9分，最低不得分。

	
	人员配备(6分）
	根据供应商提供的项目部组成主要技术入员、劳动力配置、组织机构管理、各人员岗位职责及保障措施等方面进行总体评价。
全面性(2分)；较全面的得2分；不太全面的得1分。
可行性(2分)：较切实可行的得2分；可行性欠缺的得1分。
针对性(2分)：针对性较强的得2分；欠缺针对性的得1分。
未提供的不得分。最高得6分，最低不得分。

	
	材料保证措施
（9分）
	根据供应商提供的材料供应、来源、投入计划及保证措施等方面进行总体评价。
全面性(3分)：全面具体详实的得3分；较全面的得2分；不太全面的得1分。
可行性(3分)：符合实际切实可行的得3分；较切实可行的得2分；可行性欠缺的得1分。
针对性(3分)：针对性强的得3分；针对性较强的得2分；欠缺针对性的得1分。
未提供的不得分。最高得9分，最低不得分。

	售后服务方案
（7分）
	缺陷责任期内的服务方案（5分）
	对内容的全面性、可行性进行评价。
全面性(2分)：内容全面具体详实得2分；不太全面得1分。
可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。
未提供的不得分。最高得5分，最低不得分。

	
	缺陷责任期外的服务方案
(2分)
	对内容的全面性进行评价。
内容全面具体详实得2分；不太全面得1分。
未提供的不得分。最高得2分，最低不得分。



注：评分结果精确到小数点后二位。本项目采用综合评分法。





2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目  
二、采购预算：本项目不接受超过93.1478万元（采购项目预算金额）的报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目概况：
1、项目地点：铜山区棠张镇沟棠路西侧。
2、标段划分：本招标工程共分一个标段
3、本项目主要内容：根据徐州市铜山区财政局《关于区农业农村局申请拨付农技推广中心所属房地产及地上附着物拆迁补偿款的办理意见》（铜财农〔2024〕5号）以及徐州市铜山区财政投资评审中心《关于徐州市铜山县农业配肥站改造项目招标控制价的评审报告》（铜财预审〔2024〕74号）文件，对徐州市铜山县农业配肥站实施改造。
4、工程期限：自政府采购合同签订之日起60日历天。
5、质量要求标准：合格。
6、承包方式：包工包料。
7、采用的技术规范：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
四、《已标价的工程量清单》要求：
（一）工程量清单：详见本项目磋商公告附件《工程量清单》
（二）《已标价的工程量清单》报价要求
1、响应报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单中所含施工图项目的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表，并含现场清理垃圾及外运等全部内容，采购人不再额外支付任何费用。
2、供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
3、实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由采购人承担，价的风险在约定风险范围内的，由供应商承担，风险范围以外的按合同约定。
4、供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将不予支付，认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。项目特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序应包括在报价中。
5、施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商响应报价的非实体性消耗所发生的费用中。
6、本工程采用固定综合单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
7、供应商报价需考虑工程位置原有建筑、设施、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价的情况，成交供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
8、安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其投标时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
9、由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在投标时应考虑这些因素，费用包含在响应报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
10、垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。
（三）报价编制依据及要求：
本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、2009年《江苏省房屋修缮工程计价表》(土建、安装册)《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（营改增后调整内容）、《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》。还包括采购人提供的施工图纸、招标文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要。
1、不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）、《建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）及（苏建函价〔2019〕178号文）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。
（四）低于成本报价
在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。
评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
五、其他要求
其他要求见磋商文件《合同草案条款》、《工程量清单》。      










3、磋商报价表
项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002                                          
本次为首次报价                                         货币单位：人民币/元
	项目名称
	项目内容
	工期（日历天）
	总价（小写）

	徐州市铜山县农业配肥站改造项目 
	详见响应文件
	
	

	总价（大写）：
	




报价说明：
1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；



                       供应商（电子签章）：
                       法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                       日期：  年  月  日





[bookmark: _Hlk81985238]4、分项价格表
（具有标价的工程量清单与报价表）

本次为首次报价
项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002                                        
项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目 

 

【根据《工程量清单》进行编制】
                      






     供应商（电子签章）：
                        法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：  年  月  日

说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。
注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
2. 响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


5、承包人用于本工程施工的机械设备表
项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002
项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目                                        
	  序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  年  月  日
注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。



6、承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及
承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	二、现场人员

	项目经理
	 
	 
	 
	 

	技术负责人
	 
	 
	 
	 

	造价管理
	 
	 
	 
	 

	质量管理
	 
	 
	 
	 

	材料管理
	 
	 
	 
	 

	安全管理
	 
	 
	 
	 

	其他人员
	 
	 
	 
	 




供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


7、 [bookmark: _Hlk81985343]偏离表
项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目 
项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002                                          
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
                    

  
 供应商（电子签章）：
                       法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  年  月  日


8、合同草案条款
[bookmark: _Toc65317831]（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）
项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目 
项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002

政
府
采
购
合
同

采  购  人：徐州市铜山区农业农村局
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
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建设工程施工合同
（GF—2017—0201）





    项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目 
               








第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 徐州市铜山区农业农村局  
承包人（全称）：                                                               

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就徐州市铜山县农业配肥站改造项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目                                          
2.工程地点：铜山区棠张镇中心中学校内 
3.工程立项批准文号：  /  
4.资金来源： 财政资金 
    5.工程内容：新建室外地埋消防泵站、室内消火栓加压给水系统、自喷加压给水系统，室外消火栓等，具体详见图纸及工程量清单所包含的全部内容。               
6.工程承包范围： 具体详见工程量清单及图纸所含全部内容
[bookmark: _Toc351203482] 二、合同工期
计划开工日期： 2024 年      月     日。
计划竣工日期： 2024 年      月     日。
工期总日历天数： 25日历天  。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合   合格   标准 
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                  (¥                      元)；
其中：（1）安全文明施工费：
人民币（大写）             (¥            元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）      /       (¥    /    元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）     /         (¥    /    元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）    /      (¥    /     元)。
2.合同价格形式：  固定单价合同 。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：                。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书及补充协议书
（2）成交通知书；
（3）投标函及其附录； 
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。如承包人违法转包或分包，发包人有权解除合同。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于         年     月     日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在                签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自     双方签字并盖章后     生效。
[bookmark: _Toc351203493]  十三、合同份数
本合同一式  陆 份，均具有同等法律效力，发包人执  叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)                                 
法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
地        址：                  地       址：                                  
邮 政 编  码：                  邮 政 编 码：                        
法 定 代表人：                  法 定代表人：                          
委 托 代理人：                  委 托代理人：                          
电        话：                  电       话：                   
传        真：                  传       真：                     
电 子  信 箱：                  电 子 信 箱：                  
开 户 银  行：                  开 户 银 行：                    
账        号：                  账       号：                  
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
备注：采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中
[bookmark: _Toc351203632]
1

2

第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
其他合同文件包括：  合同履行过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关书面资料   。
1.2 合同当事人及其他相关方
1.2.1
1.2.1监理人：
名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                  ；
联系电话：                                        ；
电子信箱：                                        ；
通信地址：                                        。
1.2.2设计人：
名    称：                                         ；
资质类别和等级：                                    ；
联系电话：                                          ；
电子信箱：                                          ；
通信地址：                                        。
1.2.3 工程和设备
1.2.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地  。
1.2.3.2 永久占地包括： 按照设计图纸确定          。
1.2.3.3 临时占地包括： 双方合同履行中确定       。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及本省、市有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范、规程。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /        ；
发包人提供国外标准、规范的名称：            /        。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和业主的要求  。
1.5 合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书（2）成交通知书（3）投标函及其附录（4）本合同专用条款及其附件（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。
双方有关工程的洽商、变更、会议纪要、双方来往函件(施工过程中的)等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：      /        ；
发包人向承包人提供图纸的数量：      /        ；
发包人向承包人提供图纸的内容：       /        。
发包人对图纸的保密要求：      /       。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括但不限于：施工组织设计、施工方案等与工程施工有关的文件；
承包人提供的文件的期限为：     开工前七天        ；
承包人提供的文件的数量为：    一式四份           ；
承包人提供的文件的形式为：     加盖承包人鲜章（公章）的书面文件  ；
发包人审批承包人文件的期限：   收到承包人提交的文件后14天内 。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。   
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在   7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：    现场项目部办公室       
发包人指定的接收人为：         发包人指定        
承包人接收文件的地点：        现场项目部办公室  
承包人指定的接收人为：          承包人指定       
监理人接收文件的地点：         /         
监理人指定的接收人为：         /         
[bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297216211]1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点；
发包人指定的接收人为：发包人派驻代表。
承包人接收文件的地点：发包人所在地；
承包人指定的接收人为：项目经理或其授权接收人员、法定代表人 。
监理人接收文件的地点：监理人现场办公地点；
监理人指定的接收人为：  总监或者总监代表。
1.8 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100]1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续，费用由承包人自理 。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。  
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
1.9 知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归属发包人所有  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款    。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款  。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款     。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   /   。
    允许调整合同价格的工程量偏差范围：/  。
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2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：                         ；
职    务：               ；
联系电话：                     ；
电子信箱：  /   ；
通信地址：/    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
①检查和督促承包人和监理人执行合同；
②检查和督促监理工程师行使职权；
③协调施工现场各方面的关系；
④协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；
⑤责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；
⑥审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；
⑦监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；
⑧对承包人、监理人提交文件的签证；
⑨组织工程竣工验收；
⑩发包人授权的其他事项。        。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.3.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工7日前    。
2.3.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 承包人接入施工现场，设置分电源箱。从电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中，承包人自行安装分表，与总承包单位进行电费结算。
水源由承包人接入施工现场。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。承包人自行安装水表，与总承包单位进行水费结算。  
2.4 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/      。
发包人是否提供支付担保：否 。
发包人提供支付担保的形式：/。
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3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容： 提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图（含电子档）及竣工资料。即承包人按照GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标及本合同要求绘制竣工图（含电子档）及完整的工程技术档案、工程质量保修书及有关工程使用、保养、维护的说明。包括但不限于：（1）磋商文件、响应文件、成交通知书、标底；（2）合同文本；（3）开、竣工报告；（4）竣工验收合格证明书；（5）签证变更资料；（6）甲控材料认价单；（7）竣工图等  。
承包人需要提交的竣工资料套数：    ①符合城建档案馆和行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料肆套（含电子档竣工图一套）；③承包人自留一套。 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人 。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：   按照发包人要求，立卷、装订成册的纸质文档和电子文档  。
（2）承包人应履行的其他义务： ① 承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。
②承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的图纸设计问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面的告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。
③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，每发生一次支付1万元的违约金，发生2次后发包人有权解除合同，并要求承包人退场 。
④承包人负责办理电力增容业务，甲方配合办理手续。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                            ；
身份证号：                                        ；
建造师执业资格等级：                              ；
建造师注册证书号：                              ；
建造师执业印章号：                                   ；
安全生产考核合格证书号：                            ；
联系电话：                                 ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日到竣工结束乙方建造师（项目经理）及项目组人员在正常施工期间保证每周在工地主持施工工作不少于6天，每天日常工作时间不少于8小时。并在现场实施打卡机考勤，由监理核查。达不到要求的甲方按 10000元/次的违约对乙方进行处罚。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担叁万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  发包人有权要求承包人承担壹仟元/天的违约金，且承包人承担上述违约给承包人造成的一切损失。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  项目经理原则上不允许更换，除法律规定的特殊情况外，更换项目经理一次承包人应承担2万元的违约金，同时承包人更换项目经理，应在征得监理工程师及发包人双方同意后方可更换，新委派的项目经理的资质不应低于其前任的资质；若承包人擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人承担10万元/次的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。
    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 如项目经理不能满足现场施工管理要求，发包人有权要求更换项目经理，且有权要求承包人承担2万元/次的违约金，同时有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后，开工前7日内 。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    发包人有权要求承包人承担叁万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担  。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开 。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人承担壹万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，承包人派来本工程施工的工人中，投标时所报人员不得少于工人总数的60%，否则，按照每减少1%支付叁仟元/天违约金的标准向发包人支付违约金，直至单方面解除合同。在这种情况下，承包人应承担由此发生的一切经济损失  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  承包人承担壹万元/人次的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的损失 。
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禁止分包的工程包括： 所有工程 。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/    。
其他关于分包的约定：   /    。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/   。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程移交/接受证书之日止。工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担 。 。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：   执行磋商文件  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  执行磋商文件   。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   见监理合同  。
关于监理人的监理权限：  见监理合同 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  执行通用条款    。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                                  ；
职    务：                                        ；
监理工程师执业资格证书号：                   ；
联系电话：                                    ；
电子信箱：                                     ；
通信地址：                                     ；
关于监理人的其他约定：                       。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： /  ；
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5.1 质量要求
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关于工程奖项的约定：   /   。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  承包人应在隐蔽工程隐蔽前48小时通知监理人检查   。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。
  施工过程中应文明施工，扬尘治理按江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号）文件计取。承包人需严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地施工扬尘专项整理工作方案》（建办督函〔2017〕169号）、《徐州市市区扬尘污染防治办法》（徐政令第133号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办〔2018〕11号）、《建筑工地扬尘防治标准（江苏省）》（DGJ32/J203-2016）、《关于印发徐州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（徐大气指办〔2018〕31号）、《关于印发徐州市区夜间道路扬尘污染专项整治方案的通知》（徐大气指办〔2018〕32号）、《徐州市建筑工地和渣土运输扬尘污染标准化治理实施意见》等相关工作要求施工；拆除及施工中产生的垃圾甲方提供临时堆放场地，乙方必须及时清运。严禁从高空抛洒垃圾及乱堆施工垃圾，如有违反，乙方应支付10000元/次的违约金，三次以上将加倍支付违约金。因施工过程中建筑垃圾、建筑材料的堆放影响园区环境、绿化的必须当日清理，如有违反，乙方应支付10000元/次的违约金，并承担甲方雇佣清理的费用。违约金可直接从工程进度款中扣除。  
承包人负责施工期间，施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。      
承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包人及相应工作人员的安全。除发包人代表或雇员及承包人因工作需要而聘请的第三方人员因行动过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。        
承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆有承包人自己承担。
承包人对于场地周围居民住宅楼、幼儿园、高压线及其变压器、煤气管道、通讯光缆等在施工期间负有保护责任，承包人在施工开始前应按其经监理工程师审查的专项安全防护措施实施，防护措施费用包含在承包人投标措施费中。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。安全防护费已含在合同价款内  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：      开工前提供  。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：    按通用条款执行  。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    合同价（即中标价）中已含，与合同价款同期支付 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： （1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其它内容。 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7日内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到文件后7天内。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后七天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    合同签订后、开工前7天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    开工前7天 。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /   。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每延误一天，由承包人向发包人按3000/天支付违约金 ，发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担 。延迟超过10日，发包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过合同价款的20%  。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：  /    。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/  。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：  /   。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc300934980]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按有关规定执行  。
8.2 样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/   
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担   。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]9.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行       。 
施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行         。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行          。
9.3 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： /    。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435]10. 变更
[bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc300934990]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 经发包人确认的设计变更、现场签证；发包人要求的增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；设计变更、现场签证、新增（减）工程量均须经总监理工程师、发包人代表审核确认。
对于本项目所涉及的所有工程变更事宜，承包人须严格执行发包人制定的相关《工程设计变更》及《工程现场签证》管理办法   。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 供应商应认真研读图纸，对工程量清单项目特征描述及招标工程量仔细核对，如有疑义，应在本磋商文件规定的提出疑问截止时间前以书面形式提出，招标人做书面答复并调整工程量清单，清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中 。
由于工程变更引起新增工程量清单项目或工程量清单漏项，其相应综合单价按工程预算价计价办法计算，并乘以中标价与工程预算价的比率作为结算依据。以上变更的确认，必须由监理工程师、现场跟踪审计工程师和发包人代表签字确认。
（1）投标书工程量清单中已有的项目，按投标书相应清单综合单价计算；
（2）投标书工程量清单中有类似的项目，按投标书相应类似清单项目的综合单价计算；
（3）投标书中无类似清单项目时，其相应综合单价按相关文件规定及采购人提供的工程量清单，结合项目发生当期的《徐州工程造价信息》中材料指导价计算工程价款，并按中标价与工程预算价相比的浮动比率同比率浮动计算（建设方认质认价的材料不参与下浮）。
（4）若《徐州工程造价信息》指导价中无对应材料价格，由承包人自行合理报价，经监理单位、跟踪审计单位及建设单位共同市场询价后协商确定。
由于工程变更引起工程量增加，经监理工程师、现场跟踪审计工程师和发包人代表确认后，按中标人投标报价中综合单价进行调整，但不得高于标底的综合单价。
对招标人所列的措施项目，承包人可根据工程实际与施工组织设计自行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。除工程设计变更引起施工方案改变外，原合同内项目的施工方案，即使经监理工程师同意修改，费用不变。
[bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc292559913]10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的书面文件后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理人提交的书面文件后14天内  。
[bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc304295574]10.4 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件5：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 （2）种方式确定。
第（2）种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价 供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交 暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人 与中标人共同签订暂估价合同。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 （1）  种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： /    。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  根据法律法规及发包人要求      。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：  /  。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式： 承包人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，合同约定由承包人供应的材料，其价格在结算时均不再调整 。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：   a人工费结算时不做调整；b机械费结算不予调整；c施工期间政策性调整的风险；d合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；e工程量清单中工程量偏差超过15%的允许调整合同价格,工程量偏差不超过15%时其综合单价不予调整；f一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险 。
风险费用的计算方法： 风险费用已包含在合同价中    。
风险范围以外合同价格的调整方法：①新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。
②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。
上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。
③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目， 新增项目的综合单价按照专用条款10.2变更估价的原则进行调整。
④认质认价材料按认定价格在结算时只调整认价材料的自身差价。     。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： /        。
风险费用的计算方法： /        。
风险范围以外合同价格的调整方法： /       。
3、其他价格方式： /     。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额 ：               。               
预付款支付期限：                 。 
预付款扣回的方式：                   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /  。
预付款担保的形式为：   /    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）有关文件规定及采购人提供的工程量清单。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    / 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /     。
12.4 工程进度款支付
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本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：     元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：
付款方式一：（提交预付款保函的）
（1）在双方签订合同，施工队伍进场后10日内，且财政资金到位后支付合同价款的40%作为预付款，即￥       ，大写：人民币       元整，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
（2）结算审计后，且财政资金到位后付至审定价的百分之百(100%)即￥          ，大写 ：人民币         ，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
付款方式二：（不提交预付款保函的）
（1）在双方签订合同，施工队伍进场后10日内，且财政资金到位后支付合同价款的30%作为预付款，即￥              ，大写：人民币             元整，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
（2）完（竣）工验收后支付至工程计量款的70%，即￥              ，大写：人民币             元整
（3）结算资料报发包人，经必要双方认可的竣工结算价完成且资金到位后15个工作日内支付至双方认可的审定价的100％，即￥        ，大写：人民币         元整。
发包人在每次付款前，承包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有权拒付，由此造成的法律后果由承包人承担。
其他约定：
付款程序遵循甲方财政付款程序。
合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。
合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。
进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人要求编制 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按本合同约定   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理审查报告后7天内    。
（2）发包人支付进度款的期限：  在审批后7个工作日内  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /          。
12.4.5支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /     。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
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关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行      。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行     。  
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 工程质保期满，且发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后10天内   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延误一天，由承包人向发包人按壹万元/天支付违约金 ，发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   /   。
（1）单机无负荷试车费用由     /     承担；
（2）无负荷联动试车费用由    /  承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  颁发《工程接收证书》后14日内完成  。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人在工程竣工验收合格后28天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：磋商文件、响应文件、成交通知书、标底；合同文本；开、竣工报告；竣工验收合格证明书；签证变更资料；甲控材料认价单；竣工图；竣工结算书（含计算书，工程量竣工验收清单、各方参加验收主体共同签字认可的）；发包人已支付承包人的款项；工程保修书等。向发包人提供能满足存档要求的肆套竣工图以及施工资料原副件肆套    。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人自接到承包人递交的完整真实的结算资料后6个月内按照合同约定的合同价款及合同价款调整办法及调整因素，进行工程竣工结算审计审核。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人未在约定时间内提供真实、完整、准确的竣工结算资料（包含但不限于以下资料：磋商文件及磋商文件答疑，成交通知书，响应文件及澄清文件施工合同及补充协议，工程竣工图纸加盖竣工图章及监理、发包人签字，工程设计变更资料，现场签证资料，竣工验收工程量及验收证明，工期、质量确认资料，甲供材对账单，水电费确认单等资料），出具审计报告的时间相应顺延。
工程竣工结算程序：承包人编制工程竣工结算、监理工程师审核、发包人初审、跟踪审计事务所详细审核、集团公司相关部门复核，跟踪审计事务所根据集团公司相关部门复核结果出具审计报告。
  工程结算审核核减率在5%以内，审计费用由发包人承担；如工程结算的审核核减率超过5%，则超过5%部分的审计费用由承包人承担。
若结算审计审减额超过送审额的10%（含10%）-15%的，按审减额的5%扣减工程款；15%（含15%）-20%的，按审减额的10%扣减工程款；超过20%（含20%）的，按审减额的15%扣减工程款。
自承包人提供经监理工程师审核签署意见的完备竣工结算资料后六个月内审核完成。工程结算过程中，承包人有责任配合工程竣工结算工作，因承包人原因造成竣工结算延期的，由承包人承担全部责任，给发包人造成经济损失的，应赔偿发包人损失。 竣工结算书一式两份（均为原件）。
每次付款乙方都应开具相应符合甲方财务要求的发票给甲方，并在发票上加盖乙方公司发票专用章。如遇特殊情况可委托付款。乙方因不能提供合规发票给甲方公司带来税务风险时，乙方应承担由此带来的补缴税款、滞纳金及罚款等赔偿责任  。
发包人完成竣工付款的期限：  工程竣工结算经审计部门审计完成后，并签发竣工付款申请单后28天内  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行  。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    四份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期届满 。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请后且承包人完成相关保修责任义务后14天内  。
（2）发包人完成支付的期限：承包人需完成相关保修责任义务并经甲方确认，同时颁发最终结清证书后14天内完成支付   。
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15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 详见《工程质量保修书》     。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  / 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /       ； 
（2）  /  %的工程款；
（3）其他方式:          /          。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第   /  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:         /         。
关于质量保证金的补充约定：  /        。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：     详见《工程质量保修书》   。
15.4.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  接到发包人通知后48小时内  。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  按通用条款执行    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  另行协商   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 另行协商   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 另行协商  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       /       。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。
（7）其他：    /   。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 按通用条款执行     。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按通用条款执行  。
（1）由于乙方的原因造成竣工日期延误，乙方应按2000元/天向甲方支付违约金，并承担由于工期延误导致甲方为本工程增加支付的其他费用。如因乙方原因造成工期延期10日历天以上的，甲方有权解除合同，同时甲方保留进一步索赔的权利。
（2）由于乙方责任延期竣工造成甲方延期交房的法律责任和经济损失由乙方承担连带责任，从工程结算款中扣除。
(3)达不到合同约定的合格工程质量标准,除必须整改至国家规定的有关质量验收规范标准外,还按一次验收不合格计, 乙方同意扣除结算总价的10%作为违约金，且整改期间所需工期计算在总工期内,如超出合同总工期,按上款有关方法追究违约责任。同时甲方保留进一步索赔的权利。
(4)由于乙方原因造成质量事故, 乙方必须赔偿给甲方造成的损失,并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准,返工费用由乙方承担,并且工期不予顺延。
(5)乙方建造师（项目经理）及项目组人员在正常施工期间保证长期驻现场，按周进行考核，达不到的，甲方按 10000元/次的违约对乙方进行处罚。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行 。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：  /     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行        。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行    。
[bookmark: _Toc351203651]19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /     。  
20.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /    。
选定争议评审员的期限：   /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /    。
其他事项的约定：   /     。
20.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
20.3仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   徐州市铜山区   人民法院起诉。
21 补充条款
（1）承包人在标书中的所有承诺，中标后将作为正式合同中不可更改的条款；
（2）承包人必须按磋商文件的要求，真实地填报本单位的能力、水平、资信和实绩，不得虚报谎报、弄虚作假，如有与实际情况不符，一经发现则取消中标资格；
（3）承包人一旦中标后，不得进行转包；
（4）承包人施工现场需服从发包人及总包方的管理，对施工范围内其他单位已施工完成的成品加以保护，如因承包人原因造成的损失，由承包人承担全部责任。
（5）因承包人施工过程中所产生的垃圾，由承包人自行清理干净，费用由承包人承担。整理场地过程，清挖出其他施工单位遗留的建筑垃圾，由承包人清运出场，产生的费用由发包人代付后，发包人扣除相关的施工单位的。
（6）双方签订合同或其他文件时，均应由发包人指派的专人签署。发包人指派的专门签署人员之外的工作人员签署的合同及其他文件，所签署的一切文件均无效，发包人不承认其内容及效力，由此所产生的责任后果均由承包人承担。
（7）因政策变化及各级政府部门出具文件等对工程价款影响或对双方造成的经营风险双方互不索赔。
（8）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工工程交付使用前，由承包人承包施工完成的工程成品保护费由承包人承担 ，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。施工期间，承包人有义务做好对现场其它工程的保护工作，如有损坏，除应予修复，还应承担相关的赔偿。
（9） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在踏勘现场时应注意待建建筑物与临近已建（构）筑物的相对位置，确定保护措施。对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、高低压线路及变压器等承包人应加以保护，如因承包人原因造成损坏，应由承包人负责赔偿。所发现的地下障碍物有归属单位时，承包人应及时报告发包人，并应协同发包人报请有关部门处置。
（10） 承包人自行协调办理地方关系，费用自理。


工程质量保修书

发包人（全称）：徐州市铜山区农业农村局
承包人（全称）：                         
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  徐州市铜山县农业配肥站改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人承担的施工全部内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1． 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2． 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3． 装修工程为   2   年；
4． 电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；
5． 供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；
6． 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；
7．其他项目保修期限约定如下：本项目整体工程质保期为2年 ，本工程的质量保修期自竣工验收合格后，办理交付使用之日起计算。 　　 
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
本工程约定的工程质量保修金为经审计的工程审定价款的  /  %。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
工程保修金返还约定：缺陷责任期满后28天内在确认承包人已完成保修期内的责任和相关工作后，发包人在扣除该保修期间的有关费用支出后，一次性结清全部保修余款，保修金不计取利息。
    保修期间保修费用由承包方承担。但在保修期内确属人为因素而非材料或工程质量问题造成的破损，承包人负责维修，发包人支付维修所需材料费用。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
    （1）承包人在竣工交付后落实专人负责向发包人办理交付手续，在保修期内承包人明确专人服务。承包人在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知发包人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人，发包人可按本章第四条中的1条款的约定执行。
    （2）如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿，费用从款项中扣除。 
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                承包人(公章)：           
地  址：             地  址：                          
法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：              
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：              
电  话：           电  话：                          
传  真：           传  真：                 
开户银行：           开户银行：                             
账  号：               账  号：                          
邮政编码：             邮政编码：       
9、承诺书
致徐州市铜山区农业农村局：
根据贵方《竞争性磋商文件》（项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002               ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下： 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏锦华工程管理咨询有限公司确定。
九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。


供应商（电子签章）：
法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
日期：  年  月  日
10、 
授权委托书

委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州市铜山县农业配肥站改造项目 [项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。



委托人（电子签章）：
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
                                受托人（签字或盖章）：
日期： 年   月   日






（受托人身份证复印件附后)
[bookmark: _Hlk81985284]
11、中小企业声明函
                                         
项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目 
  项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002                                          

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（    ）的（     ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（本项目名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  
日期：   年  月  日

注：本项目采购项目属性为：建筑业
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。 “中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。
联系电话：0516-83861958。


12、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明




我单位在参加徐州市铜山县农业配肥站改造项目 （项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                        


  供应商（电子签章）：
                           法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
    日期：   年  月  日











1
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13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002                                          
项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目  
供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：徐州市铜山县农业配肥站改造项目，项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
（1）供应商具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
（2）供应商拟选派项目负责人具建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程（须提供无在建工程的承诺书或相关证明，格式自拟）。

（3）供应商认为需要补充的其他资料。（如有）

特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：（盖单位公章）

供应商授权代表：（签字或盖章）  

日期：   年  月  日
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Hlk81985305]

14、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号：JSZC-320312-JHZC-C2024-0002
                                           
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


            供应商 （电子签章）：

日期：   年  月  日

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



15、预付款保函支付条款模板

付款方式一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
付款方式二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。








16、代理服务收费标准


	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上下限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高15万元



	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿以上
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	



说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。




