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竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001
            （供应商）：
受江苏新沂经济开发区管理委员会委托，徐州浩展项目管理咨询有限公司对锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：
 
第一章 项目说明
 
一、采购人：江苏新沂经济开发区管理委员会
二、项目名称：锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程
三、项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：竞争性磋商采购方式
六、供应商资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
说明：
1.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2.《项目要求（采购需求）》
九、拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件6.《拟签订的合同文本》。
十、报价要求
1.供应商报价为要约，徐州浩展项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，徐州浩展项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2.按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3.报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
 
第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
1.磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
 
第三章 响应文件
 
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效其线下提交的（纸质）响应文件，采购代理机构退回拒收。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《意源CA办理相关资料》-“附件5.供应商CA数字证书及电子签章申请表.doc”，填写好申请表后将申请表提交至徐州市云龙区新安路5号政务服务中心2楼F02窗口（原国信CA需一并带上），办理咨询电话：17558802078。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1.使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2.电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3.操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年4月17日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1.提交时间
首次响应文件提交的截止时间（2025年4月17日09:30）前。
2.提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2025年4月17日09:30。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。截至本公告发布之日“苏采云”系统解密时间为开启时间后30分钟内，请供应商务必在开标时间内时刻关注“苏采云”系统，在“苏采云”系统规定的解密时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密，供应商因自身原因不及时查看“苏采云”系统提示，而导致未及时解密本代理机构不承担任何责任。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～7项必须提供，否则响应无效）
1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。
2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。
3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
6.本项目为专门面向中小微企业的项目，供应商提供作为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见磋商文件附件10《中小企业声明函》）（必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：
1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》，要求加盖电子签章，格式见本《磋商文件》附件12。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
7、本项目特定资格：
①供应商具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证；
②拟选派项目负责人：市政公用工程专业二级（含）以上注册建造师资格证书及具有有效的安全生产考核合格证B证。
以上证明文件的扫描件。
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
（四）综合评审评分项
1.技术部分
1、要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》；
2.商务部分
1、要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》；
2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。
（五）价格折扣文件格式
无
（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：
1.密封（加密）要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。
3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明
十四、磋商相关说明
(一)磋商要求
1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。
2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。
4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：本项目报价采用二轮报价，各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，供应商应凭CA数字证书以及能够登录“苏采云”系统的电脑在规定时间内进行二轮报价，如未进行二轮报价，视为响应无效，后果由供应商自负。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）
9.1供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；
9.2响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；
9.3响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限的； 
9.4明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 
9.5响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 
9.6不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 
9.7以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。
9.8未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。
（二）评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同的，按照商务部分优劣顺序推荐；评审得分相同且商务部分得分相同的，按施工方案优劣（得分）优劣推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。
 (三) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
6.信用评价结果查询：见《磋商文件》附件1.《评分细则》。
十五、评审方法和评审标准
1.评审方法：综合评分法
2.评审标准：详见《磋商文件》附件1.《评分细则》
 十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
 
第五章 确定成交供应商及合同签订等
十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
 十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
 
二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 

第六章 磋商文件的澄清或者修改
 
二十一、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。
 
第七章 询问和质疑
 
二十二、询问和质疑
1.根据徐州浩展项目管理咨询有限公司与江苏新沂经济开发区管理委员会（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑函
接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。
联系部门：徐州浩展项目管理咨询有限公司
联系电话：19951601769
通讯地址：徐州市丰县孙楼街道办事处青年路560号
4.成交供应商在领取成交通知书前，向徐州浩展项目管理咨询有限公司一次性交付招标代理服务费，中标人中标后应在中标（成交）公告发布之日起3个工作日内将中标代理服务费（金额按照招标文件“代理服务费收取标准”执行）通过网银、电汇、转账等方式汇入徐州浩展项目管理咨询有限公司账户。（账户名称、开户行、账号详见“代理服务费收取标准”最后），中标（成交）公告发布后7个工作日内，持银行汇款凭据或回单截图到徐州浩展项目管理咨询有限公司领取中标（成交）通知书，中标人在领取中标通知书的同时，需向代理机构提供投标文件纸质文件。逾期不予汇款的，视同自动放弃中标（成交）资格。收取标准见附件13。
5.采购人确定的采购项目属性：工程
第八章联系方式

1.采购人信息
名称：江苏新沂经济开发区管理委员会
地址：大桥西路99号
联系方式：陈科宇
联系电话：13655220711
2.采购代理机构信息
名称：徐州浩展项目管理咨询有限公司
地址：徐州市丰县孙楼街道办事处青年路560号
项目联系人：王倩
联系方式：19951601769
第九章 附件
二十三、附件：附后。
附件：
1.《评分细则》
2.《项目要求（采购需求）》
3.《磋商报价表》
4.《分项价格表》
5.《偏离表》
6.《拟签订的合同文本》
7.《承诺书》
8.《授权委托书》
9.《中小企业声明函》
10.《残疾人福利性单位声明函》
11.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
13.《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》 
14.《预付款保函支付条款模板》

1、评分细则
	项目
	评分细则

	价格
部分
(30分)
	价格
(30分)
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30；
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务部分(4分)
	业绩(4分)
	供应商自2022年3月1日（含）以来承担过类似工程，以中标通知书、施工合同及竣工验收合格证明书为准，三者必须同时具备，时间以竣工验收时间为准，每有一项得2分，最高得4分，最低得0分。
注：提供证明材料原件扫描件加盖电子签章。

	施工方案 
（58分）
	总体施工方案
（10分）
	根据供应商提供的工程总体概述、针对重点部分施工方案及施工工艺方法等方面进行总体评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:8分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：6分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：4分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	进度及保证措施
(10分)
	根据供应商提供的针对本项目工程特点、工程进度计划安排、计划开工竣工日期、关键工作计划及工期保证措施等方面进行总体评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:8分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：6分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：4分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	安全文明施工措施
(10分)
	根据供应商提供的安全文明施工措施中安全生产管理措施、文明施工管理措施、环境保护措施等方面进行总体评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:8分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:6分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:3分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	质量保证措施
（10分）
	根据供应商提供的质量保证措施，对施工质量管理规划及目标、施工质量保证措施及突发情况预防方式等方面进行总体评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:10分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:8分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：6分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：4分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	主要施工机具配置
 (6分）
	据供应商提供的施工机具配置及保障措施等方面进行总体评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:6分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:5分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:2分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	人员配备
(6分）
	根据供应商提供的项目部组成主要技术人员、劳动力配置、组织机构管理、各人员岗位职责及保障措施等方面进行总体评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:6分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:5分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:2分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	材料保证措施
（6分）
	根据供应商提供的材料供应、来源、投入计划及保证措施等方面进行总体评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:6分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:5分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:4分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:2分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	售后服务方案
（8分）
	缺陷责任期内的服务方案（4分）
	根据供应商提供的缺陷责任期内的服务方案进行评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:4分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:3分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:2分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:1分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。

	
	缺陷责任期外的服务方案
(4分)
	根据供应商提供的缺陷责任期外的服务方案进行评价。
（1）以上内容不存在瑕疵:4分；
（2）以上内容存在1处瑕疵:3分；
（3）以上内容存在2处瑕疵:2分；
（4）以上内容存在3处瑕疵:1分；
（5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。


 注：评分结果精确到小数点后二位。
本项目采用综合评分法。


2、项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过人民币1763492.27元（采购项目预算金额）以上的报价；报价包含项目完成所需全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目内容：
1、工程名称：锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程
[bookmark: _GoBack]2、工程概况：锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程，详见附件工程量清单及图纸所含全部内容。
3、工程标段划分：本招标工程共分一个标段。
4、承包方式：包工包料。
5、要求质量标准：合格。 
6、要求工期：60日历天。
7、质量保修期限：2年。
8、技术标准和要求：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
三、《已标价的工程量清单》要求：
（一）工程量清单及实施要求详见附件工程量清单汇总。
（一）工程量清单：详见本项目磋商公告附件《工程量清单》。
（二）《已标价的工程量清单》报价要求。
1、报价内容
1.1响应报价应包括竞争性磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容及设计费用，以及为完成上述内容所需的全部费用。
1.2供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。
1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
1.4响应的供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。
1.5 施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。
1.6供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，通路、储存空间、起卸限制、及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在响应报价时应考虑这样因素，并在响应报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其响应报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。
1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在响应报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。
1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。
2、报价方式
2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.2材料风险约定：
2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
注：异常低价报价：
磋商专家小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，磋商专家小组通过“苏采云”“系统中的视频会议”要求供应商人作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”“系统中的视频会议”系统（扫描件,加盖签章）形式回复。供应商不能证明其报价合理性的，磋商专家小组会应当将其作为不响应磋商文件作无效处理。
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
4、报价编制依据及要求：
[bookmark: OLE_LINK3]本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、《江苏省市政工程消耗量定额估价表》（2021版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）有关文件规定及采购人提供的工程量清单。还包括采购人提供的施工图纸、磋商文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要。
4.1不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。
4.2本工程的其他规定：
4.2.1招标控制价编制价格参考2025年第1期《徐州工程造价信息》中的指导价，供应商的材料价格根据市场行情自主报价。
4.2.2招标控制价人工费执行苏建函价【2025】66号。
4.3建筑安装工程造价的组成：
4.3.1分部分项工程费：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、《江苏省市政工程消耗量定额估价表》（2021版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）及有关文件规定。
4.3.2措施项目费
下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由供应商自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。
[bookmark: OLE_LINK2]安全文明措施费基本费：按工程量清单要求计取；
安全文明措施费扬尘污染防治增加费：按工程量清单要求计取。
（1）夜间施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（2）二次搬运：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（3）冬雨季施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（4）大型机械设备进出场及安拆：供应商可自主报价，结算时不再调整。
（5）施工排水：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（6）施工降水：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（7）地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（8）已完工程及设备保护：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
[bookmark: OLE_LINK4]（9）临时设施费：供应商可自主报价，结算时不再调整
（10）赶工措施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
[bookmark: OLE_LINK1]（11）工程按质论价：招标控制价不计，供应商根据实际情况自主报价，结算时不再调整。
（12）特殊条件下施工增加：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（13）建筑工人实名制：供应商可自主报价，结算时不再调整
（14）智慧工地：供应商可自主报价，结算时不再调整。
（15）脚手架费：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（16）超高费：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（17）垂直运输机械费：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。
（18）供应商应认真勘察现场，充分了解其施工环境、工地现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间、装卸限制、高压线防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，由供应商自行考虑风险并计入投标报价中，结算时不予调整。
（19）检验试验费：因本工程需要所做的全部检验、试验及检测相关费用，由供应商自行考虑风险并计入投标报价中，结算时不予调整。
4.3.3其他项目费
（1）暂列金额：以甲方给定的标准计取，不宜超过分部分项工程费的10%。   
（2）计日工：由发承包双方在合同中另行约定。
（3）总承包服务费：本工程不计取。
4.3.4规费（执行2014年《江苏省建设工程费用定额》（营改增后调整内容））
（1）工程排污费：按规定计取。
（2）社会保障费：按规定计取。
（3）住房公积金：按规定计取。
4.3.5税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01）×9%计取。
（三）响应文件要求
 1、首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。
 1.1 按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。
四、深化设计要求
1、供应商根据文件中的功能分区、要求、相关参数、主要材料可进行方案深化设计，严格执行预算要求来设计，并根据深化设计方案进行投标报价。
2、在项目实施过程中，采购人有权根据实际情况对发包范围及委托内容进行调整。
3、成交供应商提交的深化设计文件应符合有关规定及其他设计标准、规范、规程及相关法律、法规的要求，同时提交施工设计图纸，图纸应通过有关主管部门、采购单位（及采购单位委托的专家）的审查并经采购人确认后，方可实施，成交供应商按照最终确定的施工图进行施工，合同总价不因此而调整。
4、成交供应商必须要保证设计稿的合法性，一切侵权行为带来的损失，均由成交供应商承担。
5、设计方案：包含立面、平面、美工制作设计方案，各专业技术设计实施方案；
6、成交供应商应根据深化设计成果编制“施工方案”。对于制作较为复杂或采用新技术、新材料、新工艺的施工技术和方法应编制专项制造工艺方案。
7、本次设计不提供设计补偿费。
五、深化设计成果要求
深化设计方案主要内容须至少包括：项目构思设计说明、立面设计图、版面设计方案。
六、技术要求
（一）制作施工要求
1、结构要求
1.1应满足本项目的要求，结构和安装方式科学、环保。
1.2应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到要求；符合结构负荷要求。
1.3结构完善应与主题以及各设计要求相结合。
2、材料要求
2.1材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定。
2.2所有制作和装饰材料的燃烧性能应符合现行国家标准的规定；环保达到要求，防火等级达到要求，施工选材中的易燃材料应符合相关装饰消防规范的要求。
2.3材料在3年内不得出现明显变质，表面装饰涂覆材料至少三年内不得出现明显褪变色。
2.4有放射和电磁辐射的用材要符合国家防护规定。
2.5易燃物表面、室内装饰织物表面要进行阻燃处理。
2.6所有材料必须为品质优良，选用正品。
2.7所有材料长度应尽大，以减少驳口，若无可避免时，接缝要全部对齐。
2.8所有进场材料必须符合环保要求，使用环保节能材料。不得对环境和人员造成污染和伤害，其所含有害物质溢出量不能高于国家规定的标准。符合国家有关环保节能标准要求，并满足国家标准《室内装饰材料有害物质限量标准》的要求。
2.9成交供应商在签订合同后进行材料采购前，须提供以下材料的样品并经监理人及采购人书面认可后方可采购。
七、项目整体实施要求 
1.实施原则：结合设计方案做出以具体实施为目的、具有可操作性的方案文件。 未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物主体结构及承重结构。
2、供应商需要对本项目背景的解读与理解程度的深度、针对性及准确性等作出阐述；对本次项目的关键性问题和重点问题的理解和把握；投入本项目的整体技术水平与技术力量；项目实施组织设计；对本项目的建设性意见与建议评价。 
3、安全规范要求 
3.1杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。 
3.2项目实施过程中必须考虑项目施工现场的各类安全防护工作，由供应商统一协调管理，安全责任由供应商承担，确保人员安全，且供应商须做好文明施工的相关措施，并确保围蔽设施美观，按照规定进行项目开展进度控制。供应商须按采购人的要求及安排负责设置现场办公用房。 
3.3实施服务、辅助设施符合展览展示需求以及符合公共场所安全消防规范，对参与人员的安全、事故应急措施的保障，设计制造的成品符合相应国家标准、规范要求。 
4、安全文明施工 
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
4.1进入施工现场的各类安全防护由供应商统一协调管理，安全责任由供应商承担，费用含在投标报价中；
4.2供应商负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决；
4.3供应商应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由供应商承担。供应商应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由供应商赔偿。
4.4严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规、双方签定的《安全施工协议》。供应商在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由成交供应商承担。由供应商按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，供应商应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应地赔偿费用。
4.5供应商应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受采购人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全。
4.6防护费用已含在合同价款内。供应商在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由成交供应商承担。在供应商施工范围内发生或因供应商施工活动有关的安全事故由供应商负责处理并承担责任。
5、确保工程质量的措施：
5.1建立健全结构，装修从材料、半成品、成品进场，施工安装直至交付验收的质量保证体系，并落实到人。
5.2严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法，坚持预先定标准、定样板、定材料、定做法， 手续要齐全。凡进场材料、半成品和加工品，包括建设单位负责供应的部分设备，都要实行验收手续，索要合格证或检测报告书。无合格证或外观不符合标准者不得进场。
5.3所有参加装修施工的技术员、施工员都要预审和熟悉图纸及洽商记录。
5.4本工程实行全面质量管理、安全文明施工，整个工程提前组织培训，统一思想，熟悉操作。
5.5按进度计划施工，严格技术管理，当进度与质量发生矛盾时，要服从质量，承包任务者首先要承包质量。
5.6所有装修必须注意色调、质感的统一。例如木料的纹理、色彩、规格都要经过精心挑选，并经过采购人的同意方可确定。
5.7强调装修项目的基层施工质量，基层要做到平整、垂直和阴阳角方正，只有做好基层，才能保证饰面层质量。
5.8加强质量监督检查，采取专业检查与自检相结合的检查方法，并以自检为主，坚持贯彻执行自检、互检、交接检的三检制度与挂牌制度，对工程质量要求一丝不苟。
6、所有材料必须采用符合国家标准并具有提供环保检测报告的材料(国家未制定提供环保检测报告的材料除外)，若成交供应商未按要求提供提供环保检测报告的，采购人或使用人可要求成交供应商无条件更换，经采购人或使用人批准后方才使用，由此产生的额外费用由成交供应商承担。
7、厅内的墙漆使用环保漆，无毒、无味，并出示相关的质量合格证、环保材料证明；
8、如在施工中使用油漆、粘合剂等，需使用环保材料，无毒、无味，并出示相关的质量合格证、环保材料证明；
9、在设计施工完成后，施工单位需对所有展厅进行甲醛等有害气体、有害物质的处理，做到无异味，室内环境空气质量达标，并出示相应的环境监测证明，以最大限度保证安全。
10、本项目在实施阶段只有因采购人需求发生重大变化导致设计变更、工程签证所引起的工程变更，则变更部分按采购人实际委托供应商完成的工作量进行结算，所涉及项目主材、综合单价及工程量确定方式按合同相关约定执行；未实施内容则相应扣减费用。
11、如成交，成交供应商需保证项目整体环保质量必须达到验收合格标准，凡因成交供应商责任，未能通过环保部门验收的，必须返工至合格，并承担因返工引起的一切经济损失。
12、由于场地和项目的特殊性，要求成交供应商在开工之前和期间做好安全文明标准化管理，要求在投标文件中阐述有关方案和管理措施，并做出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往人员、安全。
13、成交供应商不得转包或分包。如发现有转包、违法分包现象或成交供应商临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，采购人有权立即终止合同，并没收其全部履约保证金，由此造成的其他一切经济损失，由成交供应商负责赔偿。
八、项目管理要求
1、负责项目实施现场的安全文明生产管理。
2、负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸的归档管理。
3、负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸文件档案的移交。
4、协助采购人进行项目报相关政府部门的审批。
5、供应商严格遵照材料设备的看样定板制度，保证施工所用材料、设备的质量，从源头上控制质量隐患。
6、供应商拟组建的项目管理部人员应具有较强的项目实施能力，须具备技术服务到位、力量雄厚的团队，人员齐全，为项目业主提供良好的设计和工程服务。
九、试运行 
1、试运行是成交供应商完成其所承接的技术指标、外观质量、整体效果、安全环保、档案资料等方面的检测和评定的一项工作。通过试运行检测的质量及运行效果状态，为项目运行及竣工验收奠定基础。 
2、运行效果良好，无因责任的安全、质量事故发生，成交供应商可申请进行竣工验收，竣工验收主要是对总体环境和设备运行效果的验收。验收的标准：按照国家现行标准、经采购人确认的方案规定的各项技术要求以及其他相关强制性要求。
十、知识产权与保密
1、在合同履行期间，成交供应商从采购人处所获得的文件、资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属采购人所有，成交供应商有保密义务。未经采购人书面同意，成交供应商不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。成交供应商的保密责任不因本协议的终止而终止。
2、未经采购人书面同意，成交供应商不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
3、本项目内容所涉及的知识产权归采购人所有；成交供应商应保护采购人的知识产权，不得向第三人泄露、转让采购人提交的图纸等任何技术经济资料。如发生以上情况并给采购人造成经济损失，采购人有权向成交供应商索赔。
十一、服务要求
1、质保期为项目竣工验收合格后24个月。
2、自采购人代表在验收报告上签字之日起计算。
3、质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，成交供应商负责对其提供的进行免费维保。
4、成交供应商在接到采购单位维修函电后，必须在4小时内对采购人所提出的维保要求作出响应，2个工作日内到达维修现场并及时修复完毕。保修期后应继续进行维护，维护费用按实际发生量收取。
5、供应商必须提出免费质保期内的维保、维护内容及服务方式、范围（产品、技术）。
6、无论在质保期内还是质保期满后，成交供应商须对其实施的项目提供 24 小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场等多种方式技术支持服务，全方位响应需求。采购人遇到问题，成交供应商最迟在第3个工作日内排除错误，3个工作日内不能解决的，成交供应商必须采取临时应急等措施，以保证采购人的正常使用。
十二、本次施工图、清单内所有内容都需完成，请各供应商充分考虑报价（施工前的施工方案图制作、工程量清单详见附件）
十三、其他要求：
1、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。供应商违反规定所造成的损失和处罚由供应商承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
2、供应商对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。
3、工程质量必须达到合同约定标准，且保证相关部门验收通过；未达到质量要求的，成交供应商负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交供应商承担，成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失，工期不予顺延，同时采购人有权对成交供应商进行适当处罚；
4、项目相关要求：
4.1供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。
4.2供应商应根据本项目实际情况，合理配置人员，除项目经理外，安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富，确保项目顺利实施。
4.3供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案，施工方案应至少包含：施工进度计划和各阶段进度的保证措施、施工方案及质量保证措施、安全文明施工及劳动力、机械设备和材料投入计划等。  
5.详见磋商文件《拟签订的合同文本》。


3、磋商报价表
项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程
	详见响应文件
	 

	总价（大写）：
	 


供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；
4.磋商报价的首次报价及最终报价以“苏采云”系统内填报为准。

 供应商：（电子签章）：
                                  日期：






1




1




4、分项价格表
（具有标价的工程量清单与报价表）
 本次为首次报价
项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001


 【根据《工程量清单》进行编制】

                　                   供应商（电子签章）：
                      日期：




注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。
2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。
3. 供应商对以上数据的真实性负责。
徐州浩展项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。




5、偏离表
（首次报价）
项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
 
供应商（电子签章）：
                                                   日期：
                
 


6、拟签订的合同文本



建设工程施工合同

（示范文本）






住房和城乡建设部制定
国家工商行政管理总局
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程立项批准文号：/ 
4.资金来源：已落实
5.工程内容：
6.工程承包范围：
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期： 年 月 日。
计划竣工日期： 年 月 日。
工期总日历天数： 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合   合格   标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）暂列金额：
人民币（大写）    /      (¥    /     元)。
2.合同价格形式：  固定单价合同 。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：      。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书及补充协议书
（2）中标通知书；
（3）响应函及其附录； 
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在  签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自双方签字并盖章后     生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
地        址：                  地       址：
邮 政 编  码：                  邮 政 编 码：
法 定 代表人：                  法 定代表人：
委 托 代理人：                  委 托代理人：
电        话：                  电       话：
传        真：                  传       真：
电 子  信 箱：                  电 子 信 箱：
开 户 银  行：                  开 户 银 行：
账        号：                  账       号：

第二部分 通用合同条款

备注：本合同通用条款执行建设工程施工合同(GF—2017—0201)
此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中


第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：  本合同协议书，中标通知书，招标文件及答疑，本合同 通用条款，投标书及其附件，标准、规范及有关技术文件，施工图纸及会审记录，工程量清 单，工程报价单或预算书，建设工程施工过程中形成的补充协议、会议纪要、洽商、设计变 更、工程联系单、工程签证、经发包人代表批准的施工组织设计、施工方案以及其他往来函件、记录等书面证据等 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                                           ；
资质类别和等级：                                      ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                    ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  施工现场仅指本项目红线范围内的 场地，作为施工现场组成部分的其他场所由承包人根据工程施工需要自行确定，并配合发包人办理相关占道审批手续 。
1.1.3.9 永久占地包括：  本项目红线范围内的场地     。
1.1.3.10 临时占地包括：  承包人根据工程施工需要自行确定，并配合发包人办理相关临时占地审批手续    
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、 	《建设工程勘察、设计管理条例》、《建设工程勘察、设计合同管理办法》、《建设工程勘  察、设计市场管理规定》、《工程勘察、设计收费管理规定》、《关于印发徐州市市区工地  扬尘污染管理规范的通知（徐空气提升办[2018]11 号》、《省住房城乡建设厅关于调整建设 工程按质论价等费用计取方法的公告[2018]第 24 号》及国家、江苏省、徐州市、新沂市现行的相关管理条例、规定。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  执行国家、江苏省、徐州市及新沂市颁发的现行 行业规范、相关标准及相关文件。本合同基准日期为合同签订前 28 天，基准日期之后发生的 文件发生调整，执行调整后的文件。且基准日前发生的规范变更，增加的费用不计入合同价。 上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。当对同一 问题国家、行业和徐州市颁布的标准、规范以及合同文件的要求不一致时，以国家、行业、徐州市颁布的标准、规范以及合同文件中要求严格者为准 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /             ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和发包人的要求     。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1）合同协议书及补充协议书；2）中标通知书；3）投标函 及其附录；4）专用合同条款及其附件；5）通用合同条款；6）技术标准、规范和要求；7）图纸；8）招标文件及答疑纪要、已标价工程量清单或预算书；9）建设工程施工过程中形成 的会议纪要、洽商、设计变更、工程联系单、工程签证、经发包人代表批准的施工组织设计、施工方案以及其他往来函件、记录书面证据等文件；10）其他合同文件 。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  合同生效后 7 日内提供施工图  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套（不含竣工图和审计用图），如承包人需增加施 工图纸，由发包人与设计单位联系，出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人同一提供，承包人不得直接接受设计单位提供的设计文件和图纸    ；
承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有 关规定， 对设计文件和图纸认真审查。 发现问题及时以书面形式上报发包人，否则因设计文件和图纸差错造成的损失，由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图纸      。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
1）收到中标通知书后 5 个日历日内承包人须向发包人及监理人提供工程施工总进度计划壹式陆份，并作为合同附件；
2）每月 25 日向发包人及监理人报当月完成工作量月报表（上月 21 日至当月 20 日）和下个月施工进度计划表及资金使用计划表、质量安全报表各壹式陆份；
3）工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人及监理人报告。
4）施工过程中每周提交施工技术资料，负责整理竣工资料；
5）合同签订后 14 天内，按 GB/T50502、本合同第二部分 通用条款 7.1 和 7.2 编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认 ；
6）合同签订前 7 天，承包人提交项目管理机构人员一览表，作为合同附件，未经发包人 同意，人员不予变动，发包人认为承包人管理机构人员不能胜任工作或者不配合工作的，有 权要求承包人予以更换，承包人应当满足发包人的要求。承包人项目管理机构、职责及施工 现场人员安排的报告和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；
7）特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；
8）合同签订前 7 天，承包人将项目经理的姓名、职称、注册证书编号、联系方式、授权 范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；
9）开工前 28 天，将工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；
10）承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资；
11）由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；
12）拟制施工人员名册（动态），并与其办理工商保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认
13）发包人管理需要的其他文件；
14）上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供 。
承包人提供的文件的期限为：      按发包人要求         ；
承包人提供的文件的数量为：   纸质版贰套、电子版壹份   ；
承包人提供的文件的形式为：    纸质版、电子版          ；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交成果后 7 个工作日。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：      执行通用条款 1.6.5       。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在  5    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人施工现场办公室   ；
发包人指定的接收人为：  发包人派驻现场代表          。
承包人接收文件的地点：  承包人施工现场办公室       ；
承包人指定的接收人为：    项目负责人               。
监理人接收文件的地点：    监理人施工现场办公室     ；
监理人指定的接收人为：  总监或总监代表       。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批 准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、 桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  建设用地红线或临时施工占地界线   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   按通用条款 1.10.4     承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术 规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款1.11.1   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 1.11.1   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 1.11.2   。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 1.11.2    。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 1.11.4   。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 合同履行期间，出现招标工程量清单项目缺项的，发承包双方应调整合同价款；招标工程量清单中出现缺项，造成新增工程量清单项 目的，应按照 GB50500-2013 第 9.3.1 条规定确定单价，调整分部分项工程费；由于招标工 程量清单中分部分项工程出现缺项，引起措施项目发生变化的，应按 GB50500-2013 第 9.3.2条的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，计算调整的措施费用 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围执行 GB50500-2013 规范：
1）合同履行期间，因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过 15%，调整的原则为：当工程量增加 15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，调整公式按照规范 GB50500-2013第 9.6.2 条，经发包人确认后作为结算的依据。
2）工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施工图 预算 相清 单 项 目 的 综合 单价 偏 差超过 15% ， 工程 变 更 项 目 的 综 合单 价按 照规范GB50500-2013 第 9.3.3 条调整。
3）工程量偏差超过 15%，且该变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费适当调减 ；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
4）其余工程量偏差允许调整合同价格的情况，执行规范 GB50500-2013  。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
职    务：                 ；
联系电话：                   ；
电子信箱：  / ；
通信地址：  / 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
1）检查和督促承包人、监理人执行合同；
2）检查和督促监理工程师行使职权；
3）协调施工现场各方面的关系；
4）协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；
5）责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；
6）审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；
7）监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；
8）对承包人、监理人提交文件的签证；
9）组织工程竣工验收；
10）发包人授权的其他事项 。
需要取得发包人批准才能行使的职权：
1）批准改变工程质量验收的标准；
2）批准延长工期；
3）批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；
4）批准工程索赔；
5）批准施工程序的重大变更；
6）批准重要部位的设计变更；
7）确定工程变更估价。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工通知载明的开工日期 7 日前  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）发包人负责提供电源、水源，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设计购置费及施工过程中发生的所有电费，从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中，由承包人直接缴纳；承包人应按水务部门及环保部门计价标准（含可能的表外损 耗分摊费用）向发包人缴纳水费及污水处理费、环保排污费等费用。承包人应在接到交费通知书 5 日内交纳，逾期不交者发包人有权从承包人当月的工程进度款中扣除，承包人不得异议。通讯：由承包人自行解决。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：场外道路已开通，场内施工道路由承包人自行解决。承包人应遵守交通管理部门的有关规定。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：施工合同签订后 15 日内组织承包人与各管 线单位进行对接。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（煤气、 自来水、供电、电信等）确认，因承包人未核实清楚而造成的一切损失均由承包人承担。
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：项目立项批文手续已完成。
（5）水准点与坐标控制点交验要求：开工前 7 天将水准点与坐标以书面形式交给承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核报监理审核（否则因此产生一切后果由承包人承担），同时进行有效保护，产生的费用由承包人自理。
（6）图纸会审和设计交底时间：在开工前 14 天。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人应在施工前踏勘现场，对施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、道路和地下管线及地质条件等有充分的了解，承包人应采取有效保护措施，负责保护。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：如现场确有需发包人完成的本合同约定以外的其他工作，另行约定。  
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  资金来源已落实 。
发包人是否提供支付担保：   否    。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人按照《建设工程文件归档整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明；竣工资料应含由发包人直接发包的或指定分包的与本项目竣工备案有关的专业工程的资料；由业主直接发包的专业工程的资料由该分包人提供，承包人负责整理、汇总、归档      。
承包人需要提交的竣工资料套数：1）满足行政主管部门要求；2）向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料叁套、电子文档资料壹套；3）承包人自留壹套  。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后 30 日内 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 立卷、装订成册的纸质文件和电子文档 。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用 ；
2）应提供计划、进度、质量报告及完成时间：按月提供，每月 25 日向发包人、监理人书面 报送《下月施工计划》、《当月完成工作量月报表》、《每月质量安全报表》、《人力、设备资源情况》、《资金使用计划表》。
3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建筑行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全；
4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：施工方应免费为发包人、监理人、跟踪审计等驻施工现场管理人员提供办公场所及办公设备（水电、通讯、桌椅等），并承担办公过程中产生的水电费用；
5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费用由承包人承担；
6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担；
7）承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏，承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，承包人负责赔偿，并承担修复费用；
8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文明保护建筑）、古树名木的保护要求 及费用承担：承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护；承包人在施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用报经发包人签证后由发包人承担；
9）施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人承担；
10）承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个工程中施工现场 在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。 因承包人未履行上述义务给发包人造成的损失及财产损失的，承包人应负全部的赔偿责任；
11）地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中。
12）承包人勘查现场后应在施工组织设计中体现：1、承包人与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临时通道的方案；4、必须满足城管部门对围挡、冲洗设备及道路的要求。且承包人必须考虑完成以上 4 点所要增加 的一切费用。发包人在临时设施费用中为承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价，结算时发包人不再支付与以上 4 点关联的任何费用。
13）检测机构检测费用不单独列项，检测费用由承包人支付，包括但不限于：材料常规检验试验及相关费用（例如混凝土试块、钢筋原材、钢筋焊接试件送检等常规材料检测）、建筑工程质量检测、主体结构检测及相关费用、基础检测及相关费用等。发包人不再承担此类费用。
14）在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并对工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。
15）施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人工管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用；
16）符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。承包人违反规定所造成的损失和处罚有承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。
17）按照徐空气提升办[2018]11号《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》要求，开工前15日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输。该费用已按现行规范计入在合同价款中。如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付 30000元违约金；造成损失的，由承包人承担 。
18）在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背业主合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔，情节严重的可责令承包人停工直至终止合同。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约担保中双倍扣回。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                          ；
身份证号：                         ；
建造师执业资格等级：                 ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：               ；
安全生产考核合格证书号：          ；
联系电话：                     ；
电子信箱： / ；
通信地址： / ；
承包人对项目经理的授权范围如下：
1）领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为本项目进行全面服务和控制；
2）代表承包人履行对发包人的合约，并受发包人委托行使对本项目所有分包商统一指挥、协调、管理的权利；
3）负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与挑战；
4）负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；
5）负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；
6）负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；
7）组织工程成本的分析、预测计控制，对项目资金管理与财务运作负责；
8）与发包人、监理人保持经常沟通，了解发包人需求，解决随时出现的问题，替发包人排忧解难，保护发包人利益；
9）负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于本项目，当超出实施范围应向上级决策机构申报 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：1）注册建造师（项目经理）及项目技术负责人必须亲临施工现场、组织本工程项目的施工，且应及时参加发包人、监理方组织的例会及保证现场施工及时顺畅的进行。每月在工地天数不得少于 24 天，每天不少于 8 小时，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。2）注册建造师（项目经理）不能亲临施工现场组织施工被招标人查实累计超过三次，或本工程项目的施工投标人被发现有挂靠的现象，招标人发现有以上类似行为，将以失信行为报请新沂市建设行政主管部门进行通报，并参照《新沂市住建局重点工程中标单位合同履约考核细则》相关条款进行处罚 。
项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金 50000 元。施工负责人每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金 30000元。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担 5 万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 离开工地三天以内（含三天）须书面报总监批准，三天以上须书面报监理人转发包人，并经发包人批准，同时需指定经监理人 认可的代理人，否则，发包人扣承包人合同价 1 万元/人•次的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失    。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人所选派的项目经理不得擅自更换。 如更换项目经理，应取得发包人同意。否则，每更换一次，发包人扣承包人合同价 5 万元/人•次的违约金。如更换后的项目经理资格低于投标时项目经理或不能胜任工作，发包人有权单方面解除合同 ，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失    。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担 5万元/次的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  合同签订前 7日内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人承担 1 万元/次的违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    须经发包人驻现场代表及监理工程师同意  。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人所选派的主要施工管理人 员不得擅自更换，擅自更换处罚 1 万元/次，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 技术负责人 1000 元/天，其他主要施工管理人员 800 元/次，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  执行通用条款 3.5   。
主体结构、关键性工作的范围：  执行通用条款 3.5  。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：         /                    。
其他关于分包的约定：需分包的专业工程，承包人应报监理方审查，且应满足：
(1)分包商及其参建人员应具备相应设计(如需时)及施工资质、能力；
(2)主要参建人员的技术及管理技能应经过监理方考核认可；
(3)提供完成该分包工程的分包商的物资(资金及必要的机械设备)证明。
在经监理方审查认可，且报业主方核查确认后，该专业工程的分包方可视为有效，否则业主方有权拒绝该分包，承包人应更换分包商直至满足上述要求，不得有任何异议。
以上报备审查不得超出 7 个工作日，否则视为监理及业主审查认可同意。发包人指定的分包单位需服从总包管理，并按总包管理相关规定施工。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款     。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款 3.6。增加： (4) 承包人的工程照管与成品、半成品保护应含盖发包人直接发包的与本项目有关的专业工程，承包人负有统一协调、管理的义务，不得以发包人直接分包为由而免责 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  否    。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 为实施本项目施工与竣工有关的所有工作，包括 施工阶段的	“三控制、二管理、一协调及安全管理 ”  。
关于监理人的监理权限： 详见监理合同；监理单位如发生超出监理合同约定的职权以外的行为由监理单位和承包人自行承担责任，与发包人无关      。  
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人提供，并承担费用  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                              ；
职    务：                              ；
监理工程师执业资格证书号：              ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              ；
关于监理人的其他约定：                   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）     按通用条款          ；
（2）   承包人或者发包人的索赔       。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：  合格        。
关于工程奖项的约定：    /           。
5.2 质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
承包人应服从发包人和监理人现场管理，承包人无正当理由不服从发包人和监理人现场管理的，有偷工减料行为的及其他对工程质量、安全、环保、进度等造成负面影响行为的，视情况承包人每次向发包人支付 1000 元-50000 元不等的违约赔偿金。承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付 1000 元违约赔偿金。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款   。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
1）承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅灯警告警示信号和警卫，安全防护费已含在合同价款中；
2）消防设备：在施工期间，承包人应按需要提供灭火器、沙桶和其他有效的消防设备，并符合当地政府法规及其他由发包人规定的要求；
3）承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包人及相应人员的安全，发包人不承担承包人及其分包单位雇佣工人及其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；
4）承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自行承担；
5）承包人违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担；
6）其他事项执行通用条款 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人承担   。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   承包人编制，开工前 5 日内报监理人，并制定应对突发治安事件的紧急预案  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款，满足地方主管部门要求  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按进度款同期支付 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1）施工方案；2）施工现场 平面布置图；3）施工进度计划和保证措施；4）劳动力及材料供应计划；5）施工机械设备的 选用；6）质量保证体系及措施；7）安全生产、文明施工措施；8）环境保护、成本控制措施；9）合同当事人约定的其他内容 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  约定开工前7天提交   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    收到后7 日内    。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到后 3日内       。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同备案后 7 日内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同备案后 7 日内 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 合同备案后 7 日内 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前 7 日内    。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /      。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天按 10000 元计取违约金，累计 60 天自动解除合同，并承担延误造成的损失  。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 工程结算价的 2% 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款    。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）50 年一遇的风、雨、雪、洪水工程遭遇 5 级以上的地震等自然灾害属不可抗力 ；（2）连续超过五天气温高于 40 度的高温气候；
（3）其余执行通用合同条款。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：        /           。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担   。
8.6 样品
8.6.1  样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
1）承包人采购的所有主材按质量环保合格要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定）；
2）材料进场按规定办理手续。承包人应按发包人要求提供拟采购材料和工程设备的供货 人及品牌、技术要求、规格、数量、供货时间和样品等在采购 14 天前报监理、发包人、设计 单位，经监理、发包人、设计单位共同认可后方能采购。承包人对所采购设备进行认价的过 程中，需提交给发包人设备采购清单（包括品牌、价格、数量、技术参数等），得到发包人确认后方可进行采购。
3）甲控材料须由承包人在材料进场 28 天前提出书面申请，写明进场材料的品种、名称、 规格等报于监理、发包人，待发包人认样 、封样后通知承包人，由承包人进行采购。甲控材料需做样板，待发包方认可款式、颜色、做法等后方可全面施工。
甲供材料须由承包人在材料进场前一个月前依据发包人甲供材申报制度提出书面申  请，写明进场材料名称、规格、数量等报于监理、发包人，待发包人审核批准后，供应所需材料。
5）甲控材料品牌为承包人投标时所报的符合发包人要求的品牌。承包人不得随意更换品牌。否则承包人应无条件返工并承担因此产生的一切损失和费用，工期不予顺延，并同时向发包人支付合同总价款 5%的违约金；
6）在施工期间发包人有权将承包人采购的部分材料变更为甲供材或甲控材。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担，另外发包人、监理人驻施工现场管理必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供 。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：   /    。
施工现场需要配备的试验设备：   根据需要确定    。
施工现场需要具备的其他试验条件：  根据需要确定   。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：  根据需要确定  。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：  设计变更、现场签证、工程量清单漏项、工程量偏差超过 15%、新增减工程，必须经监理公司、发包人签章后，才能作为有效变更及有效签证。其他变更、 签证均不作为今后结算的依据，并不得补签。
增加:1）承包人在经发包人批准确认的工程变更确定后 14 个日历日内，提出变更工程价款及工期调整的报告；
2)承包人在双方确定变更后 14 个日历日内不向发包人和总监理工程师提出变更工程价  款及工期调整报告时，视为该项目变更不涉及增加合同价款及工期调整。因变更而减少合同 价款时，承包人在变更确定后 14 个日历日内不向发包人和总监理工程师提出变更工程价款报告的，视为同意发包人依据本合同条款对该项目变更价款的核减。
3)发包人和总监理工程师应在收到变更工程价款及工期调整报告之日起 14 个日历日内予以审核。发包人和总监理工程师无正当理由不审核时， 自变更工程价款报告送达之日（以工程师签收为证）起 14 个日历日后视为变更工程价款报告已被确认。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  执行通用条款 10.4.1、GB50500-2013 规范第 9.3.1、9.3.2、9.3.3 条。执行《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工  程费用定额》（2014)，人工费调整执行苏建函价〔2017〕721 号文件；措施项目变动引起合 同价的调整，除合同另有约定外，由于承包人擅自改变经监理或发包人认可的施工技术措施、 方案，造成措施项目费用变动，合同价不予调整。增加：1）除合同另有约定外，由于承包人 擅自改变经监理或发包人认可的施工技术措施、方案，造成费用变动，合同价不予调整；2）因变更引起的价格调整最终结算时进行支付 。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  执行通用条款   。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2   种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3   种方式确定。
第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 仅作为投标报价使用，不作为最后结算依据，中标人采购时，其供应商、品牌、规格、质量（等级）、产地、价格须经发包人认可后，方可采购。结算时，按招标人签字认可的实际价格，进行结算。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用条款  。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：    /    。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条 款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第 3 种方式：其他价格调整方式： 本工程主要建筑材料（指钢材、水泥、商品砼、预制构件、电线、电缆、预拌砂浆、沥青混凝土、水泥稳定碎石、黄砂、碎石）风险约定如下：
（1)承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过 5%，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过 5%时，其超过部分按实调整。（2)承包人投标 报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过 5%，或材料单 价涨幅以投标报价为基础超过 5%时，其超过部分按实调整。（3)承包人投标报价中材料单价 等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅均以基准单价为基础，涨幅超过 5%和跌幅超过 5%， 其超过部分按实调整。其他材料价格不做调整。人工费的调整按通用条款 11.1 条第 2 种方式调整 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： 除合同约定的主要材料（指钢材、水泥、商品砼、管材、电线、电缆、预拌砂浆、沥青混凝土、黄砂、碎石）、人工费及法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化 。
风险费用的计算方法： 主要材料（指钢材、水泥、商品砼、管材、电线、电缆、预拌砂浆、沥青混凝土、黄砂、碎石）价格超过约定的执行标准正负 5%可以调整，在 5%以内的不调整；人工费的调整按通用条款 11.1 条第 2 种方式调整 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 因发包人招标工程量清单漏项、数量有误、发包人或不可抗力原因引起设计变更及现场签证所引起的工程项目或数量的增减、工程量偏差超过 15%，其工程量和综合单价按规范进行调整。本工程依据施工有效图纸、设计变更、经监理人审核的施工组织设计或施工方案及现场签证，按照实际完成的工程量进行结算。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：    /       。
风险费用的计算方法：      /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /   。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： /    。
预付款支付期限：  /    。
预付款扣回的方式：  /  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /  。
预付款担保的形式为：    /   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则 
工程量计算规则：
工程量计算规则：计价规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB5085-2013）、《园林 绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013），承包人实际完成的工程量按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年版）、《江苏省园林工程计价定额》（2007 年版）、 《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）和苏建价【2016】154 号文《省住房城乡建设厅   关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其附件内容、有合同约束  力的图纸进行计量 合同有效期内有关部门发布的现行预结算文件及政策性调整文件  ；
凡是经监理工程师检验达到质量合格要求的工序或项目才能进行计量与计价，未经验收或验收不合格的工程不能进行计量和计价。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量，每月 25 日前向监理人报送上月 21 日至当月 20 日已完成工程量报告 
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 承包人应于每月 25 日前向监理人报送上月 21 日至当月  20 日已完成工程量报告，并附具体已完成工程量报表和有关资料。监理人应在收到承包人提 交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月 实际完成的工程量。监理人对工程量有异议时，有权要求承包人共同复核或抽样复测；承包 人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料；承包人未按监理人 要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。发包人在收到监理人审核完成的已完成工程量报告后 7 天内完成审核  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /           。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕
约定进行计量：         /            。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /   。
12.4.1 付款周期
付款周期
关于付款周期的约定：（1）以月报为准按工程形象进度，在承包人按合同规定提交付款
申请报告并审核完毕无异议后 28 日内支付申请报告金额的 60%；
（2）工程竣工验收合格且备案完成、资料移交档案馆并工程移交发包人后28日内支付至已完成工程合同价款的70，同时退还承包人提交的预付款保函；
（3）工程结算审计完毕后 28 日内支付至审定总价款的 97%；
（4）审定总价款的 3％作为质保金于缺陷责任期满后 28 日内按实际情况支付保修金余额。
进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工 程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付，每次支付工程款时，承包人须向发包人提供正规发票。承包人是工程变更管理主要责任人，要严格控制工程变更。确需变更的，按照“先审批、后变更 ”原则，报管委会主要领导同意后，及时提供有关变更资料。未经审批擅自变更的，不拨付工程款。施工及监理单位在项目竣工验收前，及时移交施工资料，未提交规范工程资料的不予竣工验收，暂停支付工程款。
关于工程建设管理的约定：包括但不限于执行新开管发【2023】30 号文件中关于工程招投标管理、工程项目建设管理、工程合同及变更管理、工程安全质量监督管理的相关规定。
关于主要建筑材料基准价的约定：本项目的材料基准价应采用审核后的招标控制价中的材料价格 作为材料指导价；审核后的招标控制价中的材料价格中均没有指导价的，以新沂经济开发区财审局询 价报告中的材料价格作为材料基准价。在合同有效期内，按本条款执行；因非发包人原因超出合同工期发生的材料价格涨幅， 由承包人承担。
关于施工单位承诺书的约定：根据《新沂市政府关于进一步加强审计工作的意见》（新政发〔2015〕8 号）相关规定，施工单位报结算审计材料时需提交《承诺书》，其主要内容为：（ 一）造价信息涵盖且需询价建筑材料及专业工程暂估价，应由开发区项目责任部门组织相关单位共同询价，询价厂商原则上不低于 3 家，否则不予计价。（二）对于结算审计最终净审减额（初审和复审总和，下同） 在 5%—8%（含 5%），施工单位承担审计费 50%；对于结算审计最终净审减额在 8%— 10%（含 8%）， 施工单位承担审计费 80%；对于结算审计最终净审减额超过 10%（含 10%） 以上部分和净审增额的，施工单位承担全额审计费，并从工程款中扣除。对审减率两次以上（含本数）超过 15%的施工单位列入开发区黑名单。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
（1）不得虚报瞒报，每月 25 日前上报，支付额度为所上报完成工程量相应价款的 60%；
（2）承包人应于每月 25 日前向监理人报送上月 21 日至当月 20 日工程进度款支付申请，监理人在 7 天内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人审核完成的进度款支付申 请后 7 天内完成审核，并根据合同的各项扣款确定应支付的工程进度款，于发包人审核完成后 28 天内付款，但非因发包人原因造成的迟延除外；
（3）进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，不计入当月完成工作总量内，不能申报支付进度款，发包人有权暂缓支付该部分工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付，同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查；
（4）合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不支付该款项；
（5）发包人在每次付款前，承包人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有权拒付，由此造成的法律后果由承包人承担；
（6）以上各阶段付款，发包人有权在付款中扣除涉及承包人的所有违约金、赔偿金及承包人依据合同所应承担的其他费用。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按本合同专用条款 12.4.1 约定执行  
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  在 7 天内批复并报送发包人  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审查报告后 7 个工作日内 （2）发包人支付进度款的期限： 进度款支付证书签发后 28 天内完成支付，但非因发包人原因造成的迟延除外，承包人不得以付款原因，影响工期进度  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：   24    小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后 7 个工作日内   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 10000 /天   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 10000 元/天  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： 执行通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  执行通用条款   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：       28 天       。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后 28 日内   。
竣工结算申请单应包括的内容： 工程验收合格证书、工程移交单、工程竣工图（施工、 设计、监理等单位签字盖章）、工程结算书（含现场签证）、接收甲供材料数量一览表并附 相关凭证（含供货单位、甲方、乙方、监理单位签字盖章）、工程中标通知书（复印件）、工程投标书及其附件和其他报审计需要的资料。一式肆份 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：   执行通用条款    。
发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单后 14 个工作日内   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /   。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   陆份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：   验收合格后 28 日天   。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行通用条
款     。
（2）发包人完成支付的期限：    执行通用条款    。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   竣工验收合格后起 24 个月  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   是      。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /     ；
（2）   3   %的工程款；
（3）其他方式:    /   。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  （2）    种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：       /     。
关于质量保证金的补充约定： 质量保证金等于质量保修金。保证金返还约定：工程缺陷责任期满后 28 日内按实际情况付审定造价款项的 3%。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  详见《工程质量保修书》   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3 天内  。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 执行通用条款 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 执行通用条款且工期按延后的开工日期执行      。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款   。
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  执行通用条款   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  执行通用条款         。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  执行通用条款 。
（7）其他：     /      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  180   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：
1）承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许可证；
2）没有合理的原因而未能开工、或拖延工期、或拖延竣工；
3）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程，不合适的材料或物资的书面通知；
4）未经发包人同意承包人分包，禁止转包工程、主体工程分包；
5）承包人实际施工时更换建造师或实际管理者非中标建造师，除解除合同外，发包人将上报建筑主管部门请求停止承包人两年内承揽徐州地区工程资格；
6）已明确责任，但招标期内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿，承包人违约应承担的其他违约责任；
7）因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质量标准，同时承包人自愿进行整改的，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期验收按前述有关条款执行；
8）因承包人自身原因，在工程竣工验收时一次验收达不到合同约定的工程质量标准，除由承包人在合同期限内自行整改合格外，违约金按合同价款的 5%计取；
9）承包人债权不得转让 ；
10）承包人违反《农民工工资支付承诺书》的约定拖欠包括农民工在内的人员工资，或者拖欠工程相关单位的款项，由此引发投诉、群体性事件、仲裁、诉讼、索赔等情况；
11）承包人未将承诺的施工设备按发包人指定的日期进场；
12）承包人未在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人提交完整的结算资料的 ；
13）承包人未按合同约定期限提交履约保函；
14）承包人违约应承担的其他违约责任：因承包人自身原因，达不到合同约定的工程质 量标准，同时承包人自愿进行整改的，限期内未进行整改或再次出现此类问题，对承包人进行 5 万元/次的罚款，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期延误不予顺延。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 发包人有权因以下事件按《中华人民共和国建筑法》第六十七条的规定向承包人提出索赔：
1）因承包人原因而造成对社会产生不利影响的工程非正常停工，工期不予顺延，承包人按停工造成的实际损失赔偿；
2）因承包人违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定而非法转包的，发包人有 权单方面解除合同，立即清其出场，上报建设主管部门对承包人进行处置，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿；
3）因承包人未能按时支付工人工资而造成不良社会影响的，发包人有权为安抚民工而在事先告之承包人的情况下向民工支付工资，并双倍从工程进度款中扣除，上报建设主管部门对承包人进行处置，并扣除承包方违约金 5 万元/次；
4）如承包人未在发包人规定的工期内保质保量完成，发包人有权解除合同，按发包人的要求限期退场，让出工作面，对发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿；同时列入施工企业黑名单。发包人将上述情况上报建设主管部门并请求停止承包人一年以内承揽徐州地区工程资格。
承包人有权因以下事件参照《中华人民共和国建筑法》中的有关规定向发包人提出索赔：
①因发包人指定分包人的工程进度影响总工期进度且该工程总进度是不可逆的，由承包人向发包人提出索赔。且该索赔额由指定分包人承担；承包人未尽到配合服务的，承包人应承担相应责任部分。
②因发包人指定分包人造成的安全事故，由指定分包人负全责。且由指定分包人原因引发的发包人对工程总承包人的索赔由分包人赔付。承包人承担相应的管理责任部分。
③因发包人在工程实施过程中增加的工程变更内容足以影响使工程在正常施工作业条件 下不能按期竣工的，承包人有权向发包人提出工期索赔。其他执行通用条款第 36 条中的有关规定。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
（1）承包人违约，导致第三方利益受损，发包人不承担任何责任；
（2）承包人未能履行合同约定的其他责任和义务：另行协商。本合同约定由承包人支付 的违约金，应在规定期限内按时缴纳，逾期未缴时发包人可在约定付款的范围内予以双倍扣除 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  发包人不支付任何费用  。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）、自然灾害，风力 8 级以上台风、日降雨量达到 80 毫米（含 80 毫米）的大暴雨、冰雹、海啸、洪水、 5 级以上的地震、火山爆发、山体滑坡，上述以新沂市气象台发布的公告为准；（2）、政府行为，如征收、征用；（3）、社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动；（4）一周内非承包人原因停水、停电、环保管控造成累计停工在八小时以上的风险 。
不可抗力造成损害的责任：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：除执行通用合同条款 39.3 款外，政策性项目停 建，承、发包双方应协议解除合同，双方只承担就工程本身相关的直接经济清偿，不发生索赔、法律追索赔偿和其他由停建缓建引起的合同解除给双方带来的间接经济损失。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60   天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 执行通用条款            。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  其它工程一切险，由承包人负责办理及承担费用，费用在投标中自行考虑    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  执行通用条款 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /    。
选定争议评审员的期限：      /     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /       。
其他事项的约定：       /       。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /          。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2    种方式解决：
（1）向       /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   新沂市       人民法院起诉。
21.补充条款：
[bookmark: _Toc351203652]（1）对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人应足额按时 发放农民工工资，不得克扣，如出现因拖欠民工工资导致民工上访滋事的，发包人有权从承包人的工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，同时发包人对承包人给予以下违约处罚：①出现民工上访滋事的，每次承包人向发包人支付 5 万元违约金；②对施工企业予以不良行为记录，并在市建设局网上公布。违约金直接从工程款中扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。发包人有权采取一切必要的措施来保证自身权益，承包人不得提出异议。 
（2）任何因发包人原因对工期、费用产生影响时，承包人应在 14 天内书面上报监理人、 发包人、跟踪审计单位审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。不可抗力对工期、费用产生影响时，按通用条款第 17 条执行。其他专用条款中的约定与本条不一致时，以本条为准。
（3）除项目经理外，项目主要管理人员无正当理由未请假未履行会议要求的，每人次扣5000 元违约金，迟到的每人次扣 3000 元违约金；项目经理缺席的每次扣 10000 元金。以上费用由承包人直接交纳或双倍从工程款中扣除，承包人应予以认可。
（4）承包人采购材料设备的约定：
a）承包人采购的所有主材按质量环保合格要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定）。
b）材料进场按规定办理手续。承包人应按发包人要求提供拟采购材料和工程设备的供货人及品牌、技术要求、规格、数量、供货时间和样品等在采购 7 天前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方能采购。承包人对所采购设备进行认价的过程中，需提交给发包人设备采购清单（包括品牌、价格、数量、技术参数等），得到发包人确认后方可进行采购。
c）甲控材料须由承包人在材料进场28天前提出书面申请，写明进场材料的品种、名称、规格等报于监理、发包人，待发包人认样 、封样后通知承包人，由承包人进行采购。甲控材料需做样板，待发包方认可款式、颜色、做法等后方可全面施工。
d）甲供材料须由承包人在材料进场前一个月前依据发包人甲供材申报制度提出书面申  请，写明进场材料名称、规格、数量等报于监理、发包人，待发包人审核批准后，供应所需材料。
e）在施工期间发包人有权将承包人采购的部分材料变更为甲供材或甲控材。
f）甲控材料品牌为承包人投标时所报的符合发包人要求的品牌。承包人不得随意更换品牌。否则承包人应无条件返工并承担因此产生的一切损失和费用，工期不予顺延，并同时向发包人支付合同总价款 5%的违约金。
g）其余执行通用条款规定。
（5）为保证整体工期，对于承包人不按分包合同支付分包人工程款或不按购销合同支付 材料设备供应商货款的行为，在事实确认清楚后，发包人有权在合同履行相应时期的工程价 款范围内，直接向分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项，所付款项在应付承包人 款项中直接扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，并扣除 5万元/次/家违约金。
（6）农忙季节不得停工 。
（7）施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜及相关分包工程的施工。
（8）承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督 检查。施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须 3 日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。
（9）工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求。
（10）工程进度：
a、工程进度未按总进度计划中月完成量或节点时间完成工程的,承包人按每滞后一天5000 元的违约金标准赔偿发包方损失,并在当期工程进度款中暂扣。如后期总进度赶回则归还该部分违约金(不计利息)，但是关键节点的进度延误不归还违约金。若后期总进度未能赶回的，则按 10000 元/天的违约金标准赔偿发包方损失，此费用在在最终结算价款中扣除.
b、承包人施工进度较慢,有明显延误工期的情况(如进度节点已明显滞后,影响合同工期的)发包人有权采取措施，将部分工程由发包人选择分包单位施工，该部分工程费用在当期进度款中予以扣除(包括管理费、利润、措施项目费、规费、税金等)。
c、根据发包人总进度要求,承包人必须配合发包人进度节点安排,如承包人不配合或未按 发包人进度节点时间施工或不组织施工的应按 5000-10000 元/天赔偿发包人损失，延误 7 天 发包人予以采取措施，安排其他分包单位施工，该部分工程费用在当期进度款中予以扣除(包括管理费、利润、措施项目费、规费、税金等)。
d、因非发包人原因造成工期延误而产生的赔付费用由承包人承担。
（11）如承包人在未经发包人书面同意的情况下擅自停工 7 天以上,则发包人有权清场,承包人无条件退场,同时承包人赔偿由此给发包人造成的直接和间接损失。
（12）对放线验线、关键工序、主要原材料，发包人有权请权威机构或部门进行复核或 检验，复核或检验结果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。
（13）如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施 工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。
（14）如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并 视情节轻重对承包人处以 1000-5000 元/次的违约金处罚，且执行指令的费用由承包人支付； 若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。
（15）承包人在施工图审查合格后，应在 10 天内做出详细的施工组织设计，报总监及发 包人审批；施工组织设计应包括施工进度计划、总包分包的分工范围及交叉施工部署、施工方案、工艺与措施、设备材料进场计划、劳动力计划、安全文明施工措施、施工机械设备配置以及施工现场优化布置等内容。总监及发包人在收到施工组织设计后 10 日内进行审核批准 或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，发包人将处 1000-5000 元经济处罚，发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款，直至符合要求，责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行 性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由承包人自行承担。
（16）施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人及跟踪审计人员，如若 发生将处罚承包人 1 万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。
（17）承包人在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程 施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务 保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他 势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。
（18）保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。
（19）监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意 见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行处罚。
（20）本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。
（21）本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。社会保障费用由承包人缴纳。
（22）开工前承包方对施工图纸认真核查，积极配合发包方组织的施工图纸交底及会审工作，并做好各系统管线的综合平衡工作。
（23）承包人必须配备专职的预结算人员满足发包人的工作。每月 25 日前向发包人、监 理人书面报送《下月施工计划》、《每月已完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付进度款或支付时间顺延。
（24）当工程到达某一付款节点，而发包人资金尚未拨付下来，承包人承诺超出按合同约定付款节点宽限期为 3 个月，宽限期内承包人在施工期间保证不得以资金等任何原因为借口，拖延工期或擅自停工。否则，每拖延一天承包人愿承担合同总价 1‰的违约金。
（25）工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包人和监理，周报包括本周计 划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。参加各类施工协 调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及监理现场总协调作出的决定。
（26）在施工过程中必须配合发包方工期要求并按发包方指令时限完成。
（27）遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定， 按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包人、监理，严格遵守有关环境保护法律法规， 并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废 水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。并且由此发生的费用及罚款由承包人负责。 施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理。
（28）为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方 案经建设单位、发包人、监理确认，发包人根据实际情况要求承包人无偿做施工样板，样板经发包人验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工。
（29）承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包 人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相 关文件无法送达的，自发包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起，视为承包人收到发包人发送的相关文件。  
（30）承包人负责按苏建建管【2016】385 号和建市【2016】93 号文件的相关规定办理本工程的相关手续，发包人予以配合。
（31）承包人发生转包、借用资质及违法分包的行为，承包人应承担工程合同价的 5%违 约金，发包人有权责令承包人限期整改，对整改确无实质进展的，发包人将终止合同，并将承包人清退出场，由此给发包人造成损失的，由承包人无条件承担。因承包人原因，造成发 包人的银行账户被冻结、查封及涉案、涉诉的，应由承包人及时消除对发包人的影响，若造成实质性影响，包括但不限于发包人经济损失、银行信誉等，除赔偿发包人经济损失外，承包人承担合同价的 5%的违约金；
（32）关于违法分包：由于承包人违法分包、转包等原因造成发包人被起诉到法院的，视为承包人违约，并由承包人承担合同价 10%的违约金，在支付工程款时发包人一并扣除；
（33）双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。发包人所提任何要求不免除承包人在设计、采购、施工过程中的任何责任。
（34）质保金：在约定的质保期满后发包人视工程质量情况予以支付（不计利息）；到 期后由承包人提出书面支付申请，发包人组织保修期工程质量验收，验收通过后予以支付， 如有代为维修费用等，应先行扣除后再支付，如承包人对保修期内出现的质量问题不积极予 以解决，按发包人代为（或预计将发生）维修费用的双倍扣除]。发包人在每次付款前，承包 人应提交符合税务要求的合法合规票据，否则发包人有权拒付，由此造成的法律后果由承包人承担。
（35）承包人应自行解决其外欠债务（包括对材料供应商的所欠材料款以及农民工工资）， 如因承包人未及时偿还债务而导致发包人涉案、涉诉的（包含被法院要求协助冻结、扣划款 项），以及被政府部门要求垫付农民工工资的，则发包人有权将冻结、扣划款项从承包人工 程款及其他方面资金中扣除外，还有权要求承包人承担发包人聘请律师发生的律师费用（参 照江苏省司法厅、江苏省物价局有关律师业务收费标准的上限），以及有涉案、涉诉引起的 其他费用（包含但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、差旅费等）。 上述一切费用由发包人直接从承包人工程款及其他方面资金中扣除，视同已支付相应款项（按
已发生以及预计将发生金额计算）。
（36）承包人应做好消防检测验收、基建档案移交工作。
（37）本合同工程价款以新沂市审计局审计结果并双方确认后作为工程造价结算依据。 如果发包人未能在规定时间内对承包人递交的结算报告审核完毕或未提出任何异议，并不视 为发包人对该结算报告的认可，承包人可以催促发包人予以审核。承包人如未能开具符合税务要求的发票及提交其他符合发包人财务要求的资料，则发包人有权拒付工程款。
（38）承包人负责发包人所定分包人的管理，并提供合同约定的设施和施工条件：
①承包人负责协调并提供脚手架、垂直运输设施给分包人使用（如承包人现场无脚手架或垂直运输设施已拆除，则不需提供，由分包人自行解决），不得刁难、为难分包人；
②承包人负责提供通道和场地，合理安排作业面及作业时间，负责提供水、电源接入点（费用由分包人自行承担），协调各分包单位、各工种、工序之间的施工安排；
③承包人的脚手架、垂直运输等设施设备拆除前应报有关部门批准；
④承包人负责分包项目的现场安全保卫和文明施工管理；
⑤分包人各项资料报验如需承包人盖章上报，承包人应予以配合办理；
（39）承包人应当根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中国人民共和国档案法》、 国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《城乡建设档案管理规定》、建设部、国家质量监督检验检疫总局《建设工程文件归档整理规范》、《江苏省档案管理条 例》、省住房城乡建 设厅《关于做好全省建设工程电子档案编报工作的通知》、《江苏省建设工程声像档案管理 办法（暂行）》和《徐州市城乡规划管理条例》、《徐州市城市建设档案管理办法》、《徐州市城市地下管线工程管理办法》等有关法规要求编制建设工程竣工档案文件，应按归档文件要求向发包人移交二套竣工档案资料（原件）；
（40）承包人应加强工程施工现场管理和调度、协调，科学组织施工，采取措施，保证施工安全，确保在合同工期时间内完成工程建设。
（41）承包人工程完工、交付使用前（具体时间按发包人要求执行）应将现场清理干净 	（包括但不限于临时设施、临时道路、施工垃圾、楼梯井道内及绿化带内杂物 等），因承包人未及时清理或影响其他队伍施工等情况发生的，发包人有权另行安排其他单位清理外运，承包人同意费用按照发包人审计价从承包人工程结算款中扣除；
（42）本工程招标代理费由中标人代为支付，在领取中标通知书前一次性全额支付至代理机构。
（43）履约保证金的返还（无息）：承包人在无违法、违纪现象的情况下，完成竣工结算审计后 7 日内，全额返还。
（44）监理工程师应按工程监理职责对本工程施工过程中的质量、进度、合同、信息等方面的管理及安全生产文明施工管理，包括审核工程变更的费用和工期费用。
（45）对于在合同有效期出台的有关政策导致规费、税费、人工费发生变化的，应按照有关规定执行。
（47）发包人在施工过程中对工作内容进行调整时，应及时与承包人沟通，双方达成一致意见方可实施。
（48）合同中单价措施项目（含模板、脚手架等）以定额和相关费用标准计算。综合单价按照各专业计价定额中的规定，依据设计图纸和经发包人认可的施工方案进行组价。
（49）水、电、燃气、通讯费的接驳费应由发包方负责。
（50）发包方在主张权利时应及时书面通知承包人，具体事项应与承包人沟通后方可实施。
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附件
附件1：发包人供应材料设备一览表
附件2：工程质量保修书
附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件4：承包人主要施工管理人员表

附件1：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件2：    
工程质量保修书
发包人（全称）：江苏新沂经济开发区管理委员会      
承包人（全称）：                             
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就 锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单所含施工图全部内容及发包人委托内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；
3．装修工程为    5   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2      年；
5．供热与供冷系统为    2      个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2      年；
7．其他项目保修期限约定如下：上述未列入的其他工程内容保修期均为 2 年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24       个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)：               承包人(公章)：               
地  址：                    地  址：               
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：           
电  话：                    电  话：                     
传  真：                    传  真：                     
开户银行：                   开户银行：                   
账  号：                     账  号：                      
邮政编码：                  邮政编码：


附件3：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件4：
承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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7、承诺书
致                     （采购人）：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、徐州浩展项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项报价表》予以公示，公示的方式由徐州浩展项目管理咨询有限公司确定。
九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。 
供应商（电子签章）：
联系电话：
移动电话：
日期：

8、授权委托书
 
委托人（全称）：
地址：
法定代表人（负责人）：
统一社会信用代码：
 
受托人：先生（女士）
身份证号：
 
兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程[项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自  年  月日起至  年  月  日止。
 
委托人（电子签章）：
法定代表人（负责人）（签字）：
受托人（签字）：
年  月  日
(受托人身份证扫描件附后)


9、中小企业声明函

项目名称：锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程
项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏新沂经济开发区管理委员会）的（锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为
     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）：
日期：   年  月  日


注：1、本项目采购的项目属于 建筑 业。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

10、残疾人福利性单位声明函
（如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
 
项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏新沂经济开发区管理委员会单位的锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

        单位名称（电子签章）：
       日期：
 
说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加锡沂高新区污水处理达标区建设康城府邸小区排水管网修复工程（项目编号：JSZC-320381050-XZHZ-C2025-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                           供应商（电子签章）：
                           日期：



12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目编号：
项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：
设备：
1、（证明材料扫描件附后）
2、（证明材料扫描件附后）
3、（证明材料扫描件附后）
…………
专业技术能力：
1、（证明材料扫描件附后）
2、（证明材料扫描件附后）
3、（证明材料扫描件附后）
………… 特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（电子签章）：

日期：



13、江苏省政府采购代理常规服务收费指导价
	中标或者成交金额
	费 率

	最低收费金额（每个委托项目）
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.6%

	50-400万元（含400万元）
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元）
	1.1%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.8%

	5000-1亿元（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿元（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：1、政府采购代理常规服务收费按照《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》列明的定额或差额定率分档累进费率和项目中标（成交）金额计算，可根据项目难易程度和优质优价原则在合理范围内适当上浮或者下浮。
2、非因代理机构原因终止的代理项目可以按照上述收费标准的30%收费。
3、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。
4、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）。
5、代理服务费应收取金额=代理服务费中标（成交）金额按差额定率分档累进费率计算的合计数。
4、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算代理服务费。
5、多个采购标段项目按总标段收取。
6、账户信息：
收款人：徐州浩展项目管理咨询有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司丰县支行
账号：32050171713609966666

14、预付款保函支付条款模板
付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
付款条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
 
 

86

image1.jpg
Rl AR R B

200
Rl AR R

B NER
T AfE S s Rl BARFF

R, @Rl BB, B
RN RS ARIFR W FIRZEE,

TRHEN BIATTR

B (B IEIREREY

EHRA: TUAERABHNELS
BRI AAS B0





