[bookmark: _GoBack] 
   

招  标  文  件






          项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程
（工程+监理项目）

项目编号：JSZC-320305-DJZX-G2025-0006

采 购 人：徐州市贾汪区城市管理局






采购代理机构：江苏鼎坚工程咨询有限公司

二〇二五年四月




目 录


第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  投标资料表
第四章  评分标准
第五章  拟签订的合同文本
第六章  采购需求
第七章  投标文件相关格式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


徐州市贾汪区城市管理局
《贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）》招标文件
 遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。
 
第一章  投标邀请
 
江苏鼎坚工程咨询有限公司对徐州市贾汪区城市管理局“贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）”项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
(一)项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）
(二)项目编号：JSZC-320305-DJZX-G2025-0006
二、对投标人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2.财务状况报告
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
（三）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
（3）售价：免费。 
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2025年5月14日北京时间10：00。
（二）开标时间：2025年5月14日北京时间10：00。
（三）开标地点：开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
（一）名称：徐州市贾汪区城市管理局
（二）地址：江苏省徐州市贾汪区泉城路7号　　
（三）联系方法： 15952209322
（四）采购项目联系人：孙永
六、采购代理机构
（一）名称：江苏鼎坚工程咨询有限公司。
（二）地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C6栋8层
（三）联系方法：0516-66699078
（四）采购项目联系人：赵颖； 联系电话：0516-66699078

第二章  投标人须知
一、总则
（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
（六）投标人的资格条件：
1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件应包括以下内容：
第一章，投标邀请；
第二章，投标人须知；
第三章，投标资料表；
第四章，评标标准；
第五章，拟签订的合同文本；
第六章，采购需求；
第七章，投标文件相关格式。
（九）招标文件澄清或者修改：
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成：
1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：
1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十四）投标报价要求：
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十六）投标有效期：
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。
2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。
（十七）投标文件的编制要求和签署要求
（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（十八）投标文件的盖章要求：
投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。
1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
6.电子投标文件未按规定期限投标的；
7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
10.不具备招标文件中规定的资格要求的；
11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
四、开标
（二十五）开标：
1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。
3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬； 
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选供应商名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标。
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（三十五）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3. 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金：
1.中标人应在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.履约保证金退还：待服务期满凭收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。
（三十九）腐败和欺诈行为：
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址:http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。






第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。
	条款项号
	内    容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市贾汪区城市管理局

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏鼎坚工程咨询有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：无。
同时明确相关事项如下：
一、本项目接受联合体参与采购活动；每个联合体组成不超过2家单位。（详见招标文件）。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
四、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网
（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
5.江苏省政府采购信用评价系统。
(三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（六）供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。
（七）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	二
	招标

	(九)1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)2
	不安排现场考察。

	(九)3
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)1
(十二)2
	投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。
（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。
注：
（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。
（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。
5.投标人认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
二、资格条件（1～5项必须提供，否则投标无效）
1.具有独立承担民事责任的能力，投标人（如投标人是联合体，则为各方）提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件原件的扫描件。
2.财务状况报告，投标人（如投标人是联合体，则为各方）至少提供：
投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份。
3.投标人（如投标人是联合体，则为各方）的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
4.投标人（如投标人是联合体，则为各方）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5.投标人（如投标人是联合体，则为各方）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）；
四、综合评审评分项
详见第四章评分标准。
五、价格折扣文件格式：
    投标人（如投标人是联合体，则为各方）提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
    投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

	(十三)2
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。

	(十三)3
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。

	(十四)3
	本项目采购预算总金额722.664万元人民币，其中
采购包1:贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 一期工程，不接受超过709.2万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；
采购包2:贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）—监理，不接受超过13.464万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。
  报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报总价。

	(十七)4
	要求：
投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)
	线上投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密，投标文件不得超过150M！。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应用CA数字证书以及自备的能够正常运行及登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1.投标截止时间：2025年5月14日北京时间10时00分
2.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	(二十五)1
	开标时间及地点：
1.开标时间：2025年5月14日10：00（北京时间）
2.开标地点：线上地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	五
	评标

	(二十七)
	采用综合评分法。

	(二十八)1
(二十八)1（4）
	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。
三、投标人可同时参与以上2个采购包的投标，但不可兼中。本项目按照采购包1、采购包2顺序开标、评标。 在前一采购包中标后，可以参与下一采购包的评标，但不得再次中标，不再作为后续采购包的中标候选人。 

	（二十九）


	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	七
	政府采购合同

	(三十六)1
	采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：详见第五章《拟签订的合同文本》。

	(四十)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：赵颖；联系电话：0516-66699078；
办公地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C6栋8层

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向代理机构提供纸质版响应文件一正二副及电子响应文件《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。

	
	特别提醒：文件中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。



[bookmark: _Hlk138067999]

附件：
招标代理服务收费标准
	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
6.有分包(分标段)的以一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。
8.账户信息：
户名：江苏鼎坚工程咨询有限公司
户号：32001718336052506182
开户银行：建设银行徐州永安支行   行号：313303000193
第4章  评标标准
采购包1

	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格部分
（10分）
	价格
（10分）
	价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10
（分值计算结果保留两位小数）
服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 

	技术
部分
（56分）
	地下管线普查及脱敏脱密方案
（27分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（9分）：内容全面具体详实得9分，内容全面性一般得4分，内容不全面得0分。
合理性（9分）：合理得9分，合理性一般得4分，不合理得0分。
针对性（9分）：针对性强得9分，针对性一般得4分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得27分，最低得0分

	
	应用系统适配方案（12分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（4分）：内容全面具体详实得4分，内容全面性一般得2分，内容不全面得0分。
合理性（4分）：合理得4分，合理性一般得2分，不合理得0分。
针对性（4分）：针对性强得4分，针对性一般得2分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。

	
	数据汇聚对接方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。

	
	数据治理方案
（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。

	
	监测设备布设方案（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。

	
	安全隐患评估应用方案
（3分）
	对方案内容的全面性、合理性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容不全面得0分。
合理性（1分）：合理得1分，不合理得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。

	
	项目实施方案
（2分）
	对方案内容的全面性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容不全面得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。

	
	培训方案（2分）
	对方案内容的全面性、针对性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容不全面得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分，针对性不强得0分。
未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。

	
	运行维护服务方案（1分）
	对方案内容的全面性进行评价。
全面性（1分）：内容全面具体详实得1分，内容不全面得0分。
未提供的得0分，本项最高得1分，最低得0分。

	商务部分（34分）
	仪器设备配置方案（8分）
	投标文件中提供投标人（联合体中任一成员）拟投入本项目的仪器设备情况：
（1）GPS接收机（含RTK）15台；（2）全站仪15台；（3）地下管线探测仪6台；（4）探地雷达1套；（5）车载三维地质雷达1套；（6）陀螺定位仪管道测绘系统1套。
满足以上基本配备最低要求的得8分，其他情况不得分。
注：如投标人为联合体，则以总数计算。
以发票为准，投标文件中提供相关证明材料的扫描件。 

	
	人员配备方案
（13分）
	投标人（联合体中任一成员）拟投入的项目负责人、技术负责人及技术团队人员均为自有人员（投标文件中提供投标人为其缴纳本项目开标时间前6个月内连续3个月的社保证明材料），且符合下述条件：
（1）投标文件中提供项目负责人1名，具有正高级工程师证书原件扫描件的得1分，注册测绘师资格证书原件扫描件的得1分。不提供或提供资料不齐不得分，本项最高得2分，最低0分。
（2）投标文件中提供质量负责人1名，具有正高级工程师证书原件扫描件的得1分，注册测绘师资格证书原件扫描件的得1分。不提供或提供资料不齐不得分，本项最高得2分，最低0分。
（3）投标文件中提供技术负责人1名，具有高级及以上工程师证书原件扫描件的得1分，注册测绘师资格证书原件扫描件的得1分，软件设计师相关证书原件扫描件的得1分。不提供或提供资料不齐不得分，本项最高得3分，最低0分。
（4）投标文件中提供技术团队人员具有（不含项目负责人和技术负责人）①信息系统管理工程师证书原件扫描件的；②软件设计师证书原件扫描件的；③系统集成项目管理工程师证书原件扫描件的；④地理信息安全保密培训合格证明原件扫描件的；⑤测绘类相关专业高级工程师职称证书原件扫描件的；⑥注册测绘师证书原件扫描件的。每提供一项得1分，不提供或提供资料不齐不得分，本项最高得6分，最低0分。（注：同一人员不能同时兼任不同岗位，同一人员具有多种证书的，只认定为其中一个类别，不重复得分。）
注：如投标人为联合体，则以总数计算。
上述各项合计最高得13分,最低得0分。投标文件中提供相关证明材料的扫描件。

	
	投标人业绩
（3分）
	投标文件中提供投标人（联合体中任一成员）为卖方(乙方)，合同签订日期在2020年1月1日之后，完成的类似业绩（合同内容为信息化系统建设项目相关内容），每提供1个业绩得1分，此项最高得3分。
注：如投标人为联合体，则以总数计算。
投标文件内提供有效合同扫描件，不提供不得分。

	
	体系认证（3分）
	投标文件中提供投标人（联合体中任一成员）有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分,最低得0分；
注：如投标人为联合体，则以总数计算。
投标文件中提供相关证明材料的扫描件。

	
	技术能力（7分）
	（1）投标人（联合体中任一成员）具有甲级测绘资质证书（专业类别包含工程测量、地理信息系统工程、摄影测量与遥感）的，得2分，不提供或提供不全的不得分，最高得2分,最低得0分；
（2）投标人（联合体中任一成员）具有综合管线相关的科技进步奖的得3分，不提供或提供不全的不得分，最高得3分,最低得0分；
（3）投标人（联合体中任一成员）具有行政主管部门认定的工程技术研究中心的得2分，不提供或提供不全的不得分，最高得2分,最低得0分；
注：如投标人为联合体，则以总数计算。
上述（1）（2）（3）项合计最高得7分，未提供得0分。投标文件中提供相关证明材料的扫描件。



采购包2
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格
部分
（10分）
	价格
（10分）
	价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10
（分值计算结果保留两位小数）
服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以供应商提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 

	商务
部分
（16分）
	人员配备（7分）
	投标人（联合体中任一成员）拟投入人员：
1、项目负责人同时具备住建部颁发的注册监理工程师证和高级工程师证得2分
2、技术负责人同时具备住建部颁发的注册监理工程师证和高级工程师证得2分
3、项目组其他成员同时具有中级（含以上）工程师职称和住建部颁发的注册监理工程师证的，每1人得1分，本项最高得3分。
注：
注：如投标人为联合体，则以总数计算。
以上人员不得重复计分。投标文件中提供相关证书原件扫描件，同时需提供开标时间前三个月内（不含开标当月）任意一个月投标人为为其缴纳的社保证明。提供证明材料不完整或未提供的不得分。

	
	仪器设备（6分）
	投标人（联合体中任一成员）配备有全站仪、经纬仪、水准仪、测距仪每一台得1.5分，本项最高得6分。
注：如投标人为联合体，则以总数计算（每种仪器，不重复计算分值）。
需提供发票扫描件，否则不予认可。

	
	企业资信
（ 3 分）
	投标人（联合体中任一成员）具有有效的‌ISO 9001质量管理体系认证、‌ISO 14001环境管理体系认证、‌ISO 45001职业健康安全管理体系认证，每具有一项得1分，最高得3分。
注：如投标人为联合体，则以总数计算。
投标文件中提供证明材料原件扫描件，不提供不得分。

	技术
部分
（74分）

	技术方案
（24分）
	根据监理技术方案的格式规范、内容齐全、条理清晰、表述准确、内容无前后矛盾，对项目的总体流程、详细流程、标准规范编制等阐述明晰、分类合理进行综合评价。
先进性（8分）：方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得 6分；内容一般、基本可行的得4分；内容差的得2分；内容有缺陷的得1分；无内容的得0分。
周密性（8分）：方案内容完整、针对性强、符合要求得8分；内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得 6分；内容一般、基本可行的得4分；内容差的得2分；内容有缺陷的得1分；无内容的得0分。
可操作性（8分）：方案内容完整、合理、可操作性强得8分；内容基本完整、基本符合要求的得 6分；内容一般、基本可行的得4分；内容差的得2分；内容有缺陷的得1分；无内容的得0分。
本项最高得24分，最低得0分。

	
	项目实施方案
（24分）
	根据供应商组织机构齐全，各项制度健全，责任分工明确等管理措施进行综合评价。
全面性(8分)：全面具体详实得8分；较全面得6分；不全面得4分；内容有缺陷的得2分；无内容的得0分。
针对性(8分)：针对性强得8分；针对性较强得6分；针对性不强得4分；内容有缺陷的得2分；无内容的得0分。
可行性(8分)：符合实际切实可行得8分；较切实可行得6分；可行性一般得4分；可行性欠缺得2分；无内容的得0分。
本项最高得24分，最低得0分。

	
	质量保证措施
（7分）
	根据供应商的项目成果质量目标是否明确，保证措施是否切实可行、责任明确，质量承诺是否符合项目要求，对内容的全面性、针对性进行综合评价。
全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得1分；无内容得0分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。
未提供的得0分，本项最高得7分。

	
	安全保密措施
（7分）
	根据供应商制定安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度科学合理性、针对性进行综合评价。
合理性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得3分；不全面得1分；无内容得0分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。
未提供的得0分，本项最高得7分。

	
	合理化建议
（6分）
	供应商依据城市部件普查相关规范要求，结合实际情况，对本次工作的重点、难点进行详细分析并提出合理化建议进行综合评价。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分；无内容得0分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。
未提供的得0分，本项最高得6分。

	
	售后服务和培训
（6分）
	在项目监理过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据方案可行、培训服务多方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性进行综合评价。
全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分；无内容得0分。
针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分；无内容得0分。
未提供的得0分，本项最高得6分。



本章说明：
本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

























第五章　拟签订的合同文本


政府采购合同

采购包1

项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程
（工程+监理项目）— 一期工程
项目编号：JSZC-320305-DJZX-G2025-0006
采购人（以下称甲方）
供应商：（以下称乙方）


友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
项目名称：
项目编号：
甲方（采购人/买方）：
乙方（供应商/卖方）：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照本项目招标结果签订本合同。
1、合同标的
1.1项目建设内容：按照“综合监管+智慧监测”的总体思路，通过开账号的方式完成贾汪区建成区范围内城市生命线安全工程的建设工作，包括应用系统适配、地下管线普查、管线数据脱敏脱密、数据汇聚治理、监测设备布设等，最终实现省、市、区三级互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全区监管“一图览”“一网管”。
1.2技术要求：详见招标文件项目需求。
1.3实施范围：徐州市贾汪区。
2、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：_____________________元人民币（¥_____元），含税固定总价；
2.2本合同总金额包括但不限于调研费、编制费、成果印刷费、现场费用、交通工具使用费、通信费用、测量费用、工作成果知识产权转让费、修改/返工费、专家费、组织评审、方案论证等相关费用、相关资料收集费、法定取费与税金、从合同签订日起至项目验收全过程必须产生的全部费用(以上费用如涉及到多次需求，所有费用包含在内)，即完成贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）的全部费用。除上述合同总金额外，甲方无需向乙方或第三方增加支付任何费用和款项。因乙方未能按约履行，甲方有权核减相关费用并有权在付款时直接扣除，尽管如此，甲方的任何付款并不得视为乙方交付的工作成果和服务已经符合合同约定或者甲方需求，且不得因此而免除乙方交付成果和服务不合格的违约责任。如因结算金额发生争议的，最终结算金额应当以甲方的政府审计单位的审计结论为准；
2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必须的费用及不可预见费用也包含在合同总金额中；
2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用；
2.5本合同签订后：甲方须追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。
3、组成本合同的有关文件及保密责任
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料；
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同、文件、信息或任何条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围。如违反上述约定，甲方将按违约行为严重程度依法追究乙方相关违约及赔偿责任；
3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：
（1）投标响应文件；               （2）报价文件；
（3）服务人员一览表；             （4）偏离表；
（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；
（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。
4、知识产权保证
4.1乙方为履行本合同义务所形成的技术服务成果的知识产权和相关一切权利全部归甲方所有；
4.2 乙方保证向甲方提供的技术服务是其独立实施完成，乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权及其他合法权益而引起的各类纠纷（包括但不限于法务函、律师函交涉；诉讼；仲裁；负面舆情等）和投诉；一旦出现侵权，由乙方负全部经济及法律责任。若甲方先行支付赔偿费、使用费、补偿款等各项费用，甲方有权向乙方全额追偿并追究乙方违约责任；
4.3 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式持有或使用、引用技术服务成果，不得公开发表、转让或许可他人使用。
5、产权保证
乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6、履约保证金
6.1乙方在收到成交通知书后，应缴纳合同价的 / 作为履约保证金；
6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失以及支付违约金、赔偿金等费用；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔；
6.3履约保证金在项目履约验收合格后自动转为质保金；待质保期满后一月内无息退还。
7、转包或分包
7.1本合同禁止转包和分包，本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。否则甲方有权给予终止合同，乙方应退还甲方已付全部款项，乙方还应向甲方支付合同总额20%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。
8、合同履行期
8.1服务期限：                。 
9、服务地点
9.1服务地点：               。
10、合同款支付
10.1本合同项下所有款项均以人民币支付；
10.2付款方式：
本合同总金额为人民币大写金额      元（小写金额：      元），经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：
（一）付款方式（提交预付款保函的）
合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同总价的百分之五十 (50%)即￥         ，大写：人民币           元整，经甲方验收合格且结算审计结束后按项目审定价一次性付清。
1.乙方出具的正式税务发票；
2.合同约定的乙方账户：
开户名称：
开户银行：
银行帐号：
（二）付款方式（不提交预付款保函的）
合同价款的百分之四十(40%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。
合同总价的百分之六十(60%)即￥         ，大写：人民币         元整，经甲方验收合格且结算审计结束后按项目审定价一次性付清。
乙方需提交的支付文件包括：
1.乙方出具的正式税务发票；
2.合同约定的乙方账户：
开户名称：
开户银行：
银行帐号：
11、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
12、双方确定，按下列标准和方式对乙方提交的服务成果进行验收：
12.1验收标准：
12.1.1 确保贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）成果达到省市区有关考核要求和技术标准。
12.1.2 检查项目实施过程中涉及的采购物品、服务符合国家法律法规和政策规定。
12.1.3.检查项目实施过程中涉及的采购文档，包括采购计划、采购合同、采购公告、验收报告等齐全、规范。核查项目实施过程符合国家有关法律法规和政策规定，有关文件和记录保存完整。
12.1.4.确认项目成果符合采购单位的需求和目标，具备相应的功能和性能。
12.1.5.检查项目实施过程中的管理措施得当，协调机制有效。核实项目实施过程中各方的协作和配合情况。
12.2成果内容：
（1）文字资料
1）地下管线普查技术设计书；
2）地下管线普查技术总结报告；
3）地下管线普查质量检查报告；
4）地下管线普查控制点成果表；
5）用户使用说明书、系统管理员使用说明书；
6）监测设备布设实施方案；
7）道路空洞检测报告；
8）其他文字资料。
（2）成果图件
综合地下管线图成果图（1:500）；
（3）计算机建库资料
1）按照《徐州市地下管线普查技术规程》和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》形成地下管线图形数据文件（DWG文件）和数据库文件（MDB文件）；
2）按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程数据标准(试行)》进行数据汇聚治理形成的归集库、主题库、专题库数据库文件。
12.3验收的时间和地点：    年   月   日。
12.4乙方应按照合同约定期限将本次技术服务成果提交验收，验收未通过的，乙方应按甲方及相关部门、专家要求限期改正，因此造成交付延误的，按逾期交付违约责任追究。
12.5 甲方针对技术服务成果提出意见时，乙方应依据甲方意见进行修改。乙方确保按照甲方意见修改完整，并在提供修改稿的同时，须向甲方提供书面修改说明。中途修改稿，乙方应向甲方提交电子文档用于甲方审查修改情况。
13、双方确定，在本合同履行期内， 甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定：       为乙方项目负责人，       为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
13.1及时联系双方，沟通有关情况 ；
13.2一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知 并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
14、违约责任
14.1 甲方无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。
14.2 乙方逾期交付服务成果或产品的，乙方应按合总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除；逾期超过约定日期10个工作日（含）不能交付的，甲方可解除本合同。
14.3除本合同另有约定外，乙方发生其他违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除；乙方违约天数超过10日（含）或经甲方催告后仍未履行或纠正的，甲方有权解除合同。
14.4 乙方擅自解除合同或者乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方还应向甲方支付合同总值20%的违约金，返还甲方已支付款项，并赔偿给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼、仲裁费用、律师费、保全保险费、公证费、鉴定费、差旅费等）。
14.5 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定等标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方应限期完成后续修改完善工作，甲方不再增加任何费用，乙方逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同，并可追究乙方的违约责任。
14.6 合同生效后，发现乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求、本项目深度、条件，造成合同无法继续履行的，乙方应退还甲方已支付款项，还应向甲方支付不少于合同总价 10 %的赔偿金。
14.7 本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金等费用，甲方有权从应付乙方的款项直接扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。
15、不可抗力事件处理
15.1在合同履行内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素；
15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项；若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
16、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应首先通过协商解决。如协商不成，应向徐州仲裁委员会按照该委现行有效的仲裁规则申请仲裁。
17、合同其它
17.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益；
17.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章盖章后生效；
17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；
17.4本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份、财政主管部门各执壹份；
17.5合同尾页载明的甲乙双方的通信联系地址或者协议各方工商注册登记的住所地，均为本协议各方之间进行相关通知、函告等文件、诉讼文书送达的法定地址和联系方式。如有变更，应在三日内书面通知对方。否则，任何一方向对方该通信联系地址发函后，不论对方是否收到，均视为对方收到该信函。若以前述地址寄送邮件无人签收或被拒收的，则文书退回之日视为送达之日；若直接送达时，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，视为送达。

甲方：                                  乙方：
地址：                                  地址：
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话：
日期：年  月  日                        日期： 年  月  日




附件                     
                      保 密 协 议 书
甲方：
乙方： 
鉴于乙方接受甲方委托，将在贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）项目实施过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：
一、甲方职责
1.对于乙方提出的与服务密切相关且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出保密要求，做好交接登记工作。
2.发现乙方在为甲方提供服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。
二、乙方职责
1.乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：
（1）对相关工作人员进行保密教育，明确保密责任、义务，并与之签订《保密协议》，该《保密协议》对乙方工作人员的保密义务应不低于本协议书对乙方的保密要求。
（2）乙方在项目实施过程中增加的相关工作人员，乙方应及时按同等要求落实相关措施。
2.乙方工作人员在为甲方服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。
3.乙方在为甲方服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台账；乙方在将相关保密资料带回使用时，应提前向甲方报告，并应确保携带、使用、存放全过程的安全，保密资料严禁另行复制。
4.乙方在完成甲方某项服务后，与此任务相关且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，原则上应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。
5.乙方对于甲方提供的保密资料以及相关工作人员在为甲方服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照服务需要严格控制使用、知悉范围。
6.乙方在使用电子设备（包括笔记本电脑、移动存储介质等）为甲方提供服务时，应严格按照国家有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。
三、其他事宜
1.由于乙方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由乙方承担全部赔偿等法律责任，乙方还应向甲方支付违约金      万元。
2.乙方承担相关违约及赔偿责任后，不免除乙方应尽最大努力追回被泄露的信息或采取有效措施避免、减少因信息泄露所引起的不良后果的义务。
3.本协议未尽事宜，双方另行商定。
4.双方在相关问题上发生争议无法解决时，任一方均可向徐州仲裁委员会按照该委现行有效的仲裁规则申请仲裁。
甲方：                               乙方： 
法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
经办人：                             经办人： 
联系电话：                           联系电话：
签订日期：                           签订日期：







政府采购合同

采购包2

项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程
（工程+监理项目）— 监理
项目编号：JSZC-320305-DJZX-G2025-0006
采购人（以下称甲方）
供应商：（以下称乙方）


友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

委托人（全称）：                                    （下简称甲方）
监理人（全称）：                                    （下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规本项目采购文件和成交结果规定，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况
1、项目编号： 
2、项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 监理
3、项目内容：为确保贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）的顺利进行，针对按照“综合监管+智慧监测”的总体思路，通过开账号的方式完成贾汪区建成区范围内城市生命线安全工程的建设工作，包括应用系统适配、地下管线普查、管线数据脱敏脱密、数据汇聚治理、监测设备布设等，最终实现省、市、区三级互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全区监管“一图览”“一网管”建设要求，对项目进度、质量、投资、变更等进行控制，协助采购人对项目提供全过程监理服务。
4、服务期限：同贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 一期工程（建设期+运维期限）。
5、项目地点：徐州市贾汪区。
二、总监理工程师
总监理工程师姓名：       ，身份证号码：        注册号：           
[bookmark: _Toc398111688][bookmark: _Toc20476]三、合同总价
合同总价为人民币大写       元（小写：       元），本合同总价包括：为完成本项目所需的所有费用，包含并不限于人工、管理、保险、利润、规费、税金等相关一切费用。本合同虽未提及但乙方为完成本项目必须支付的与本项目相关的其他费用，均已含在合同价中。
四、项目目标
对贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）实施的全部工作内容进行全过程监理检查。具体包括：全过程质量控制、工期控制，对承建单位的工作内容、进度、设备、人员、作业方式、数据采集、处理、共享、入库、成果表编制、图纸编绘、成果提交等进行监理检查。
五、项目技术要求
1、项目监理基本原则
（1）遵守执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；
（2）监理工作应公正、独立、自主，严格遵守职业道德，以“守法、诚信、公正、科学”为执业准则，维护招标人与承建单位的合法权益；
（3）坚持科学的态度和实事求是的原则；
（4）贯彻“预控为主、检验为辅、安全第一”的方针；
（5）由于监理单位监督不力而造成招标人经济损失的，监理单位要负责赔偿造成的全部经济损失；如由于承建单位的责任造成招标人的经济损失，监理单位必须协助追究承建单位的经济责任；
（6）对于本项目市生命线安全建设一期项目成果，监理单位应遵守成果资料保密原则，不得向第三人以任何方式泄漏。
[bookmark: _Hlk112935234]六、监理内容
1、方案控制
（1）审核和确认承建单位的贾汪区城市生命线安全建设一期技术设计书；
（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；
（3）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；
（4）审核和确认承建单位的项目进度计划、进度控制节点。
2、质量控制
（1）对市生命线安全建设一期工作实施全过程的质量控制，并为市生命线安全建设一期成果验收提供依据。
（2）由监理单位全权负责，由监理单位制定出《项目监理方案》和《项目监理细则》，并报采购方备案。
（3）经监理检查，对达不到技术要求的，监理单位应责成承建单位立即整改或返工，两次检查达不到技术要求，监理单位均上报采购方。
（4）实施过程中发现存在隐患及时监督上报。
（5）对市生命线安全建设一期实施成果做综合质量检验。
（6）制定验收大纲，并协助采购方组织验收。
（7）负责承建单位的协调管理。
3、进度控制
（1）审核市生命线安全建设一期进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现。
（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目阶段目标和总体进度目标的实现。
（3）当项目目标出现偏离时，应及时指出，并提出对策和建议，同时督促项目承建单位尽快采取措施。
4、变更控制
（1）与采购方确定项目变更流程和程序，对变更进行严格的控制。
（2）协助采购方核准承建单位在项目建设过程中工作量核减和新增情况。
（3）协助采购方与承建单位关于项目变更、索赔、有关争议而进行的谈判。
5、合同管理
（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。
（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认并及时将相关情况上报采购人。
（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认并及时将相关情况上报采购人。
6、文档管理
（1）在项目实施过程中作好监理日记及大事记。
（2）作好双方合同、技术设计方案、验收报告等各类往来文件的存档。
（3）作好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。
（4）通过计算机管理手段对项目的技术类文档进行分类管理。
7、安全管理
（1）监督和落实承建单位制定安全生产管理制度，负责项目承建过程中安全控制，确保不出现安全事故。
（2）负责项目建设过程中所涉及的政府涉密数据和资料的保护，保证不被非授权使用。
（3）监督和落实项目承建单位保密协议签订，项目相关工作人员的保密承诺书签订。
（4）确保本项目系统整体施工、实施过程达到国家安全规范要求，监督和项目过程中的安全、保密。
（5）知识产权管理对本项目系统建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，负责本项目系统建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不出现违反知识产权的行为。
（6）项目风险管理主要针对本项目系统全过程的各类风险进行风险评估并提出监理意见。
8、经采购人委托，负责协调本项目所涉及的承建单位与使用方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。
监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：
（1）现场会；
（2）监理交底会；
（3）周例会；
（4）监理协调会；
（5）专题讨论会；
（6）专家论证会；
（7）阶段工作总结会；
（8）问题通报会；
（9）阶段及最终验收会。
七、项目提交成果
1、监理实施细则。
2、监理实施方案。
3、监理技术总结报告。内容宜包括以下内容：a）概况；b）监理工作依据；c）监理工作原则；d）监理工作内容；e）监理工作方法；f）遗留问题及处理意见；g）项目工作量与质量评价；h）结论与建议；i）提交的监理成果资料。
4、监理日志、会议纪要、监理通知单。
5、各类监理质量检查记录表。
6、工程质量监督的点位数据以及管线图记录表。
7、中间、成果数据文件及其他各种文件的验收证明。
八、安全生产要求 
1、建立、健全安全生产责任制； 
2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程； 
3、保障本项目安全生产投入的有效实施； 
4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案； 
6、及时、如实报告生产安全事故； 
7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划；
8、事故责任自负。
九、其他要求
1、在项目监理实施期间，乙方必须按照响应文件要求配备合理人员设备的项目监理部，并将有关人员名单和联络方式报甲方。
2、乙方如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前10天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。甲方认为乙方不称职的人员，乙方应当在收到甲方方的通知10天内更换。
3、乙方应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在响应报价中而不另行支付，并严格按照有关规定开展工作。
4、乙方应定期征求甲方的意见，反馈甲方的建议。
5、乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
十、合同价款与支付 
1、本合同含税总价款（人民币）    元（大写：    ）
2、合同价款的支付及付款方式
经双方协商一致，选择以下第         种付款方式：
（一）付款方式（提交预付款保函的）
①双方签订合同且乙方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后30个日历天内，支付合同约定价款金额的百分之四十（40%），作为项目预付款。
②项目建设完成、通过通过甲方组织的竣工验收后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后30个日历天内，支付至合同价款的百分之八十（80%）
③项目经市重点工程主管部门综合检查合格后，30个日历天内支付至合同价款价的百分之百（100%）。
（二）付款方式（不提交预付款保函的）
①双方签订合同后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后30个日历天内，支付合同约定价款金额的百分之三十（30%），作为项目预付款。
②项目建设完成、通过通过甲方组织的竣工验收后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后30个日历天内，支付至合同价款的百分之八十（80%）
③项目经市重点工程主管部门综合检查合格后，30个日历天内支付至合同价款价的百分之百（100%）。
3、以上各阶段付款，甲方有权在付款中扣除涉及乙方的所有违约金、赔偿金及乙方依据合同所应承担的其他费用。以上实际付款进度以财政拨款进度为准。
4、甲方不支付合同价以外的任何费用。
甲方支付给乙方任何费用前，乙方需提供符合甲方要求的增值税发票。
十一、甲乙双方的责任与义务 
（一）甲方责任与义务
1、按照合同对乙方作业质量、安全作业情况进行定期检查考评，有权查阅、复制合同项目的有关文件和资料以及进入现场开展检查，但不得干扰乙方的正常作业。检查考评结果作为支付给乙方合同价款的依据。
2、甲方对乙方在工作过程中提出的有关问题应及时认真解答，及时做好文件的审查报批工作。
4、监督检查乙方对法律、法规、规章和相关作业标准、行业规范的履行情况。
5、按合同规定及时支付服务费用。
6、甲方不提供为开展本合同工作所需的设施和物品，所有为展开本合同工作所需的设施和物品，包括现场办公、生活用房、交通等均需乙方自行负责。
（二）乙方责任与义务 
1、乙方必须根据有关技术规范、规程等进行贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 监理工作，并接受甲方及相关主管部门对监理服务工作的审查，按审查意见进行整改。 
2、乙方应积极配合甲方进行各项工作，按甲方规定的时间提供监理服务报告。乙方应按照国家有关规范和标准做好监理服务质量管理工作，质量保证体系，监理服务全过程的质量控制，建立完善的质量贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 监理、复核、审核、会签和批准制度，明确项目责任人。 
3、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。 
4、乙方按本合同规定内容、时间及份数向甲方交付试验贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 监理报告；服务报告的内容、时间及份数符合甲方要求。
5、乙方人员在现场试验贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 监理过程中，如果发生意外人身伤亡、财务或其他事故及损失，由乙方自行承担责任，与甲方无关。
6、乙方内部管理：乙方负有对自己员工的安全责任，乙方应执行国家有关规定（如徐州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任，且乙方不得因内部管理问题影响项目的正常进行。
7、乙方监理人员职业操守：乙方应加强对监理人员的管理，乙方及其工作人员经严格遵守法律法规，恪尽职守，在施工中发现问题应立即以书面形式通知甲方，不得与现场建设单位或他人进行恶意串通实施损害甲方权益的行为。
8、补充协议中乙方应负的其他责任。
十二、监理团队成员要求
1.中标人须指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为总监理工程师；指派1名具有丰富监理工作经验的人员作为技术负责人，指派不少于1名具有丰富监理工作经验的专业监理工程师及不少于2名监理人员常驻现场服务。项目验收阶段，须派遣监理人员配合竣工验收及重点工程主管部门的综合检查。项目质保期阶段，须派遣监理人员定期对巡检情况、问题处理情况等进行检查、跟踪。
2.总监理工程师须能够对本项目进行全过程管理，并有较强的安全服务意识和服务能力，特别是能够识别并降低本项目中所涉及的网络和数据等安全风险。同时，总监理工程师应能够对本项目中的投资进行精准控制，对于可能存在的变更能够进行造价评估，并提供相应意见和建议。
3.总监理工程师代表须能够对本项目进行全面管理，具备一定工程咨询能力，能够在项目过程中为甲方针对项目过程管理、财政资金管理、网络安全管理、项目验收管理等提出咨询建议。总监理工程师代表须具有信息安全管理能力，在项目现场对各项目承建单位的实施过程进行信息安全管控，防止出现信息安全问题，协助甲方对软硬件交付物进行质量检验，保证承建单位交付产品的合格。
4.监理服务团队成员专业须搭配须合理，配置项目管理、信息安全、系统集成等方面的专业监理工程师开展日常的监理工作，确保监理合法合规，所有的监理输出物和工作流程满足相关技术服务要求。
 5、乙方应按响应文件中承诺的人员投入工作，并在监理服务过程中保持人员的相对稳定。所有监理人员必须在本企业注册。
6、总监每周至少6天全职到位，否则缺勤天数按1000元/天价格扣除该项费用。其他监理人员：每周6天全职到位，否则缺勤天数按500元/天·人价格扣除该项费用。
7、乙方项目部人员变动，须提前10日以书面形式向甲方申报，待甲方批准后方可实施,且应代之以同等技能的人员,该人员在其前任离岗前到岗；
8、若监理人员履行合同不力，甲方有权要求更换乙方相关人员，乙方在接到甲方通知后10日内予以更换符合该岗位要求的人员, 该人员（需经甲方面试同意）在其前任离岗同时到岗；
9、对于乙方的人员配置、进场时间要求，若有变动，以甲方通知为准；
10、总监应制定各岗位监理人员的考核细则，定期把考核情况通报甲方。同时，甲方将定期对各岗位监理人员进行考核，并保留对不称职的监理人员要求调换的权力。
11、如果乙方人员不能胜任工作、渎职等，甲方有权提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换。 
12、乙方负责定期向甲方报告工作进展情况。
十三、违约与赔偿 
13.1 乙方的违约责任
13.1.1乙方赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
13.2 甲方的违约责任
13.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
十四、合同的生效、变更与终止
1、合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的内容、开始和完成时间按照合同书的规定执行。 
2、由于地震、台风、战争、罢工、政府行为、非因双方原因发生的火灾、基础电信网络意外中断造成的及其他双方不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力原因，乙方可以在不可抗力发生后的10内以书面形式通知甲方，待甲方书面确认后方可终止合同。如因乙方原因迟延通知或者擅自终止合同的，乙方应承担由此给甲方带来的一切损失和法律责任。甲方根据乙方实际完成的工作量向乙方服务费。
3、 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。乙方应在10日内书面回复，逾期不回复视为乙方承认乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务，甲方有权在乙方回复期满后向乙方发出终止合同通知，自乙方收到通知之日时合同终止。
   4、合同终止不影响权利和责任，不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。
 十五、安全生产要求 
1、建立、健全安全生产责任制； 
2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程； 
3、保障本项目安全生产投入的有效实施； 
4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案； 
6、及时、如实报告生产安全事故； 
7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划；
8、事故责任自负。
十六、其它 
1、法律和法规本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 
2、转包和分包 
2.1 禁止乙方将本合同规定的监理服务转包。 
2.2 乙方不能将贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 监理工作的任何部分分包。
2.3 利益的冲突除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬。
3、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
（2）向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
    4、本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担
十七、合同生效 
1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。 
3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。 
4、本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份，代理机构存档一份，政府采购监管部门备案一份。
以下无正文
-----------------签字盖章页-----------------
甲方（盖章）：                         
法定代表人或委托代理人（签字）：        
联系电话：                             
签约时间：    年  月  日     
       
乙方（盖章）：                         
法定代表人或委托代理人（签字）：        
联系电话：
开户银行：
帐    号：  
签约时间：    年  月  日




组成本合同附件：
1、招标文件[项目编号： ]；
2、乙方的投标文件（与采购文件有抵触的除外）；
3、中标通知书；

4、其他文件。
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第六章采购需求
采购包1
一、说明
1、项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 一期工程
2、项目地点：徐州市贾汪区，约35.4平方公里
3、建设内容：按照“综合监管+智慧监测”的总体思路，通过开账号的方式完成贾汪区建成区范围内城市生命线安全工程的建设工作，包括应用系统适配、地下管线普查、管线数据脱敏脱密、数据汇聚治理、监测设备布设等，最终实现省、市、区三级互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全区监管“一图览”“一网管”。
4、项目采购预算金额：本项目采购预算总金额722.664万元人民币，其中采购包1:贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 一期工程，不接受超过709.2万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包2:贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）—监理，不接受超过13.464万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。
报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目背景
党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。
2021年11月，《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法，切实加强城市安全风险防范工程的通知》（安委办〔2021〕6号）中确定了南京在内的18个城市作为国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点，要求于2022年启动对燃气、供水、排水等城市生命线工程、监测预警系统的建设。
2023年10月9日，住房和城乡建设部印发《关于推进城市基础设施生命线安全工作的指导意见》，明确推进城市生命线工程的目标任务，2023年全面启动城市生命线工程，重点在地级及以上城市开展燃气、桥梁、隧道、供水、排水、综合管廊等业务领域的城市生命线建设，逐步拓展其他业务领域，并向县（县级市）延伸；到2025年，地级及以上城市生命线工程基本覆盖重点业务领域。县（县级市）的城市生命线工程建设目标任务，由省级住房城乡建设部门明确和细化。
江苏省领导小组办公室2022年8月印发的《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》，要求重点聚焦燃气爆炸、城市内涝、供水爆管、桥梁倒塌、路面塌陷、地下管线交互风险、第三方施工破坏等7个风险场景，纵深推进7个试点城市建设，全面启动7个非试点设区市建设，实施“综合监管+智慧监测”，在全面开展风险评估的基础上，科学合理布设传感设备，切实增强城市防范应对风险隐患的基础能力、感知能力、预警能力、应对能力，着力打造宜居、韧性、智慧城市，努力为全国城市生命线安全监管贡献“江苏方案”。
2023年9月5日，省城市生命线安全工程建设推进工作领导小组办公室下发了《关于全面推进江苏省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号），要求2024年底前全面建成省、市监管系统，完成市县一体化建设。
为进一步贯彻落实省委省政府有关部署要求，2022年6月20日，徐州市成立了城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，推进实施城市生命线安全工程建设工作。
2024年1月24日印发《2024年徐州市城市生命线安全工程市县一体化建设工作方案》（徐生命线办发〔2024〕1号），要求各区（县）在2024年底前，全面建成省、市监管系统，完成市县一体化建设，省、市、县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全省监管“一图览”“一网管”。
三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准及规范：
《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书(试行)》
《江苏省城市生命线安全建设一期工程数据标准(试行)》
《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（修订版）》
《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》
《信息安全技术》系列国家标准：
《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）
《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）
《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）
《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）
《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
《信息安全技术 信息系统安全保护等级定级指南》（GB/T 22240-2020）
《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）
《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）
《政务信息资源目录体系》系列国家标准：
《政务信息资源目录体系 第1部分：总体框架》（GB/T 21063.1-2007）
《政务信息资源目录体系 第2部分：技术要求》（GB/T 21063.2-2007）
《政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据》（GB/T 21063.3-2007）
《政务信息资源目录体系 第4部分：政务信息资源分类》（GB/T 21063.4-2007）
《政务信息资源目录体系 第5部分：政务信息资源标识符编码方案》（GB/T 21063.5-2016）
《政务信息资源目录体系 第6部分：技术管理要求》（GB/T 21063.6-2007）
《工程测量标准》GB 50026-2020
《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2022
《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》GB/T 20257.1-2017
《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023
《管线制图技术规范》CH/T 4020-2018
《管线测量成果质量检验技术规程》CH/T 1033-2014
《城市测量规范》CJJ/T 8-2011
《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017
《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017
《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019
《徐州市地下管线普查技术规程》DB 3203T_1050-2024
《江苏省城市地下管线数据标准》DGJ 32/TJ 187-2015
《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案（V2.0）》
《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2015
《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》T/CMEA8-2020
《道路塌陷隐患雷达检测技术导则》RISN-TG024-2016
《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017
《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016
《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016
《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2016
《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018
《市政工程计量规范》GB500857-2013
项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。
四、贾汪区城市生命线安全建设一期工程项目建设清单
	（一）
	项目整体设计
	详见本采购需求“五、项目建设要求”中“（一）项目整体设计要求”
	套
	1

	（二）
	应用系统适配
	详见 本采购需求“五、项目建设要求”中“（二）应用系统适配要求”
	套
	1

	1
	综合应用部分
	
	
	

	1.1
	运行监测模块
	
	套
	1

	1.2
	综合评价模块
	
	套
	1

	1.3
	指挥协调模块
	
	套
	1

	1.4
	应急联动模块
	
	套
	1

	1.5
	公众服务模块
	
	套
	1

	1.6
	决策建议模块
	
	套
	1

	1.7
	业务指导模块
	
	套
	1

	1.8
	移动端应用
	
	套
	1

	2
	专项应用部分
	
	套
	1

	2.1
	燃气安全监管
	
	套
	1

	2.2
	排水安全监管
	
	套
	1

	2.3
	地下管线精细化管理模块
	
	套
	1

	2.4
	供水安全监管
	
	套
	1

	2.5
	桥梁安全监管
	
	套
	1

	2.6
	道路安全监管
	
	套
	1

	2.7
	热力安全监管
	
	套
	1

	2.8
	环卫全流程监管
	
	套
	1

	2.9
	市容监管
	
	套
	1

	2.10
	执法监管
	
	套
	1

	2.11
	园林绿化
	
	套
	1

	（三）
	数据汇聚对接
	详见 本采购需求“五、项目建设要求”中“（三）数据汇聚对接要求”
	套
	1

	1
	数据资源梳理
	
	套
	1

	2
	数据汇聚对接实施
	
	套
	1

	（四）
	数据治理
	详见 本采购需求“五、项目建设要求”中“（四）数据治理要求”
	套
	1

	1
	数据资源池建设
	
	套
	1

	2
	数据加工实施
	
	套
	1

	3
	数据服务封装实施
	
	套
	1

	4
	数据运维
	
	套
	1

	（五）
	地下管线普查及脱敏脱密
	详见本采购需求“五、项目建设要求”中“（五）地下管线普查及脱敏脱密建设要求”
	套
	1

	（六）
	监测设备布设
	详见本采购需求“五、项目建设要求”中“（六）监测设备布设建设要求”
	套
	1

	（七）
	安全隐患评估应用
	详见本采购需求“五、项目建设要求”中“（七）安全隐患评估应用要求”
	套
	1

	（八）
	其他要求
	详见本采购需求“五、项目建设要求”中“（八）其他建设要求”
	套
	1

	1
	图形工作站
	
	套
	1

	2
	网络专线
	
	套
	4

	3
	短信网关及短信包
	
	套
	1

	4
	操作系统
	
	套
	6



五、项目建设要求
（一）项目整体设计要求
[bookmark: _Hlk172485358]结合贾汪区实际情况，通过梳理城市生命线本底情况、监测和监管现状、信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务需求、功能需求、信息量等内容予以分析并给出解决策略，进而明确贾汪区城市生命线安全建设一期工程的建设目标、建设思路和建设内容。
基于对现状的分析和需求理解，从总体架构、数据架构等方面，对本次建设的贾汪区城市生命线建设的总体思路进行全面、系统的分析。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（二）应用系统适配要求
为落实徐州市城市生命线安全工程建设要求，贾汪区采用"账号开通+系统适配"模式，依托徐州市级城市生命线综合监管平台实现贾汪区范围内城市生命线安全工程综合应用和专项应用的适配。本项目通过权限分配、数据适配等功能，重点完成以下工作：
1、综合应用部分
（1）运行监测模块
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK8]对监管一张图、综合统计分析、通知公告等功能进行适配。
（2）综合评价模块
对全行业考评功能设计、城市管理综合考核办法设计、综合评价、绩效评价、数据填报系统等功能进行适配。
（3）指挥协调模块
对重点工作、指挥协调、联络中心、行业综合监管等功能进行适配。
（4）应急联动模块
对急事件信息管理、应急通信管理、应急资源管理、应急预案管理、应急知识库管理等功能进行适配。
（5）公众服务模块
为实现公众服务系统实现12345与指挥协调系统的对接进行适配。
（6）决策建议模块
针对城市运行数治作战专题、运行管理体征专题、市容秩序专题以及综合执法专题等功能进行适配。
（7）业务指导模块
共用国家平台业务指导系统，通过国家平台统一分配账号使用权限，将国家、省、市平台业务指导系统以单点登录的方式集成到贾汪区城市综合监管平台。
（8）移动端应用
针对燃气安全专项检查、市政设施巡检养护、环卫管理、垃圾分类宣教、垃圾分类运营、市容治理、公众服务信息更新等移动端功能进行适配。
2、专项应用部分
（1）燃气监管模块
针对燃气行业基础信息管理、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理、巡检巡查信息管理、用户服务质量监督、燃气设施项目信息管理、第三方施工破坏管理和安全专项检查信息管理等功能进行适配。
（2）排水监管模块
1）排水防涝监管
针对排水防涝设施基础信息管理、排水防涝运行监测管理、排水防涝设施巡检养护管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝设施项目信息管理等功能进行适配。
2）污水监管
针对污水行业基础信息管理、污水运行监测管理、污水运行监测处置管理、污水设施巡检养护管理、污水设施项目信息管理等功能进行适配。
（3）地下管线精细化管理模块
针对地下管线一张图、地下管线交互风险管理、第三方施工防破坏管理等功能进行适配。
（4）供水安全监管模块
针对供水运行监测管理、供水运行处置管理、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理等功能进行适配。
（5）桥梁安全监管模块
针对桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁设施项目信息管理、桥梁行业信息管理等功能进行适配。
（6）道路安全监管模块
针对道路基础信息管理、道路巡检巡查管理、道路养护维修管理、塌陷风险源管理、总体风险评估、塌陷隐患探测管理、专项风险评估、塌陷事故管理等功能进行适配。
（7）热力安全监管模块
针对热力运行监测管理、热力运行处置管理、巡检巡查信息管理、热力行业基本信息管理等功能进行适配
（8）环卫全流程监管模块
针对环卫一体化监管、垃圾分类全过程监管等功能进行适配。
（9）市容监管模块
针对疏导点监管、责任区管理系统、户外广告管理、渣土监管子系统等功能进行适配
（10）执法监管模块
针对执法概况、执法在线、市场主体、执法依据、执法效能等功能进行适配。
（11）园林绿化模块
[bookmark: OLE_LINK13]复用市平台建设的园林监管模块，对接园林场景数据。
（三）数据汇聚对接要求
本期项目建设计划开展系统整合与数据治理，实现大数据基础支撑的建设，梳理数据资源，建设数据资源池，通过数据对接方式进行数据资源“大汇聚”，结合行业的数据特征，采用科学手段进行数据加工，围绕数据服务封装与运维管理，夯实数据共享的基础，对上层系统应用提供支撑服务，为各类业务应用提供数据支持。
同时，结合实际情况，依据城市综合监管平台数据标准规范，对数据开展治理工作，提高数据的规范性和准确性、可用性，满足对数据资源高效率、高质量应用的需求。
由于地下管线数据的特殊性，常规的数据加工方法无法满足地下管线数据加工处理的需求，本期项目建设针对地下管线数据采取专业的数据加工方法实现地下管线数据的加工处理。
1.数据资源梳理
制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，包括梳理后的业务数据需求、数据来源，梳理后的数据资源核对、梳理后的数据资源任务等工作。
2.数据汇聚对接实施
通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定贾汪区城市生命线平台汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚城管局、住建局、水务局等各部门行业监管系统，燃气公司、水务公司、热力公司等权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，包括前置库实施、专项数据汇聚对接等。
（四）数据治理要求
1.数据资源池建设
按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合贾汪区城市生命线平台基础设施数据、监测数据、监管数据，依托数据治理中心工具，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括归集库、主题库、专题库等建设。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15]2.数据加工实施
通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括数据标准梳理、数据探查实施、数据标准检测、数据质量稽查、数据融合开发、数据标签配置和数据指标管理等工作。
3.数据服务封装实施
依托数据治理中心，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。
4.数据运维
需包括数据资产管理实施、数据汇聚实施、数据加工实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。
（五）地下管线普查及脱敏脱密建设要求
1.地下管线普查
为加强我区城市综合地下管线管理，筑牢城市“城市生命线”安全工程，本项目拟全面开展贾汪区约35.4平方公里范围内综合地下管线的探查与沿线带状地形图的测绘，并构建综合管线数据库。管线普查成果需同时满足《徐州市地下管线普查技术规程》和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》的要求，以实现信息资源共享能力的有效提升，为城市自身经济社会发展与城市规划、建设和管理提供基础保障。
（1）普查工作范围
1）管线普查范围：贾汪区地下管线普查范围见下图，面积约为35.4平方公里。

普查范围示意图
2）带状地形图测量范围
带状地形图测量范围与管线普查范围保持一致，以道路两侧第一排建筑区域闭合，当道路或河流两侧无建筑的以道路外侧石或河流边线外扩至少30米为边界。
（2）普查对象及内容
普查范围内市政道路及周边带状绿化、河流沿线的所有给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业及其它市政管线及其附属设施，查明并采集各类管线的类别、走向、埋深、规格、材质、埋设方式、载体特征等管线基本信息，测量地下管线平面坐标和高程，绘制综合管线图、专业管线图，建立管线数据库文件。本项目应同步普查测区范围内的架空管线，对穿越非普查区的市政主干线不能中断，以保持主干管线的连续性。
居民楼前的非市政管线如化粪池、水表等连接部分，仅测量至此市政管线的接户井或连接点即可。公共绿地的地灯、景观灯、管径小于50mm的给水类管线等不普查。普查区内未限定管径、电压等规格的各类市政管线应全部普查（含地面架空电力、通信线等）。地下管线普查的取舍标准见下表。
贾汪区地下管线普查取舍标准
	管线类别
	需探测的管线

	给水
	管径≥50mm

	排水
	管径≥200mm或方沟≥400mm×400mm

	燃气
	全测

	热力
	全测

	电力
	全测

	通信
	全测

	工业
	全测

	其他
	全测


注：探测给水、排水管线时，管线中段规格小于取舍标准要求的管段也应探测，以保持管线的连续性。
（3）普查时间节点
需查清截至普查结束前已敷设的各类市政管线。
（4）预估工程量
普查范围内管线长度约为1990公里。
（5）服务期限
合同签订之日起60个工作日内完成所有外业、内业工作，并配合监理完成检查工作，而后交由甲方验收。
（6）技术指标
1）数学基础
平面系统：采用2000 国家大地坐标系；
高程系统：采用1985国家高程基准。
2）成图规格
[bookmark: OLE_LINK23]j 图形规格
综合地下管线图采用1:500成图比例尺，图形分幅与图名命名方式可与基本地形图保持一致；
[bookmark: OLE_LINK18]k 数据格式
图形文件格式：*.dwg；数据库格式：*.mdb格式（图属一体）。
3）成果精度
j 地下管线探测精度：用于测量地下管线的控制点相对于临近控制点平面点位中误差和高程中误差不应大于50mm。
[bookmark: OLE_LINK24]k 城市地下管线探测应以中误差作为衡量探测精度的标准，且以二倍中误差作为极限误差。探测精度应符合下列规定：
a.明显管线点的埋深量测中误差不应大于25mm。
b.隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h<1000mm时以1000mm代入计算。
c.地下管线点的平面位置测量中误差不应大于50mm（相对于该管线点起算点），高程测量中误差不应大于30mm（相对于该管线点起算点）。
l 带状地形图测绘精度
a.平面精度
图上地物点相对于邻近平面控制点的平面位置中误差不大于25cm，相邻地物点间距中误差不大于20cm；建筑物密集区、隐蔽地区和大范围新增地物地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。
b.高程精度
城市建筑区及平坦地区的高程注记点相对于邻近高程控制点的中误差不超过15cm；其他地区高程精度以等高线插求点相对于邻近高程控制点的高程中误差衡量，按下表执行。
等高线插求点相对于临近图根点的高程中误差表
	地形类别
	平地
	丘陵地
	山地
	高山地

	高程中误差（m）
	≤1/3×H
	≤1/2×H
	≤2/3×H
	≤1×H


注：1、H为基本等高距；2、特殊困难地区在上述规定的基础上放宽0.5倍。最大误差均为允许中误差的2倍。
4）管线普查数据要求
管线普查成果需同时满足《徐州市地下管线普查技术规程》DB 3203T_1050-2024和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》的要求。
5）管线数据整理及建库要求
j 入库前检查和整理。按照《徐州市地下管线普查技术规程》及《城市生命线安全工程管线数据标准》等相关要求，依据《数字测绘成果质量检查与验收》规定进行数据入库前检查、整理，通过人工交互修改查出来的错误问题，使得数据质量满足入库要求。
k进行管线普查成果的拓扑和属性检查，保证入库后数据空间信息逻辑完整、拓扑关系正确、属性信息准确完整、空间和属性信息关联正确。
（7）成果提交
1）文字资料
 地下综合管线普查技术设计书；
 地下综合管线普查技术总结报告；
 地下综合管线普查物探方法试验报告；
 地下综合管线普查质量检查报告；
 地下综合管线普查控制点成果表；
 地下管线成果表。
2）成果图件
 综合地下管线图（1:500）；
3）计算机建库资料
按照《徐州市地下管线普查技术规程》和《江苏省城市生命线安全工程-城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》形成地下管线图形数据文件（DWG文件）和数据库文件（MDB文件）。
2.管线数据脱敏脱密
根据管线数据相关安全保密规定要求，对本次普查完成的地下管线数据进行脱敏脱密处理，来保证管线数据的安全。
（1）脱密处理
脱密处理需委托江苏省测绘资料档案馆（江苏省唯一可以开展地下管线脱密的单位）开展，按照相关处理规定对管线专业数据做位置精度的解密。
（2）脱敏处理
按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案 V2.0》的要求，完成管线属性的区间转换和数值转换处理，对高程、管径、压力、埋深等敏感属性进行脱敏处理，处理方案与徐州市地下管线普查成果脱敏方案一致，并通过江苏省生命线地下管线质检工具的检查。

（六）监测设备布设建设要求
根据招标文件硬件设备技术要求，投标人需结合现场勘验结果提供监测设备布设方案（包括并不限于基本情况、布点依据、布点方案、设备选型、设备安装方和运维方案、数据采集与存储、数据分析与应用等），根据监测设备建设要求，监测点位和监测设备采购清单如下。
1、排水、桥梁风险场景监测设备点位清单：
	序号
	监测场景
	监测对象
	监测点位
	监测类型
	监测对象
	布设位置

	1
	城市内涝
	易淹易涝点
	转型大道
	电子水尺
	路面
	高程低点

	2
	
	
	御龙山水
	电子水尺
	路面
	高程低点

	3
	
	
	前委路
	电子水尺
	路面
	高程低点

	4
	
	
	将军大街北延
	电子水尺
	路面
	高程低点

	5
	
	
	大学路
	电子水尺
	路面
	高程低点

	6
	
	重要保障对象
	吾悦广场
	电子水尺
	路面
	高程低点

	7
	
	
	徐州工业园区南湖学校
	电子水尺
	路面
	高程低点

	8
	桥梁倒塌
	城市桥梁
	泉涯桥
	轻量化监测
	桥梁结构
	详见桥梁采购清单

	9
	
	
	北大桥
	轻量化监测
	桥梁结构
	详见桥梁采购清单



2、主要风险场景监测设备采购清单：
	1
	排水专题
	
	
	

	1.1
	易淹易涝点
	
	
	

	1.1.1
	智能电子水尺
	1. 智能终端设备参数：
a) 设备通信方式：NB-IoT；
b) 主机工作温度： -20~70℃；
c) 工作湿度： 0~100%；
d) 外壳材质：尼龙；
e) 采集频率：15分钟/次，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次；
f) 上传频率：4小时/次，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次；
g) 传感器接口数量：最多支持3路；
h) 传感器热插拔：支持；
i) 数据存储：180天以上；
j) 防护等级：IP68，水下1米72小时不进水；
k) 设备异动监测：具备；
l) 电池：内置电池114AH/7.2V，满足设备运行3年（符合水利监测要求）；
m) 待机功耗： <50μA /7.2V。
2. 电子水尺
a) 测量原理：电极测量；
b) 量程：0～1.2米；
c) 分辨率：1cm；
d) 长期稳定性：±0.1%FS/年；
e) 工作温度：-20~70℃；
f) 防护等级：IP68。
	套
	5

	1.1.2
	安装调试
	含安装辅材、安装人工、调试：1、不锈钢设备箱(开窗)：356cm*300cm*220cm(高*长*宽)，2、安装立杆2.5m,SS304,DN100（不锈钢）、避雷器、接地装置、线缆等其它辅材，3、施工费
	套
	5

	1.2
	重要保障对象
	
	
	

	1.2.1
	智能电子水尺
	1. 智能终端设备参数：
a) 设备通信方式：NB-IoT；
b) 主机工作温度： -20~70℃；
c) 工作湿度： 0~100%；
d) 外壳材质：尼龙；
e) 采集频率：15分钟/次，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次；
f) 上传频率：4小时/次，可远程进行采样周期设置，检测到积水波动时5分钟/次；
g) 传感器接口数量：最多支持3路；
h) 传感器热插拔：支持；
i) 数据存储：180天以上；
j) 防护等级：IP68，水下1米72小时不进水；
k) 设备异动监测：具备；
l) 电池：内置电池114AH/7.2V，满足设备运行3年（符合水利监测要求）；
m) 待机功耗： <50μA /7.2V。
2. 电子水尺
a) 测量原理：电极测量；
b) 量程：0～1.2米；
c) 分辨率：1cm；
d) 长期稳定性：±0.1%FS/年；
e) 工作温度：-20~70℃；
f) 防护等级：IP68。
	套
	2

	1.2.2
	安装调试
	含安装辅材、安装人工、调试：1、不锈钢设备箱(开窗)：356cm*300cm*220cm(高*长*宽)，2、安装立杆2.5m,SS304,DN100（不锈钢）、避雷器、接地装置、线缆等其它辅材，3、施工费
	套
	2

	2
	桥梁专题
	
	
	

	2.1
	泉涯桥
	
	
	

	2.1.1
	竖向位移
	
	
	

	2.1.1.1
	光电挠度仪
	最大测点数：30个；最高采样率：50Hz（单个靶标）；分辨率：1/100000 FOV（视场范围）；最大测试距离：400米（超出范围可定制）；测量精度：0~50米：±0.2mm；50~200米：±1mm；200~400米：±1.5mm
含1.光电挠度仪；2.挠度仪支架；3.设备安装、集成与调试；4. 含期硬件设备维护
	台
	2

	2.1.1.2
	靶标
	有源靶标；可市电或太阳能加锂电池供电；功耗可调节
含1.设备安装、集成与调试；2. 含硬件设备维护
	台
	8

	2.1.1.3
	工控机
	i5/16G/512G，
含1.设备安装、集成与调试；2. 含硬件设备维护
	台
	1

	2.1.2
	裂缝计
	量程：10mm；测量最大允许误差：0.01mm
含1.LVDT裂缝传感器；2.传感器保护盒；3.设备安装、集成与调试；4.传感器；含硬件设备维护
	个
	2

	2.1.3
	视频抓拍
	
	
	

	2.1.3.1
	高清摄像机
	像素：≥400万；帧率：≥25 FPS；动态范围：≥55dB；防护：IP66
含1.高清摄像头，具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩；2.立杆；4.设备安装、集成与调试；5.传感器；含硬件设备维护
	台
	2

	2.1.3.2
	光电-视频联动算法
	摄像机与光电挠度仪竖向位移联动算法开发与部署及系统调试
	项
	1

	2.1.3.3
	硬盘录像机
	视频输入：≥4路；最大硬盘容量：6T
含1.硬盘录像机；2.含硬件设备维护
	台
	1

	2.1.4
	采集
	
	
	

	2.1.4.1
	综合采集站-机箱
	防护等级：IP65；自循环温度调节
含1.安装、集成、调试；2.含设备维护
	个
	1

	2.1.4.2
	综合采集站-供电模块
	可接市电和太阳能加锂电池；具有防雷隔离功能；可调激励电压:0～10V、±12V、+24V
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	个
	1

	2.1.4.3
	综合采集站-通讯模块
	有线RJ45网络、无线4G；可内置TF卡存储数据
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	个
	1

	2.1.4.4
	综合采集站-主控模块
	采样频率：0.1Hz～200Hz，步进1Hz；采集方式：所有通道同步采集（振弦类设备寻扫采集）
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	个
	1

	2.1.4.5
	综合采集站-板卡（静态）
	通道数：单板卡最多8通道，最多可扩展40通道；测量精度：±0.2%
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	通道
	8

	2.1.5
	系统集成
	
	
	

	2.1.5.1
	轻量化机箱及模块
	防护等级：IP65；自循环温度调节；接市电；具有防雷隔离功能；可调激励电压:±12V、+24V；5孔PDU；可远程合闸；网络通讯设备
含1.机箱及模块安装、集成与调试；2. 含设备维护
	个
	1

	2.1.5.2
	电源线
	RVV3×4，含1.线缆安装、集成、调试；2. 含设施维护
	米
	100

	2.1.5.3
	信号线
	RVV P4×0.5，含1.线缆安装、集成、调试；2. 含设施维护
	米
	100

	2.1.5.4
	桥架
	镀锌100×50×1.0，含1.线缆安装、集成、调试；2. 含设施维护
	米
	50

	2.1.5.5
	镀锌钢管
	镀锌DN32，含1.线缆安装、集成、调试；2. 含设施维护
	米
	50

	2.1.5.6
	特种设备租赁
	22 米桁架式桥梁检测车租赁
	台班
	4

	2.1.5.7
	交通组织
	人员及工程车租赁
	台班
	0

	2.1.6
	数据传输
	
	
	

	2.1.6.1
	现场无线网络搭建
	含无线路由器1台，从路由器至监测设备的网络搭建人工费及辅材费
	套
	1

	2.1.6.2
	流量卡租赁费
	2张 4G流量卡，1500G/月
	年
	1

	2.1.6.3
	通讯状态巡查与故障维护费用
	网络通讯远程巡查（每周1次）、设备外观巡查（每季度1次）、设备测量数据精度现场标定（每年1次）和设备故障应急维修
	年
	1

	2.1.7
	承载能力检算
	
	次
	1

	2.2
	北大桥
	
	
	

	2.2.1
	竖向位移
	
	
	

	2.2.1.1
	光电挠度仪
	最大测点数：30个；最高采样率：50Hz（单个靶标）；分辨率：1/100000 FOV（视场范围）；最大测试距离：400米（超出范围可定制）；测量精度：0~50米：±0.2mm；50~200米：±1mm；200~400米：±1.5mm
含1.光电挠度仪；2.挠度仪支架；3.设备安装、集成与调试；4. 含硬件设备维护
	台
	3

	2.2.1.2
	靶标
	有源靶标；可市电或太阳能加锂电池供电；功耗可调节
含1.设备安装、集成与调试；2. 含硬件设备维护
	台
	12

	2.2.1.3
	工控机
	i5/16G/512G，含1.设备安装、集成与调试；2. 含硬件设备维护
	台
	1

	2.2.2
	裂缝计
	量程：10mm；测量最大允许误差：0.01mm
含1.LVDT裂缝传感器；2.传感器保护盒；3.设备安装、集成与调试；4.传感器；含硬件设备维护
	个
	4

	2.2.3
	视频抓拍
	
	
	

	2.2.3.1
	高清摄像机
	像素：≥400万；帧率：≥25 FPS；动态范围：≥55dB；防护：IP66
含1.高清摄像头；2.立杆；4.设备安装、集成与调试；5.传感器；含硬件设备维护
	台
	2

	2.2.3.2
	光电-视频联动算法
	摄像机与光电挠度仪竖向位移联动算法开发与部署及系统调试
	项
	1

	2.2.3.3
	硬盘录像机
	视频输入：≥4路；最大硬盘容量：6T
含1.硬盘录像机；2. 含硬件设备维护
	台
	1

	2.2.4
	采集
	
	
	

	2.2.4.1
	综合采集站-机箱
	防护等级：IP65；自循环温度调节
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	个
	1

	2.2.4.2
	综合采集站-供电模块
	可接市电和太阳能加锂电池；具有防雷隔离功能；可调激励电压:0～10V、±12V、+24V
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	个
	1

	2.2.4.3
	综合采集站-通讯模块
	有线RJ45网络、无线4G；可内置TF卡存储数据
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	个
	1

	2.2.4.4
	综合采集站-主控模块
	采样频率：0.1Hz～200Hz，步进1Hz；采集方式：所有通道同步采集（振弦类设备寻扫采集）
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	个
	1

	2.2.4.5
	综合采集站-板卡（静态）
	通道数：单板卡最多8通道，最多可扩展40通道；测量精度：±0.2%
含1.安装、集成、调试；2. 含设备维护
	通道
	8

	2.2.5
	系统集成
	
	
	

	2.2.5.1
	轻量化机箱及模块
	防护等级：IP65；自循环温度调节；接市电；具有防雷隔离功能；可调激励电压:±12V、+24V；5孔PDU；可远程合闸；网络通讯设备
含1.机箱及模块安装、集成与调试；2.含设备维护
	个
	1

	2.2.5.2
	电源线
	RVV3×4
含1.线缆安装、集成、调试；2.含设施维护
	米
	100

	2.2.5.3
	信号线
	RVV P4×0.5
含1.线缆安装、集成、调试；2. 含设施维护
	米
	100

	2.2.5.4
	桥架
	镀锌100×50×1.0
含1.线缆安装、集成、调试；2. 含设施维护
	米
	50

	2.2.5.5
	镀锌钢管
	镀锌DN32
含1.线缆安装、集成、调试；2. 含设施维护
	米
	50

	2.2.5.6
	特种设备租赁
	22 米桁架式桥梁检测车租赁
	台班
	4

	2.2.5.7
	交通组织
	人员及工程车租赁
	台班
	0

	2.2.6
	数据传输
	
	
	

	2.2.6.1
	现场无线网络搭建
	含无线路由器1台，从路由器至监测设备的网络搭建人工费及辅材费
	套
	1

	2.2.6.2
	流量卡租赁费
	2张 4G流量卡，1500G/月
	年
	1

	2.2.6.3
	通讯状态巡查与故障维护费用
	网络通讯远程巡查（每周1次）、设备外观巡查（每季度1次）、设备测量数据精度现场标定（每年1次）和设备故障应急维修
	年
	1

	2.2.7
	承载能力检算
	
	次
	1

	3
	道路专题
	对相关道路进行空洞检测
	
	

	3.1
	前委路
	起点：泉城路；终点：天能路
	千米
	1.494 

	3.2
	战后路
	起点：民生大道；终点：北大桥(将军大街和军泉路交叉路口)
	千米
	0.480 

	3.3
	煤源路
	起点：桃源路；终点：将军大街
	千米
	2.370 

	3.4
	桃源路
	起点：工业园交界(中旺路和桃源路交叉口)；终点：民生大道
	千米
	3.000 

	3.5
	永福路
	起点：大学路；终点：贾汴路
	千米
	2.575 

	3.6
	将军大街1
	起点：煤源路；终点：北大桥
	千米
	3.170 

	3.7
	大泉路
	起点：贾建公司北；终点：山水大道
	千米
	2.100 

	3.8
	桃源南路
	起点：鹏程大道；终点：G310
	千米
	2.100 

	3.9
	鹏程大道2
	起点：中经五路；终点：泉城路
	千米
	2.500 

	3.10
	徐轮路1
	起点：工匠路；终点：超越大道
	千米
	1.600 

	3.11
	超越大道1
	起点：贾汪大道；终点：新时代大道
	千米
	2.000 

	3.12
	超越大道2
	起点：新时代大道；终点：通港大道
	千米
	2.600 

	3.13
	超越大道3
	起点：通港大道；终点：徐工试验场
	千米
	2.600 

	3.14
	中经一路
	起点：超越大道；终点：中纬三路
	千米
	0.600 



[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1]（七）安全隐患评估应用要求
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]结合贾汪区城市生命线风险评估情况，对接城市燃气管道、热力管道、供水管道、道路、桥梁和城市内涝的安全风险评估成果，按照省厅数据标准和风险评估指南，提出风险评估成果数据应用方案，包括核实风险评估各字段标准和含义、标记和处理异常数据、整理各字段格式，确保风险评估数据应用准确性和完整性。通过数据成果应用，为各专题风险一张图提供支持，生成风险分布图、统计图表等，支持后续动态更新、查看风险分布特点、查询具体点位风险信息。
（八）其他建设要求
为满足贾汪区城市生命线综合监管平台日常运行的要求，需对监测中心新增图形工作站、网络专项、短信网关及短信包，建设清单如下： 

	序号
	类别
	功能描述
	数量

	1
	图形工作站
	运行中心大屏上图使用，板载单口干兆 RJ45 网卡，8核/3.0GHz/DDR4 3200 32G*2/256GSSD/4TB 3.5吋SATA/600W电源/A5000 显卡/键盘/鼠标/国产操作系统
	1

	2
	网络专线
	需要通专线的权属单位有4家（贾汪中燃城市燃气发展有限公司、贾汪区液化石油气站、徐州泉城水务有限责任公司、中港热力有限公司），预留2条，共6条。规格20M，1年。 
	4

	3
	短信网关及短信包
	网关一次性采购，提供1年短信平台 API 接口，支持 https 加密协议，配合系统对接，实现消息的即时发布、短信告知、短信提醒、以及动态密码验证应用的发送功能，服务期内年发送量为5万条
	1



为满足贾汪区城市生命线综合监管平台的国产化技术适配及自主可控要求，建设清单如下：
	序号
	类别
	功能描述
	数量

	1
	国产操作系统
	采购与市平台适配的国产操作系统，以满足省市复用需求。
	6



六、时间要求
自合同签订生效之日起 150 天内完成贾汪区城市生命线安全建设一期工程全部建设内容。
说明：“六、时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
七、组织机构设置及人员配备要求
(一)组织机构设置及人员配备具体要求
1.组织机构设置要求
（1）按照服务内容设置相应人员；
（2）人员职责清晰，责任到人。
（3）岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。
2.拟投入人员类别和配备数量要求 
组建不少于10人的项目组团队，其中包含项目负责人（1人）、技术负责人（1人）、质量负责人（1人）。
3.拟投入仪器设备要求 
为满足地下管线普查及道路空洞检测工作的顺利开展，需投入足量的GPS接收机（含RTK）、全站仪、管线探测仪。
(二)投标文件要求
1.投标文件中提供《组织机构设置及人员配备方案》文件。
2.《组织机构设置及人员配备方案》对照《(一)组织机构设置及人员配备具体要求》编制。
3.《组织机构设置及人员配备方案》包括以下内容：
（1）组织机构设置方案
（2）人员配备方案
投标文件中提供项目组成员的相关证书原件的扫描件以及投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月内连续3个月的社保证明材料。
八、项目实施要求
（一）项目实施具体要求：
1．在项目实施过程中，中标人要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目实施负责人必须参加由采购人召开的项目推进会，每月向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作；
2．由于项目包含城市地下管线数据，数据安全要求较高，中标人需在采购人指定的区域、使用专用网络环境下处理项目数据；
3.在项目实施过程中，中标人必须严守保密规定，未经同意，不得将采购人信息数据向任何无关单位和个人提供和泄露，必须有严格的数据保密措施，如因操作不当导致数据泄密应追究相应法律责任；
4.坚持科学的态度和实事求是的原则，确保信息数据的安全性，维护采购方合法权益。
（二）投标文件要求：
1.投标文件中提供《项目实施方案》文件。
2.《项目实施方案》对照以上“（一）项目实施具体要求”编制。
九、运行维护服务要求：
（一）运行维护服务具体要求：
1.运维期限：本项目运维期限为2年（从工程竣工验收次日算起）。
2.驻场人员人数不少于2人。
说明：“运维期限”“ 驻场人员不少于2人”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
3.按服务内容配备运行维护服务人员。
4.运行维护服务要求：
（1）免费运行维护服务内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为8个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。
（2）免费运行维护服务内，对采购人提出的合理服务要求，中标人必须即时进行电话、远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标人负责。
（3）中标人需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。
（4）所有的服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由投标人承担。
（5）中标人应定期征求采购人的意见，反馈采购人的建议。
（6）免费运行维护服务内，驻场人员提供包括但不限于现场技术支持、需求收集沟通、项目日常运维与管理、系统开发、故障排除、技术培训与应急处置及其他采购人安排的工作需求。
（二）投标文件要求
1.投标文件中提供《运行维护服务方案》；
2.《运行维护服务方案》对照以上“（一）运行维护服务具体要求”编制；
3.《运行维护服务方案》包括以下内容：①运维期限；②驻场人员人数；③运行维护服务人员配备方案；④运行维护服务详细方案
十、培训要求
（一）培训具体要求
1.制定详细的人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、培训课程、主要内容、培训组织方式等。
2.培训内容：向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。
3.地点和方式：培训地点由采购人指定，培训方式为现场面授、在线培训等方式。
4.培训讲师应是系统平台的主要设计和开发者，或具备相应专业资格证书或实际工作经验的培训讲师。
（二）投标文件要求
1.投标文件中提供《培训方案》文件。
2.《培训方案》需对照以上“（一）培训具体要求”编制。



采购包2
一、采购预算 
项目采购预算金额：本项目采购预算总金额722.664万元人民币，其中采购包1:贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 一期工程，不接受超过709.2万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包2:贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）—监理，不接受超过13.464万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。
报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目背景
党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。
2021年11月，《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法，切实加强城市安全风险防范工程的通知》（安委办〔2021〕6号）中确定了南京在内的18个城市作为国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点，要求于2022年启动对燃气、供水、排水等城市生命线工程、监测预警系统的建设。
2023年10月9日，住房和城乡建设部印发《关于推进城市基础设施生命线安全工作的指导意见》，明确推进城市生命线工程的目标任务，2023年全面启动城市生命线工程，重点在地级及以上城市开展燃气、桥梁、隧道、供水、排水、综合管廊等业务领域的城市生命线建设，逐步拓展其他业务领域，并向县（县级市）延伸；到2025年，地级及以上城市生命线工程基本覆盖重点业务领域。县（县级市）的城市生命线工程建设目标任务，由省级住房城乡建设部门明确和细化。
江苏省领导小组办公室2022年8月印发的《关于全面推进全省城市生命线安全工程建设的通知》，要求重点聚焦燃气爆炸、城市内涝、供水爆管、桥梁倒塌、路面塌陷、地下管线交互风险、第三方施工破坏等7个风险场景，纵深推进7个试点城市建设，全面启动7个非试点设区市建设，实施“综合监管+智慧监测”，在全面开展风险评估的基础上，科学合理布设传感设备，切实增强城市防范应对风险隐患的基础能力、感知能力、预警能力、应对能力，着力打造宜居、韧性、智慧城市，努力为全国城市生命线安全监管贡献“江苏方案”。
2023年9月5日，省城市生命线安全工程建设推进工作领导小组办公室下发了《关于全面推进江苏省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号），要求2024年底前全面建成省、市监管系统，完成市县一体化建设。
为进一步贯彻落实省委省政府有关部署要求，2022年6月20日，徐州市成立了城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，推进实施城市生命线安全工程建设工作。
2024年1月24日印发《2024年徐州市城市生命线安全工程市县一体化建设工作方案》（徐生命线办发〔2024〕1号），要求各区（县）在2024年底前，全面建成省、市监管系统，完成市县一体化建设，省、市、县三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全省监管“一图览”“一网管”。
三、项目概况
1、项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）
2、服务地点：徐州市贾汪区，约35.4平方公里
3、项目主要内容：为确保贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）的顺利进行，针对按照“综合监管+智慧监测”的总体思路，通过开账号的方式完成贾汪区建成区范围内城市生命线安全工程的建设工作，包括应用系统适配、地下管线普查、管线数据脱敏脱密、数据汇聚治理、监测设备布设等，最终实现省、市、区三级互联互通、数据共享、业务协同，初步实现全区监管“一图览”“一网管”建设要求，对项目进度、质量、投资、变更等进行控制，协助采购人对项目提供全过程监理服务。
4、合同履行期限：同贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）— 一期工程（建设期+运维期限）。
5、服务标准：符合国家及行业现行标准并满足采购人要求。
四、项目目标
对贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）实施的全部工作内容进行全过程监理检查。具体包括：全过程质量控制、工期控制，对承建单位的工作内容、进度、设备、人员、作业方式、数据采集、处理、共享、入库、成果表编制、图纸编绘、成果提交等进行监理检查。
五、项目技术要求
1、项目监理基本原则
（1）遵守执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；
（2）监理工作应公正、独立、自主，严格遵守职业道德，以“守法、诚信、公正、科学”为执业准则，维护招标人与承建单位的合法权益；
（3）坚持科学的态度和实事求是的原则；
（4）贯彻“预控为主、检验为辅、安全第一”的方针；
（5）由于监理单位监督不力而造成招标人经济损失的，监理单位要负责赔偿造成的全部经济损失；如由于承建单位的责任造成招标人的经济损失，监理单位必须协助追究承建单位的经济责任；
（6）对于本项目市生命线安全建设一期项目成果，监理单位应遵守成果资料保密原则，不得向第三人以任何方式泄漏。
1、方案控制
（1）审核和确认承建单位的贾汪区城市生命线安全建设一期技术设计书；
（2）审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；
（3）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；
（4）审核和确认承建单位的项目进度计划、进度控制节点。
2、质量控制
（1）对市生命线安全建设一期工作实施全过程的质量控制，并为市生命线安全建设一期成果验收提供依据。
（2）由监理单位全权负责，由监理单位制定出《项目监理方案》和《项目监理细则》，并报采购方备案。
（3）经监理检查，对达不到技术要求的，监理单位应责成承建单位立即整改或返工，两次检查达不到技术要求，监理单位均上报采购方。
（4）实施过程中发现存在隐患及时监督上报。
（5）对市生命线安全建设一期实施成果做综合质量检验。
（6）制定验收大纲，并协助采购方组织验收。
（7）负责承建单位的协调管理。
3、进度控制
（1）审核市生命线安全建设一期进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现。
（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目阶段目标和总体进度目标的实现。
（3）当项目目标出现偏离时，应及时指出，并提出对策和建议，同时督促项目承建单位尽快采取措施。
4、变更控制
（1）与采购方确定项目变更流程和程序，对变更进行严格的控制。
（2）协助采购方核准承建单位在项目建设过程中工作量核减和新增情况。
（3）协助采购方与承建单位关于项目变更、索赔、有关争议而进行的谈判。
5、合同管理
（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约。
（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认并及时将相关情况上报采购人。
（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认并及时将相关情况上报采购人。
6、文档管理
（1）在项目实施过程中作好监理日记及大事记。
（2）作好双方合同、技术设计方案、验收报告等各类往来文件的存档。
（3）作好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。
（4）通过计算机管理手段对项目的技术类文档进行分类管理。
7、安全管理
（1）监督和落实承建单位制定安全生产管理制度，负责项目承建过程中安全控制，确保不出现安全事故。
（2）负责项目建设过程中所涉及的政府涉密数据和资料的保护，保证不被非授权使用。
（3）监督和落实项目承建单位保密协议签订，项目相关工作人员的保密承诺书签订。
（4）确保本项目系统整体施工、实施过程达到国家安全规范要求，监督和项目过程中的安全、保密。
（5）知识产权管理 对本项目系统建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，负责本项目系统建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不出现违反知识产权的行为。
（6）项目风险管理  主要针对本项目系统全过程的各类风险进行风险评估并提出监理意见。
8、经采购人委托，负责协调本项目所涉及的承建单位与使用方之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。
监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：
（1）现场会；
（2）监理交底会；
（3）周例会；
（4）监理协调会；
（5）专题讨论会；
（6）专家论证会；
（7）阶段工作总结会；
（8）问题通报会；
（9）阶段及最终验收会。
七、项目提交成果
1、监理实施细则。
2、监理实施方案。
3、监理技术总结报告。内容宜包括以下内容：a）概况；b）监理工作依据；c）监理工作原则；d）监理工作内容；e）监理工作方法；f）遗留问题及处理意见；g）项目工作量与质量评价；h）结论与建议；i）提交的监理成果资料。
4、监理日志、会议纪要、监理通知单。
5、各类监理质量检查记录表。
6、工程质量监督的点位数据以及管线图记录表。
7、中间、成果数据文件及其他各种文件的验收证明。
八、低于成本报价
在评审过程中，评审小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。 
评审小组全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
九、安全生产要求 
1、建立、健全安全生产责任制； 
2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程； 
3、保障本项目安全生产投入的有效实施； 
4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案； 
6、及时、如实报告生产安全事故； 
7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划；
8、事故责任自负。
十、现场踏勘
建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
十一、其他要求
1、在项目监理实施期间，成交供应商必须按照响应文件要求配备合理人员设备的项目监理部，并将有关人员名单和联络方式报采购人。
2、成交供应商如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前10天以书面形式通知采购人，并征得采购人同意。采购人认为成交供应商不称职的人员，成交供应商应当在收到采购人的通知10天内更换。
3、成交供应商应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在响应报价中而不另行支付，并严格按照有关规定开展工作。
4、成交供应商应定期征求采购人的意见，反馈采购人的建议。
5、其他要求见招标文件第六章《拟签订的合同草案》。
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一、投标函格式
 
致：江苏鼎坚工程咨询有限公司
根据          项目[项目编号： ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。
7. 江苏鼎坚工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏鼎坚工程咨询有限公司确定。
8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 

投标人：                              （盖单位电子签章）
投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）
日期：     年   月   日


二、开标一览表格式
项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）
项目编号： 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）
	详见投标文件
	 

	总价（大写）：
	 


 
 
 
 
投标人：                              （盖单位电子签章）
投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）
日期：     年   月   日
 
 
 
 


三、分项价格表格式
项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）  
项目编号：
货币单位：人民币元


【格式自拟】



 
投标人：                              （盖单位电子签章）
投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）
日期：     年   月   日
本款说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3.本项目不接受超过人民币    万元（采购项目预算金额）的报价，报价包含项目完成所需全部费用（含税费），采购人不再支付报价以外的任何费用。
注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏鼎坚工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。


四、偏离表格式
 
项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）
项目编号： 
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。
投标人：                              （盖单位电子签章）
投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）
日期：     年   月   日
 
 


五、法定代表人授权书格式
 
委托人：
地址：
法定代表人（负责人）：                  职务：
统一社会信用代码：
受托人：                               性别：男（女）
年龄：岁                                民族：族
职务：
身份证号：
兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目））项目（项目编号：  ）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。
特此授权委托。
委托人（电子签章）：                 受托人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）： 
年  月  日 
(受托人身份证扫描件附后)
 
 
 
 
 


六、中小企业声明函格式

项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）
项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）请选择；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
              企业名称（公章）：
              日期：




注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
 
备注：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 


中小企业规模类型自测小程序
“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。







七、残疾人福利性单位声明函格式
 
项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目） 
项目编号： 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：                              （盖单位电子签章）
投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）
日期：     年   月   日
 
 


八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式
 
我单位在参加贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）（项目编号：             ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人：                              （盖单位电子签章）
投标人法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）
日期：     年   月   日
 
 
 
 
 


九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式
项目名称：贾汪区城市生命线安全建设一期工程（工程+监理项目）
项目编号： 
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：        项目，项目编号：）所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1.                           （证明材料原件的扫描件附后）
2.                           （证明材料原件的扫描件附后）
3.                           （证明材料原件的扫描件附后）
………… 
专业技术能力：
1.                           （证明材料原件的扫描件附后）
2.                           （证明材料原件的扫描件附后）
3.                           （证明材料原件的扫描件附后）
………… 
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人：              （盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：       （签字或盖电子签章） 
                                              日期： 年 月 日



10、 预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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