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   采购需求
一、项目内容
1.项目名称：丰县地籍成果入库汇交和地籍图编制

2.项目预算:本项目不接受超过100万元人民币（采购项目预算金额）的报价。报价包含完成项目所需的全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
3.质量标准：符合国家及省、市相关法律法规、政策文件和相关规划，并满足采购人要求。

二、采购需求
1、项目背景

依据《土地管理法实施条例》、《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》、《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》、《江苏省自然资源厅关于印发《关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案》的通知》等要求，丰县自然资源和规划局决定组织开展丰县地籍成果入库汇交和地籍图编制工作，进一步完善丰县地籍调查工作，加强地籍数据库建设，推动构建全域覆盖、要素齐全、现势有效、权威准确的地籍“一张图”，更好支撑确权登记、服务自然资源管理工作。

2、总体目标

地籍调查工作以推进地籍数据库和地籍图全覆盖为目标，以已有自然资源确权登记、不动产登记、地籍调查成果为基础，以加强地籍测绘、推进成果整理为重点，采用统一的测绘基准和数据标准夯实完善地籍数据，建立健全地籍数据库，进一步强化地籍数据的共享应用和动态更新，同时结合利用基础地理、实景三维、国土调查、空间监测、天地图等数据构建全域覆盖、要素齐全、现势性强的地籍“一张图”，为确权登记、审批、供应等自然资源相关管理环节提供支撑。

建成统一标准的地籍数据库，健全地籍调查工作机制和共享应用服务体系,实现与登记数据库的同步更新；完成农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，实现农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

3、工作任务

按照地籍数据库标准等要求，全面整理现有各类调查成果，升级现有地籍调查数据库或新建地籍数据库，并与确权登记成果做好关联，确保图属一致、现势有效，分类、分段完成地籍成果入库汇交工作。

1.各类地籍调查成果收集分析、整理；

2.补充开展地籍调查和勾绘；

3.各类地籍调查成果入库建成统一标准的地籍数据库，建立地籍调查成果共享应用服务体系，实现与登记数据库的同步更新；

4.地籍图编制；

5.地籍数据汇交。

4、调查成果

成果包括数据库成果、文字成果和表格成果。

（1）不动产地籍数据库成果。地籍图以电子地图为主，包括宅基地、建设用地等地籍调查数据库。

（2）自然资源地籍数据库成果。包括已开展自然资源地籍调查的数据库。

（3）文字成果。工作总结、技术方案、技术总结、数据库建设报告、数据库质量检查报告等文字成果。

（4）表格成果。根据需求提取、计算形成各类报表。

5、主要作业依据

1.《自然资源部关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）

2.《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》自然资办函[2024]1481号

3.江苏省《关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案》（苏自然资函[2024]868号）

4.江苏省自然资源厅关于印发《关于深化开展地籍调查和地籍图编制工作的实施方案》的通知2024-868号

5.关于加快地籍成果入库汇交工作的函2025-32号及相关文件、规范

6.《地籍调查规程》GB_T42547-2023

7. 《1：500 1：1000 1：2000自然资源和规划地形基础要素数据规范》DB3206/T 1006—2020

8.《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式》GB/T 20257.1-2017

9.《不动产登记数据库标准》
6、进度要求

项目进度：丰县地籍成果入库汇交和地籍图编制工作进度安排以自然资源部、江苏省自然资源厅和徐州市局及采购人的具体工作安排为准。
（1）2025年10月底前，汇交宅基地和集体建设用地地籍数据、已完成地籍调查的自然资源地籍数据汇交。

（2）2025年底前，基本建成统一标准的地籍数据库，健全工作地籍调查工作机制和共享应用服务体系；完成农村宅基地和集体建设用地地籍图全覆盖，数据成果入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

（3）2026年底前，完成国有建设用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据，入库上图并汇交到省厅和自然资源部。

（4）2028年底前，完成根据省级统一部署要求进行的其他工作（包括：结合实际工作情况，完成土地承包经营权、林权、自然资源地籍成果数据汇交等）。
三、其他要求：详见本项目磋商文件附件《拟签订的合同文本》。
