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沛县万福家园安置房配套基础设施项目设计需求书
1、 设计服务范围、内容：对沛县万福家园安置房周边配套道路（卫青路、支九路、支十路、汉侯路）进行方案设计、初步设计、施工图设计。工程概况如下：
卫青路（汉源大道-汉侯路）段全长约409米，设计宽度26米；‌建设内容包含：排水、路灯、道路、交通等其他配套工程。
支九路北起周勃路，南至曹参路，全长约709米，设计宽度14米；‌建设内容包含：排水、路灯、道路、交通等其他配套工程。
支十路西起支九路，东至汉侯路，全长约207米，设计宽度14米；‌建设内容包含：排水、路灯、道路、交通等其他配套工程。
汉侯路北起周勃路，南至曹参路，全长约718米，设计宽度18米；‌建设内容包含：排水、路灯、道路、交通等其他配套工程。
二、本工程设计阶段划分
方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合四个阶段。
三、各阶段服务内容
1、方案设计阶段
（1）按照沛县规委会和沛县规划行政主管部门条件和相关要求，负责完成并制作方案设计阶段全部专业的设计文件，并提交发包人初步审查； 
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 
（3）协助发包人进行报审工作，向规委会和规划管理部门报批设计方案，进行方案论证、方案汇报、方案优化、方案报批；
（4）根据规委会和规划管理部门评审意见，完善方案设计文件，直至审查通过并获得相关手续，并最终向发包人提交正式的方案设计文件。
（5）完成发包人要求的以及法律法规赋予设计人应承担的其他工作。
2、初步设计阶段
（1）负责完成并制作各专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；
（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行主管单位的审查工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。
3、施工图设计阶段
（1）负责完成各专业或专项工程的施工图设计文件； 
（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 
（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 
（4）协助发包人进行工程招标答疑。
（5）完成发包人要求的以及法律法规赋予设计人应承担的其他工作。
4.施工配合阶段
（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 
（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 
（5）完成发包人要求的以及法律法规赋予设计人应承担的其他工作。


