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采购需求
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Toc520459881][bookmark: _Toc521664931][bookmark: _Toc10140] 一、本项目不接受超过58.1万元（采购项目预算金额）的报价。报价包含完成该采购项目的直接成本（所有人员、包括人员工资、差旅费、误餐费、补助费、津贴、社保、医保、人身保险费用、通讯及交通费等，用于本项目人员的其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等完成本工作所需的全部费用。应考虑人员、物资（含设备、耗材及正版软件等）、税收、保险、利润和物价等一切因素，采购人不再支付与本项目有关的其他任何工作费用（包括附加工作、额外工作、延期等）等政策性文件规定费用以及在交付合法有效使用过程中的一切不可预见费用。
二、项目名称：五段镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目。
三、服务期限：合同签订后180日内。
四、项目地点：徐州沛县
五、项目概况
为贯彻落实党中央、国务院第二轮土地承包到期后再延长30年决策部署，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中共中央、国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》、《农业农村部办公厅关于印发〈第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程（试行）〉的通知》和《省委办公厅、省政府办公厅关于做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的实施意见》（苏办发〔2025〕7号等文件，我县农村土地二轮承包将于2027年8月31日到期，为贯彻落实农村土地承包关系稳定并长久不变的政策，积极探索二轮土地承包到期后延包的政策衔接，我县拟组织开展二轮土地承包到期后再延长30年的全县试点工作。
六、服务技术要求
1.服务内容
五段镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作技术服务项目，主要包括但不限于以下内容：前期数据收集，技术指导及培训，并协助村级摸底调查和变更资料收集、信息核对、实测指界、补充测绘、数据修改入库、协助村组制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、档案整理、数据汇交等工作。
五段镇下辖16个村（居）民委员会，其中居委会2个，村委会14个，199个村民小组。户籍人口4.8万人，二轮承包面积4.38万亩。
1.2工作内容
参与五段镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点整体工作方案编制、对县镇村工作人员进行技术指导和培训、数据收集与处理、协助局方进行技术核查及全县数据汇交等前后期工作；协助村镇完成摸底核实、制定延包方案、补充调查、审核公示、签订合同、完善证书、资料归档等工作。
	序号
	工作内容

	1
	整体工作方案编制

	2
	进行技术指导和培训

	3
	摸底核实

	4
	制定延包方案

	5
	补充调查

	6
	审核公示

	7
	签订合同

	8
	完善证书

	9
	资料归档

	10
	技术核查及数据汇交


方案编制
根据相关要求，完成沛县五段镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作（含技术）方案的编制确保方案文本通过县局及市局的审核。
技术指导和培训
根据第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作领导专班及工作机构要求，做好国家相关政策法规及技术培训，尽量让相关参与人员做到了解政策，并对相关工作布置做到心中有数，积极响应。
摸底核实
协助各村（社区）工作小组利用农村土地承包经营权确权登记颁证成果和农村集体产权制度改革成果等前期数据结合当前的最新正射影像等数据，整理出摸底基础数据，并以村组为单位进行延包摸排，并逐户留影登记。主要摸清第二轮土地承包以来承包农户及家庭成员、承包地变化情况，承包地确权登记颁证情况，开荒地、机动地等情况，存在的纠纷矛盾和历史遗留问题，农户延包意愿等。 
制定延包方案
协助各村（社区）工作小组根据前期摸底核实后形成的问题清单列表逐一厘清形成延包方案。各村（社区）延包工作小组需针对问题清单中的个性问题、共性问题、重大问题等，写清问题具体情况，处理意见、解决方案、处理结果。问题清单梳理后的内容，需在延包方案中体现。并在所涉集体经济组织范围内张榜公示，期限不少于15天。公示结束后，延包方案应当依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并上报镇级人民政府和县级农业农村部门。
补充调查
以前期承包地确权登记颁证成果为基础，根据摸底核实汇总情况及各村（社区）延包工作小组制定的延包方案，对田块和家庭成员等信息有变化的农户，需进行现场指界及走访调查等工作步骤，对地块图形变化部分开展补充测绘，对承包信息变化部分开展信息补充，根据实际情况进行修正；对于未开展土地确权的承包地延包，按照《农村土地承包合同管理办法》、《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537）有关规定，开展承包经营权调查，形成二轮延包数据库、信息公示表等调查成果。
审核公示
协助各村（社区）延包工作小组以组为单位形成《农村土地承包经营权调查信息公示表》等成果资料，由各村（社区）延包工作小组进行公示。《农村土地承包经营权调查信息公示表》需经延包工作小组核实确认后进行公示，期限不少于15天。相关权利人提出异议的，协助延包工作小组应当进行核实、修正，并再次公示。 公示期满后，以户为单位制作《农村土地承包经营权公示结果归户表》，由各村（社区）延包工作小组安排相关人员进行签字确认。
签订合同
根据公示结果，明确二轮承包到期后延包的土地承包关系，更新农村土地承包信息数据库，按照《 农村土地（耕地）承包合同（家庭承包方式） 示范文本》要求，生成电子合同文本，并协助延包工作小组组织签订书面承包合同。平台网签，提供全国合同网签系统平台使用技术支持、收集标段内各村签章材料；负责汇总提交签章申请材料，统一申请标段内各发包方电子签章。 
完善证书
协助延包工作小组完善证书信息等工作，进行不动产数据转换，相关数据、图件等资料，符合不动产登记中心颁证的相关要求。以承包合同为依据，已颁发的 《农村土地承包经营权证》，在新的承包期继续有效且不变不换，证书记载的承包期限统一变更。有变化宗地，按照不动产登记相关规定重新办理农村土地承包经营权不动产权证书。 
资料归档
延包试点中形成的各种文字、图表、声像、数据等不同形式的文件材料，按照档案管理有关规定，对其进行归档。形成“一村一档”的最终成果，并移交项目村、镇和县档案管理机构。
[bookmark: OLE_LINK6]技术核查及数据汇交
协助县农业农村局对沛县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的成果数据进行技术核查，保证数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量。按农业农村部有关数据汇交的要求形成土地延包汇交数据并汇总上报相关部门。
2.服务技术要求
2.1技术指标
（1）坐标系统
采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000）。
地图投影采用高斯—克吕格投影， 3 度分带，中央子午线为120°。
（2）高程系统
采用 1985 国家高程基准。
（3）比例尺
比例尺不低于 1:2000。
2.2执行技术标准和文件
（1）GB/T 35958-2018农村土地承包经营权要素编码规则
（2）NY/T 2539-2016 农村土地承包经营权确权登记数据库规范
（3）GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅与编号
（4）GB/T 18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范
（5）CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范
（6）GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码
（7）GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码
（8）GB/T 21010-2017 土地利用现状分类
（9）TD/T 1066-2021 不动产登记数据库标准
（10）CH/T 1001-2005 测绘技术总结编写规定
（11）CH/T 1004-2005 测绘技术设计规定
（12）GB/T 24356-2023 测绘成果质量检查与验收
（13）GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
（14）GB/T 42547-2023《地籍调查规程》
（15）TD/T 1095-2024 《不动产登记规程》
（16）CH/T9008.3《基础地理信息数字成果》
（17）GB/T79301:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量内业规范》
（18）GB/T79311:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量外业规范》
（19）GB/T20257.1《国家基本比例尺地图图式》
（20）GB/T23236《数字航空摄影测量空中三角测量规范》
项目实施过程中，上述标准有更新的，执行最新标准。
2.3计量单位
采用法定计量单位，数据精度在各项调查摸底工作技术规程规范中做详细说明。
（1）计量单位
a、长度单位采用米（m），统计汇总登记采用千米（km），小数点后保留两位有效数字。
b、面积计算单位采用亩（mu），面积统计汇总单位采用亩（mu），保留2位小数。
（2）面积量算
面积量算，平原地区面积采用地块水平投影面积，坡地等地块地表倾斜面的面积通过改正系数计算。改正系数可在外业调查时按照地块实测面积和调绘面积计算获得。
2.4技术要求
第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目中关于摸底调查及补充调查的数据要做到真实有效，其质量控制规范须从严执行，必须通过后期的技术核查并达到汇交标准，数据总体合格率达到部、省级的质量控制要求。
2.5成果要求
按照部、省、市要求提交项目成果。一般情况下，提交的成果包括主要数据库成果、文字成果、图件成果、表格等成果。
[bookmark: OLE_LINK1]2.5.1数据成果
1) 农村土地承包经营权延包数据库；
2) 测量数据；
3) 元数据；
4) 调查成果的电子数据。
2.5.2图件成果
1) 工作底图；
2) 调查草图；
3) 地块分布图；
4) 地籍图等图件。
2.5.3簿册成果
1) 农村土地承包台账；
2) 二轮延包合同；
3) 发包方调查表；
4) 承包方调查表；
5) 承包地块调查表；
6) 农村土地承包经营权调查信息公示表；
7) 农村土地承包经营权公示结果归户表等簿册。
2.5.4文字报告成果
1) 延包方案；
2) 技术设计书；
3) 纠纷调解协议书；
4) 检查报告；
5) 工作总结；
6) 技术总结；
7) 申请书；
8) 委托书；
9) 报告；
10）决议(意见)以及会议记录等材料。
2.6质量要求
项目成果需符合国家、省、市、行业相关标准，并根据要求通过甲方组织的专家组验收。
如果在合同履行过程中或省市验收之前，有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。
2.7安全生产要求
合同履行过程中，供应商需确保五段镇农村土地承包经营权二轮到期延包30年数据的安全和生产人员的人身安全。
2.7.1数据安全
1) 供应商须在工作期间必须遵守业主方的相关保密制度；
2) 工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容。
3) 各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。
2.7.2人身安全
1) 做好安全生产条件评估和人身安全培训，配备相应的个人防护用品；
2）在工作期间，应避免和农民群众发生冲突，遇到矛盾纠纷及时和延包工作小组联系。
2.8其他要求
若调查成果经上级质量核查不合格，由中标人负责重新调查整改。直至按照部省要求，完成延包数据汇交、档案归档等工作，并协助不动产登记中心登记发证工作。
七、人员配备要求
投标人应组建专门的技术服务保障团队，配备专业的技术人员，完成合同约定的各项技术服务内容。相关调查人员需经技术服务保障单位内部培训方可上岗。
八、服务期限与项目进度安排
合同签订后180日内。
九、验收要求
项目符合国家、行业、地方相关规定，通过项目验收，并满足采购人要求。
1、文字类成果需通过采购人（或监理单位）组织的评审，并出具验收单；
2、数据类成果需满足规程规范，通过技术核查，满足质量控制标准，达到数据汇交标准；
3、项目通过验收后，中标人须为本项目提供1年免费维保。
4、投标人应按照采购内容，规划设计合理可行的售后服务方案，售后服务方案包括售后服务承诺、售后服务内容、响应时间、响应方式等内容。
十、报价要求
报价方式：总价。
报价内容应包括但不限于人员工资、加班费、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、项目相关的软件使用费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。采购人不再支付超出总价的任何费用。
十一、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
数据安全保密要求：中标人对本项目涉及的所有信息及数据具有保密义务，在工作过程中要严格遵守工作保密制度，不经过采购人同意不得向任何第三方提供项目相关信息，如造成信息泄露或其他损失由中标人承担。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。





















