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采购需求
[bookmark: _Hlk97907146]一、采购标的：睢宁县岚山镇、桃园镇全域土地综合整治项目实施方案编制服务
二、本项目不接受超过430万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括完成本项目所有工作内容和提供完整的方案编制及后续服务所需的勘测费、调查费、劳务费、咨询费、会务费、管理费、资料收集、专家论证、成果验收、利润、税金、保险等与此有关的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、服务期：3年
四、项目内容
（一）编制范围
睢宁县岚山镇和桃园镇两个镇域范围为实施单元，全域面积为215.39平方公里，涉及38个行政村与7个社区。
（二）服务内容
全域土地综合整治是以国土空间规划为依据，在一定区域范围内，统筹推进农用地整治、建设用地整理和生态保护修复等，优化生产、生活、生态空间布局，提升空间功能和价值，促进耕地保护和土地节约集约利用，改善生产生活条件和生态环境，助推乡村全面振兴、城乡融合发展等战略落地实施的一项空间治理活动。
睢宁县岚山镇、桃园镇全域土地综合整治项目实施方案编制服务内容包含前置性思路研究及项目实施方案编制、永久基本农田调整补划方案编制、涉及行政村深化版村庄规划修编三个部分。
★前置性思路研究及项目实施方案编制
实施方案是申报阶段的重要成果，需要对项目区进行详细的摸排调研之后，统筹国土空间规划空间布局引导及定位，综合考虑全域土地利用的总体布局、建设内容、村民的权益保障、实施的资金平衡估算分析、保障措施等内容。
1、前置性思路研究
该阶段重点推进的工作内容主要包含:资源承载能力评估、整治需求紧迫性研判、资金保障渠道论证等核心模块，通过基础性研究科学预判实施条件，切实防范项目落地风险。
2、项目实施方案编制
（1）区域概况
A、整治区域内自然地理状况、社会经济条件、产业发展现状及方向、基础设施建设情况、生态环境状况、权属情况等。
B、在空间布局无序化、耕地碎片化、资源利用低效化、生态质量退化等方面存在的具体问题。
C、实施全域土地综合整治的可行性分析。
（2）整治目标与格局
提出优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护，推动土地节约集约利用，保障一二三产业融合发展用地，改善农村人居环境，助推乡村全面振兴和城乡融合发展等目标任务与整治格局。
（3）项目建设内容
[bookmark: OLE_LINK6]A、农用地整治项目
对耕地质量提升、实施农田生态化改造、优化农用地布局等具体项目进行安排，明确各项目建设规模、位置、建设内容、资金预算等。
B、建设用地整理及村庄建设项目
对村庄建设用地整理、废弃采矿用地复垦利用及其他低效用地再开发等具体项目进行安排，明确各项目建设规模、位置、建设内容、资金预算等。
C、生态保护修复
对乡村一体化生态保护修复、生态空间优化以及其他生态修复工程等具体项目进行安排，明确各项目建设规模、位置、建设内容、资金预算等。
D、公共空间治理
对村容村貌整治、完善公共服务配套、基础设施改造等具体项目进行安排，明确各项目建设规模、位置、建设内容、资金预算等。
E、产业协同发展
立足区域发展定位、资源禀赋和产业基础，依托全域整治构建城乡产业协同发展平台，鼓励土地混合开发复合利用，强化乡村产业建设导入，推进农业与旅游、教育、康养等产业深度融合，不断满足人民群众对美好生活的需要，发展壮大集体经济，促进城乡融合发展。
（4）三区三线调整
说明调整的必要性与合理性，阐述拟调出与调入地块的图斑编号、地类、数量、分布等情况并分析预期成效。
（5）投资估算及资金筹措
根据子项目安排，结合整治类型、内容、措施、标准等，进行投资估算。说明投资估算的依据、标准等，编制投资估算表。
说明资金筹措的原则，分类说明财政专项资金投入或补助、相关部门涉农资金、政策性金融投入、专项债投入和其他社会资本投入等情况。开展资金平衡分析，编制资金平衡方案。
（6）实施期限及进度计划
实施期限：建设期3年。
进度计划：对分年度实施计划进行安排。
（7）实施保障措施
组织保障措施：阐述试点所在县(市、区)政府组织领导、协调、工作落实等举措，以及乡镇政府和村级集体经济组织实施工作要求。
资金保障措施:项目投资总额、资金来源以及资金平衡情况等。
项目监管措施:阐述工程质量、工程进度、资金使用、后期管护等方面的监管措施等。
★永久基本农田调整补划方案编制
对于全域土地综合整治过程中涉及永久基本农田调整的，单独编制永久基本农田调整方案，并作为附件一并上报。永久基本农田调整方案需要对调入、调出的地块进行详细的摸排，明确到地块，并进行充分的征求意见及可能性论证，说明其调整的必要性。
★涉及行政村深化版村庄规划修编
村庄规划作为全域土地综合整治实施的上位统筹规划，对实施范围进行统筹谋划，空间进行统筹盘整，在空间上、规划定位、产业布局等农用地、建设用地、生态修复、公共空间整治等方面提出空间、指标以及清单式的引导，成果深度达到深化版要求。
五、成果要求
成果包括实施方案规划文本、图件、表格、附件材料
（纸质材料一式6份；所有成果资料电子版1份）。
注：1、方案署名权归编制单位所有，版权归采购人所有，采购人有权在方案审定后公开展示方案成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价规划方案。成交供应商不得将该方案作为他用或从事其它商业活动，如因此产生相关问题由成交供应商自行负责，如对采购人造成损失，成交供应商须赔偿采购人一切损失。
2、方案未批准前，任何单位和个人未经采购人同意都无权以任何形式向社会公开展示设计成果。
六、履约要求
项目取得相关技术批复后，在约定实施期限内，中标方需持续配合采购人推进后续工作，对采购人提出的合规整改要求、项目相关配套需求及其他合理工作要求，应及时响应并妥善落实，确保项目整体履约符合采购人既定标准。

