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贾汪区大蒋门水泥用灰岩矿深部资源补充地质详查

项目采购需求

一、本项目不接受超过人民币 117万元 （采购项目预算金额）以上的报价；报价包含项目完成所需全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况：

1、采购人：徐州市贾汪区自然资源和规划局

2、项目名称：贾汪区大蒋门水泥用灰岩矿深部资源补充地质详查

3、项目地点：徐州市贾汪区

4、工期要求：合同签订后6个月内

5、质量要求：野外工作和报告编制应满足国家、省、市相关规范、标准要求，一次性通过自然资源主管部门组织的专家组验收、审查。

三、项目详情：

3.1 项目来源

徐州中联水泥有限公司坐落于徐州市贾汪区北部，拥有2条日产万吨水泥熟料生产线，具有年产水泥熟料700万吨、水泥成品200万吨的生产能力。企业配套的大蒋门水泥用灰岩矿为露天山坡台阶式开采矿山，设计年产灰岩矿石440万吨（实际800万吨），全部用于自身水泥熟料生产。矿山生产管理、科技装备、资源综合利用率处于同行业领先水平，2013年4月被国土资源部批准为第三批国家级绿色矿山试点单位。由于206国道禁采区和江崮山军事防空洞压占大蒋门矿区资源量，双顶山不予开采审批等原因，矿山采矿证内保有资源量维持企业运营已不足2年。为缓解企业后备资源不足的矛盾，促进企业和地区经济的可持续发展，徐州市自然资源和规划局于2022年7月19日下达了《关于同意开展大蒋门水泥用灰岩矿深部资源补充地质勘查的批复》［（徐自然资规函（2022）122号）］，同意开展大蒋门水泥用灰岩矿+50m至0m标高地质详查工作。

3.2 目的任务

主要目的：查明大蒋门采矿权范围内矿区地层、构造、岩浆岩特征，控制大蒋门矿权+50m至0m标高范围内水泥用灰岩矿总体分布范围及主要矿体规模、形态、产状，掌握矿层空间分布及其变化规律，基本查明矿石加工技术性能以及开采技术条件，开展概略研究，估算资源量，为矿产资源开发利用提供地质依据。

具体任务：

（1）系统搜集与整理大蒋门矿区以往地质、矿产、探矿工程、样品分析结果和开发利用等相关资料。

（2）在采矿权范围及周边区域开展1：2000地形测量，绘制工作区地形图，以满足地质填图及矿产资源量估算的需要。

（3）开展1：2000专项地质测量和1：1000地质剖面测量，以实测地形图为底图，结合以往地质资料，通过野外地质填图进一步追索控制地质界线或研究特殊意义点，绘制地质图；

（4）实施有效的地质和水文钻探，通过系统采样与试验进一步控制矿体，基本查明矿体在深部赋存的规模、形态、产状、厚度和有用组分的变化；基本查明矿体与围岩的关系；基本查明矿床水文地质、工程地质、环境地质条件；

（5）依照有关技术规范估算大蒋门采矿权范围内标高+50m至0m水泥用灰岩矿资源量。

（6）参照徐州中联+50m以上矿石加工技术条件，概略评价矿床开发经济意义，为矿山下步开发利用提出合理化建议。

四、主要工作内容

4.1 地形测绘

坐标系统：平面坐标系统采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3°分带，中央子午线为117°；高程系统采用1985国家高程基准。

执行标准：《地质矿产勘查测量规范》(GB/T 18341-2021)、《全球定位系统（GPS）测量规范》(GB/T 18314-2009)执行。

4.2 专项地质测量

在2005年1:5000专项地质测量基础上，布置1:2000专项地质测量，利用新测的1∶2000地形图为底图，以追索法为主，穿越法为辅，对各种地质界线、构造线、实地定点加以控制。所有地质观察点均为全仪器法实测定位。

4.3 物探测量

为控制断层导水性，开展钻探工程前，在部署水文孔及水位观测孔位置及周边应提前开展为地面瞬变电磁法勘探，探测面积为10hm2。

4.4 钻探工程

布设3个地质孔、3个地质水文结合孔和1个水文孔。地质孔钻孔直径不小于Φ76mm，水文地质结合孔扩孔直径不小于Φ210mm，以控制和揭露地质信息为目的。钻探施工过程中要秉承健康安全绿色理念，严格执行《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）和《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）。

4.5 采样、加工与测试

本次设计采集基本分析、组合分析、薄片鉴定等样品。采样和加工质量按《固体矿产勘查工作规范》（GB/T 33444-2016）、《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T0130-2006）执行。
4.6 水、工、环工作

1、修编图件：编制1/2千矿区水文地质图，开展抽水试验工作

2、开展工程地质编录，野外进行节理裂隙、溶隙、溶洞发育情况统计，并绘制玫瑰花纹图；选择代表性钻孔，对主矿体及其顶底板围岩进行抗压强度试验。

3、进行近代地震及区域地震区域资料收集；调查矿区有无内不良地质形象、地质灾害隐患；矿山开采对含水层、地形地貌景观的影响；做好勘查过程中生态地质环境保护和地质灾害防范，做到绿色勘查。

4.7 原始地质编录

严格按照有关原始编录规范的要求进行，所有原始编录要及时、真实、客观、准确的反映客观地质现象，文字描写要清晰、准确，突出要点，内容齐全，格式要规范统一。及时将原始编录、记录与有关分析、鉴定资料综合整理，各类综合图表资料，要充分利用现代数字技术，运用电脑制作完成，及时编制各类综合性图表。地质编录严格参照《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078-2015）执行。
4.8 概略研究

通过对国内外矿产资源的趋势和市场供需状况做出初步预测，分析已取得的详查地质资料，对比徐州中联水泥有限公司大蒋门水泥用灰岩矿开采经验，综合矿区资源条件、工艺技术、建设条件、环境保护以及矿山企业的事实条件、经济效益等各方面因素，从宏观上对项目下一步建设的必要性，建设条件的可行性以及经济效益的合理性做出评价。
4.9 资料整理与综合研究

地质资料的综合整理与研究工作是保证勘查工作及成果质量的基础，是贯穿始终的一项工作。要坚持三个原则：一是坚持“三结合”的原则，即室内与室外相结合；点（工程点、矿点、矿体和矿段等）与面（剖面、平面、矿床、矿区和区域）相结合；宏观与微观相结合。二是坚持“三边、三及时”原则，即边勘查，边综合整理与研究，边指导施工；及时整理第一手资料，及时编制各类过渡性及综合性资料，及时提交相应阶段的地质成果。

五、预期成果

提交《江苏省徐州市贾汪区大蒋门水泥灰岩矿深部补充地质详查报告》1份，包括正文、附表、附图、附件。

六、拟投入本项目技术人员相关要求

1、成交供应商全面负责本项目的具体实施工作，负责项目的协调和推进、成果的编制、汇报及协助组织评审论证等工作。拟投入本项目的主要技术人员，在项目实施时应进行充分的调查研究，通过相关工作及必要的调查、走访，结合大蒋门矿区的实际情况，提出和编制详尽的成果报告，并对成果的内容负全部直接责任。

2、为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目实施小组及项目负责人，供应商须在磋商文件中详细列述拟投入本项目的主要技术人员名单，并附上其详细资料，包括资格证明材料复印件等。

3、经双方确定参与本项目管理、调查、成果编制的人员，如无充分理由项目组成员不得中途更换，确需更换的须以书面形式征得采购单位同意。如因供应商的人力、能力不足致使项目不能按计划完成时，可要求供应商增加或替换为满足采购单位要求的工作人员，供应商不得拒绝。否则采购人有权终止合同，且须承担由此给采购人造成的全部损失。成交供应商应在签订合同时提供人员名单、资格证等作为合同的附件。

4、已确认的本项目负责人必须保证整体项目的参与度，负责项目研究的全过程组织和指导，并担负实质性研究工作。若发现项目负责人为挂名或不担负实质性研究工作的，采购人有权单方面解除合同，为此而产生的一切损失和法律责任均由成交供应商承担。同时，在实施过程中，若采购人认为项目负责人不称职或技术条件达不到项目要求时，可与成交供应商协商更换其他项目负责人。

5、供应商须根据自身经验，针对本项目的实施情况，结合自身编制进度安排计划方案，同时安排出拟派项目负责人在进度计划方案中，每阶段的具体工作内容和工作大纲。

七、其他要求

见磋商文件《拟签订的合同文本》。

