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第一章  投标邀请
徐州市建设工程监理有限公司受徐州市贾汪区水务局委托对东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行
项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
②“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。CA数字证书及电子签章办理指南详见附件）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
（3）售价：免费。 
四、投标有关信息
（一）投标截止时间：2023年3月13日北京时间10：00。
（二）开标时间：2023年3月13日北京时间10：00。
（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、采购人
1.  名称：徐州市贾汪区水务局
2. 采购项目联系人：戴兴齐   ;  联系电话：0516-68009918 
六、采购代理机构
1．名称：徐州市建设工程监理有限公司
2．地址：徐州市民主南路78号    
3. 采购项目联系人：路尧  电话：15905213176
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一、总  则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2. 政府采购方式
2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。
3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。
5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
6. 投标人的资格条件
6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
7. 投标费用
7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招  标

8. 招标文件的内容
8.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改
9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投  标
    10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
11. 投标文件的语言
11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
12. 投标文件的构成
12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间
13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
14.投标报价要求
14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。
14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
15. 投标货币
15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
16. 投标保证金：无
17. 投标有效期
17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
18. 投标文件的编制要求和签署要求
电子投标文件要求：
18.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
18.1投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
18.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
18.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
19.提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。
20.凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。
21.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
22.本项目不允许分包。
23.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
25. 有下列情形之一的，其投标无效：
25.1. 电子投标文件未按规定期限和地址递交的； 
25.2. 电子投标文件未按招标文件要求签章的； 
25.3. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的； 
25.4. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
25.5. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件 的； 
25.6. 被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
25.7. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；  
25.8. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容； 
25.9. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 
25.10. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
25.11. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的； 
25.12. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的； 
25.13. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金 缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的； 
25.14. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的； 
25.15. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）； 
25.16 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
25.17. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书 面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
25.18. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的； 
25.19. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的； 
25.20. 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。 
四、开标
26. 开标
26.1. 所有投标单位携带 CA 证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》； 
26.2. 开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。
26.3. 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 
26.4. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 
26.5. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果
五、评标
27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（二）宣布评标纪律；
（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（十）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
 27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法、评标标准
28.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
28.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。
29.评标
29.1评标工作程序：
（一）投标文件初审。
1、资格性检查。
2、符合性检查。
（二）澄清有关问题。
（三）比较与评价。
（四）推荐中标候选供应商名单。
（五）编写评审报告（评标报告）。
29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在投标时合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
33. 中标无效的确认：
33.1. 提供虚假材料谋取中标的；
33.2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
33.3. 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
33.4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
33.5. 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
33.6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
34. 无效标条款。
出现下列情形之一的，应予无效标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
七、政府采购合同
38. 签订政府采购合同（合同签订方式）
38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
41. 腐败和欺诈行为
41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
1、腐败和欺诈行为
① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。
② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。
3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。
41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。
八、询问和质疑
[bookmark: _Toc484939573]42.询问和质疑： 以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
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第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。
	[bookmark: _Hlk47381106][bookmark: _Toc484939575]条款项号
	内    容

	一
	总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市贾汪区水务局

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标。

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务

	(五)
	本项目采购代理机构：徐州市建设工程监理有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目；
三、本项目的特定资格要求：无。
同时明确相关事项如下：
一、本项目不接受联合体参与采购活动。
二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、查询及使用供应商信用记录：
(一)由采购人查询信用信息。
(二)查询渠道包括：
1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
4.“信用中国（江苏徐州）”网
（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
(三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。
(四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
(五)信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	二
	招标

	(八)
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	(九)
	不安排现场考察。

	(十)
	不安排开标前答疑会。

	三
	投标

	(十一)
	投标文件的语言为中文

	(十二)

	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）
1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。
2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）；
3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“三、”内容）。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
(一)报价
1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（三）技术响应
1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
四、综合评审评分项
（一）技术部分
1.技术方案。要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。
（二）商务部分
1.投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
2.投标人其它证明文件及材料扫描件。要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。
五、价格折扣文件格式
提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。
注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。
   投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。
具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
   投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
  具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
注：
1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

	(十三)
	商务条件见：
一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。
二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)。

	(十四)
	交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。

	(十五)
	本项目采购预算金额:每年不超过457万元，本项目不接受每年超过457万元人民币的投标报价，本次招标服务期限为3年。报价包含了为完成本项目所发生的一切预见和不可预见费用及项目涉及的一切税、费、投标人利润等全部费用，包含但不限于本项目实施过程中涉及的车旅费、踏勘费、耗材费、人工费及不可预见费和设备投入费、检测费、安全鉴定等所有费用、合理利润、税收等。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十六)
	以人民币报价。

	（十七）
	投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！
 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)
	见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十九)
	投标文件的提交与接收： 
1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2023年3月13日10:00）前。
2.投标文件提交与接收地点：
线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

	四
	开标

	(二十一)
	开标时间及地点：
1.开标时间：2023年3月13日10:00（标准时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十二)
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	五
	评标

	(二十三)
	本项目的评标方法：综合评分法。

	(二十四)

	一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目技术方案得分顺序排列。

	（二十五）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	七
	政府采购合同

	(二十六)
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

	（二十七）
	[bookmark: _GoBack]履约保证金：中标人在签订合同之前向招标人交纳中标价的5%的履约保证金。履约保证金在招标采购单位存放期间，不计利息。
户名:徐州市贾汪区财政局        
账号32001718836051134261        
开户行:建设银行徐州泉城新区分理处

	(二十八)
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑接收人：路尧;联系电话：15905213176；
办公地址：徐州市民主南路78号

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。









本章附件：
招标代理服务收费标准
	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高10万元

（PPP项目最高10万元）

	100万~500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万~1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万~5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万~l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿~5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿~10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿~50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿~100亿
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%
	


备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。
说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。
7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。



第四章 评分标准
	[bookmark: _Toc484939581]评分项目
	分值
	评标要点及说明

	投标
价格 
部分  
 15分
	投标 价格  (15分)
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。
1、投标报价低于或等于最高限价的，为有效投标报价。超过最高限价的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审。
2、各供应商价格得分=最低报价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×15，
服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）
（所有得分按四舍五入取至小数点后两位）

	技术
部分
50分
	项目实施方案(20分)
	投标人针对项目具体实施拟定的运行维护实施方案详实，有针对性，内容完整等；（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，目标，思路，运行维护设备，人员配置及岗位职责等内容），由评委根据方案的完整程度相应打分，好的得20-14分，较好的得13-7分，一般的得6-0分。没有不得分。

	
	应急
预案 (10分)
	投标人针对本项目的突发应急事件（突发停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理，及时有效等由评委酌情打分，好的得10-7分，较好的得6-3分，一般的得2-0分。没有不得分。

	
	保证
措施 (20分)
	运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性是否合理,在分值范围内给出相应分数，好的得7-5分，较好的得4-3分，一般的得2-0分。没有不得分。

	
	
	运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性是否合理,在分值范围内给出相应分数，好的得7-5分，较好的得4-3分，一般的得2-0分。没有不得分。

	
	
	运行维护服务质量保证措施：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限，项目服务站点的力量配备、售后服务承诺和技术服务情况有利于招标人的程度评级打分，好的得6-4分，较好的得3-2分，一般的得1-0分。没有不得分。

	













资信 商务 部分
35分
	企业综合实力
(15分)
	1）投标人具有省级及以上部门颁发的重合同守信用AAA级企业的，得2分。没有不得分。
2）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分。没有不得分。
3）投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的，得2分。没有不得分。
4）投标人具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。没有不得分。
5）投标人具有IEC27001信息安全管理体系认证证书的，得2分。没有不得分。
6）投标人具有省级及以上部门颁发的售后服务五星级企业的，得2分。没有不得分。
7）投标人具有城镇集中式污水处理设施运营服务证书（二级）及以上资质的，得3分，没有不得分。

	
	人员
配备
(8分)
	1）项目经理具有《污水处理工程师（高级）》证书和《注册安全工程师》证书的，每提供1个证书得1分，最多得2分；不提供相关证书不得分。
2）运维人员中提供持有《电工证》证书的，每提供1个证书得1分，最多得2分；不提供相关证书不得分。
3）运维人员中提供持有《化验员（高级）》证书的，每提供1个证书得1分，最多得1分；不提供相关证书不得分。
4）运维人员中提供持有《污水处理工》证书的，每提供1个证书得0.5分，最多得3分；不提供相关证书不得分。
（投标文件中须提供证书复印件加盖公章，须提供开标前三个月社保机构出具的社保证明，一人提供多种证书不累计得分。未提供社保证明的不得分。）

	
	服务
能力
(8分)
	1）具有污水检测实验室，实验室具备COD、氨氮、总磷、总氮、PH、SS因子监测能力的，每有一项得1分，本项最多得6分。没有不得分。
（以上证明资料须提供污水检测实验室及仪器照片；投标人采购实验室仪器的发票复印件，并在投标文件中注明实验室地址；上述资料缺少一项均不得分。开标后由招标人实地查验，如有造假取消中标资格）
2）投标人就本项目提供自有或租赁运维车辆的，每提供1辆得1分，最多得2分。（以上证明资料须提供车辆行驶证复印件，租赁车辆还需提供租赁合同复印件）

	
	企业
业绩
(4分)
	评委根据投标人自2019年1月1日至今的同类城镇生活污水处理厂运维项目业绩进行评定，投标人须提供项目合同，时间以合同签订时间为准。每提供一个业绩，得2分，本项最高得4分。
（投标文件中须提供合同复印件加盖公章，未提供者不得分)

	合计
	100分



本章说明：本项目采用综合评分法。
















第五章   拟签订的合同文本


项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行
项目编号：
政
府
采
购
合
同


采  购  人：徐州市贾汪区水务局
成交供应商： 
合同签订日期：2023年   月   日


贾汪区乡镇污水处理厂
（塔山镇、汴塘镇、紫庄镇、江庄镇、现代农业产业园区（耿集））
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贾汪区镇级污水处理厂委托运营协议
[bookmark: _Toc24012]陈述
本协议由以下双方于20  年     月     日在贾汪区签署:
甲方：徐州市贾汪区水务局（下称“甲方”）系按照中华人民共和国法律成立和存在，并行使行政管理和监督职能的政府机构。本协议由下列各方在江苏省徐州市       区签署；
与乙方：                     （下称“乙方”)，系一家按照中华人民共和国法律设立、登记注册，以实施本项目协议为目的的企业法人，并由      	代表其签署本协议。
鉴于：
1) 乙方作为选定的污水处理设施运营单位已获得了签署本协议的资格。
2) 甲方与乙方已同意签署本协议及附件，以规定相关各方与项目实施有关的权利和义务。有鉴于此，双方签署本协议，以昭信守。

甲方：徐州市贾汪区水务局（印章）        乙方：                   （印章）
法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权人：

签署日期：                                       签署日期：
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[bookmark: _Toc14216]第一章  定义与解释
[bookmark: _Toc14328]1.1定义与解释
“项目”   指贾汪区五个乡镇污水处理厂委托运营项目。分别是塔山镇、汴塘镇、紫庄镇、江庄镇、现代农业产业园区（耿集）污水处理厂
“甲方”   指徐州市贾汪区水务局。
“乙方”   指由乙方按照中华人民共和国法律在国内全资设立、以实施本项目协议为目的的污水处理有限公司，即                               。
“委托运营协议” 指甲方与乙方之间正式签署的本委托运营协议，包括附件以及为解释执行、调整本协议相关事项所签订的所有其他补充文件。
“批准” 指乙方为实施项目接收、运营、维护和期满移交而需从政府部门获得的许可、资格、执照、同意授权或批准。
“项目实施”指乙方为实现本协议目的从政府方所接收的镇级污水处理厂固定资产及无形资产在内的项目硬件设施及软件。
 “工作日”    指除中华人民共和国法定的节假日、公休日以外的正常工作日
“法律变更” 指：1)运营协议生效日后，任何部门通过、颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律；
2)运营协议生效日后，任何部门施加的关于签发、续展或修改任何批准的任何重要条件。并且，上述任何一种情况导致：
3）适用于乙方承担的税收、税收优惠发生任何变化；
“化学品/药剂”指乙方在设施运营中用于污水/污泥处理（如将污泥脱水所需的絮凝剂、除磷脱氮所需的碳源等）所需的化学品或化学药剂。
“接收”      指在开始商业运营前根据本协议约定程序，由乙方从政府方承接委托运营所涉及各类项目硬件设施和软件等相关技术资料等工作过程的总称。
“接收日”    指甲乙双方签署整个项目以前备忘录之日。
“开始商业运营”指根据本协议，项目开始获得政府付费的起始计算日即被视为正式开始商业运营日。
“出水水质标准” 指本协议4.1列出的出水最低质量标准。
“出水采样点”   指污水处理厂内已安装的出水水质检测装置的位置
“环境污染”     指项目设施上、下或周围的空气、土地或水或其他任何部分的玷污或污染。且该等玷污或污染违背或不符合有关环境的使用法律。
“不可抗力” 指具有本协议第9.1条所规定的含义
“严重不当行为” 指乙方作为一个具有污水处理行业公认实施技能和谨慎理性的签约人，在通常情况下对可遇见的严重后果未予适当重视，或者故意忽视其作为或不作为的任何后果。
“污水处理服务费” 指根据本协议约定，在委托运营期内由甲方按本协议规定的时限及方式向乙方支付的服务费用。
“运营年”指商业模式期内任一公历年度期间，但第一个运营年的开始日应为开始商业运营日，最后一个运营年的结束日应为运营年的最后一日。
“运营月”指商业模式期内任一公历月期间，但第一个运营月的开始日应为开始商业运营日，最后一个运营月的结束日应为运营年的最后一日。
“运营日” 指每日从早上9：00时开始至次日早上9：00结束的24小时。
“谨慎运营管理” 指在中国的大部分污水处理厂运营者为运营类类似于本项目所采用或接收的惯例、方法和做法以及采用的国际惯例和方法。
“检测机构” 就本项目而言，是指甲方和乙方共同认可且具有水质及污泥检测资格的检测机构。
“在线检测”指项目设施污水进水、出水及处理过程中的在线检测。
“接入点”指污水处理厂外市政管线污水进厂的接收点。
“交付点” 指污水处理厂出水排放至场外的交付点。
“进水”指乙方从污水接入点接收到的、未经处理的污水。
“进水检测点” 指污水处理厂厂内安装进水流量表和进水水质检测仪的装置。
“出水” 指按本协议规定经乙方处理过、需排放到厂区外水体的污水。
“出水流量表” 指在出水检测点安装用于测量出水流量的流量表。
“出水检测点” 指污水处理厂厂内安装出水流量表和出水水质检测仪的装置。
“超进污水处理量” 指本季度项目实际处理的污水总量超出本协议中规定的该厂。 “设计日处理水量与季度处理天数乘积”的项目月最大处理能力时，季度实测水量与季度最大处理能力的水量的差额。
“日检测平均值” 指在规定的出水采样点，对通过自动采样设备每日连续24小时采集出水水样之混合水样进行出水污染物指标例行检测所获得的水质指标检测值。
“综合合格率” 指每一运营月检验的所有指标达标次数/所有指标检验的总化验分析次数。
“移交” 指于本协议届满之时根据本协议约定程序，乙方予以交还政府或政府指定机构予以承接包括所有运营污水处理厂固定资产及无形资产在内的项目软硬件设施等工作过程的总称。
“移交日” 指委托运营期满日后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目设施的其它日期。
“适用法律” 指所有适用的中国法律、法令、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章、司法解释及其它有法律约束力的规范性文件、通知、公告、决定或其它强制性要求。
“包括” 除上下文另有规定外，“包括”一词应当被视为“不限于”连用。
[bookmark: _Toc28333]1.2释议
在本协议中：
a)本协议上下文另有规定外，所提到的条款和附件均为本协议的条款和附件；
b)除本协议上下文另有规定外，提及的一方或双方均为本协议的一方或双方以及他们的继承者或获准的受让人；
c)若要求付款之日为非银行对公工作日,应解释为要求自下一个银行对公工作日付款;
 d）每一方在履行本协议项下的义务和责任时，均有诚信履约的默示义务；
[bookmark: _Toc16302]
第二章  委托运营权及期限
[bookmark: _Toc21948]2.1委托运营权
2.1.1依照本协议甲方授予乙方在其委托运营期内享有独家进行项目设施接收、运营和维护所接收的污水处理厂厂区，提供城镇污水处理服务并获得汚水处理服务费用的权利。
2.1.2依照本协议的规定，乙方项目公司应在委托运营期内自行承担费用、责任和风险，负责本项目中所接收镇级污水处理厂厂区的日常运营与维护，并于委托运营期满时，将配置完备且运行良好的所运营污水处理厂厂区无偿移交给甲方。
2.1.3在委托运营期内：乙方不得将本项目任何资产用于任何抵押、质押、担保、转让及融资等
2.1.4未经甲方批准同意，乙方不得转让甲方所授予的项目委托运营权。

[bookmark: _Toc32525]2.2项目设施产权归属
项目用地和投资建设形成的所有项目土地上附属物，污水处理厂区内所有（近期、远期）设施，其产权均属于政府，在委托运营期内由甲方无偿提供给乙方使用，期满后再由乙方无偿移交给甲方或其指定机构。
[bookmark: _Toc27803]2.3委托运行期
本项目委托运营的期限为：甲乙双方完成协议的签订之日起计算，委托期限为三周年，
即         年        月      日至         年        月      日。

[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc9116]第三章  双方的一般权利和义务
[bookmark: _Toc2821]3.1	甲方的权利和义务
3.1.1甲方的权利
(1)按本协议规定，监督乙方管理与维护项目资产、依法经营和履行协议对本项目特许经营的实施进行指导工作；
(2)对乙方违反本协议要求的行为，有权进行核查，并要求其限期整改；
（3）按照本协议的约定对污水处理厂的进、出水情况，污水收集管网维护及清淤情况进行监督、检查；
（4）按照本协议的约定对乙方提交的申请污水处理服务费报告及设备大修、重置进行审核；
（5）依法受理、调解社会公众对乙方的投诉；
（6）法律、法规规定的其他职权。
3.1.2甲方的义务
（1）确保初始移交给乙方用于运营维护的设施资产、资料的完整性和在运营期间无任何权利瑕疵（包括但不限于保证、抵押、留置、质押、项目的合法性、合规性以及转让等)；
（2）按本协议约定按时向区财政要求拨付污水处理服务费；
（3）协助乙方协调各方面关系，包括联系本项目的建设单位、设计单位、供货单位、设施调试单位以及政府相关部门，使乙方的接收、运营维护工作能正常开展；
（4）保证各设备、构筑物的使用寿命和使用性能达到设计要求并提供设备供应商的质量和保修服务承诺等协议文件，保证设备供应商对所供设备的质量和服务承诺的兑现；对非乙方因素导致的需要大修或重置的设备组织安排进行大修或重置，并承担相应费用；同时，免除由此引起的乙方在此期间生产不能稳定运行或出水不能稳定达标的责任；
（5）协调本项目正常运营维护所必须的配套设施及外部条件，如水、电、通讯、道路、治安等，能够满足正常运营维护需要。
（6）负责完成环保专项验收。
[bookmark: _Toc19768]3.2	乙方的权利和义务
3.2.1乙方的权利
（1）在国家法律、政策范围内，乙方投资人自行决定管理层人选，并建立起与项目运营相适宜的生产运营管理系统。管理层对污水处理厂项目进行运行管理。
（2）有权合理、独立地行使生产运营权和管理自主权；在保证正常运营的前提下，有权决定内部行政事务，优化内部人员设置，决定本公司的各项规章制度、机构设置、人事任免、调动和专业技术人员的聘任；
（3）有权按时足额向政府方收取应获的运营服务费用；
（4）有权享受国家和地方各级政府在市政及环保等方面的各项优惠政策；
（5）经甲方同意在保证运行质量的前提下，有权以项目节能减排、降低运营成本为目的，优化项目设施运行工艺及实施技改方案；
（6）在经甲方同意或授权批准的前提下，有权在规定的范围内开发以污水、污泥为资源的环保副产品。
3.2.2乙方的义务
（1）必须遵守国家和地方各项法律和法规，执行国家相关技术政策及标准，完成本协议规定的各项任务，确保项目设施的正常持续运行，履行为城市提供合格污水处理服务的基本义务；
（2）在正常运营条件下，必须使项目设施的日常运行达到本协议约定的各项污染物减排技术指标和质量标准，不得有偷排、故意漏排的行为；
（3）在委托运营期内不得超越本协议规定的范围从事其他经营活动，未经甲方批准不得以转让、出租或者质押等方式处置项目特许经营权；
（4）未经甲方批准，无权处置污水处理厂任何项目设施；不得擅自改变项目设施的功能和用途并应尽力保证其质量可靠、品质完好；
（5）必须做好设备日常维护管理和资料整理工作，主动接受相关行业管理部门的监督检查，按时按要求填报各类报表或其他材料，包括每年末向甲方报送年度的设施更新及大修维护计划报区水务局备案，并接受甲方的监管；对项目设施的运营维护和技术改造应当服从政府规划及行政监管部门的总体安排，应当允许政府方或其他经营者按照规划要求连接其经营的项目设施；
（6）除本协议另有约定外，应在委托运营期内对项目设施做好及时检修、定期维护保养工作，确保每个运营日始终保持项目设施完全处理污水进水的能力，不间断的对所收纳污水进行及时地处理与输送，处理后的污水出水质量应达到本协议规定的污水出水标准并排放至政府方指定的受纳水体；
 （7）随时准备接受各级政府方相关监管部门的抽查和检查；必须承担与自身角色相适宜的社会责任和应急责任，做好厂内的安全保障工作，在汛期配合政府方做好必要的防洪排洪工作；
 （8）在经营期内，乙方应注重运营过程中的安全生产，由于安全生产所造成的一切责任由乙方负责，与甲方无关。
（9）人员配置：运营人员每厂不低于3人，其中技术人员2人。
（10）按照相关规定进行污泥处置。
[bookmark: bookmark4]
[bookmark: _Toc1098]第四章  污染物排放质量及检测
[bookmark: _Toc29001]4.1污水处理厂进出水质、水量及污泥排放标准
紫庄镇、塔山镇、汴塘镇污水处理厂设计处理水量均为500吨/天。耿集镇、江庄镇污水处理厂设计处理水量均为1000吨/天。五厂出水标准：出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。
4.1.1进水质量设计标准
进水质设计标准中的水质指标和类别应符合表4.1.1中进水水质设计标准（其中BOD5/COD大于0.3),且应满足国家及行业相关标准，并可根据第4.4条款的规定作适当调整。
表4.1.1	         项目进水水质设计标准
	水质指标
	bod5
	CODcr
	SS
	NH3-N
	TN
	PH

	污水处理厂
进水水质(MG/L)
	≤  2  00
	≤400
	≤300
	≤25
	≤40
	6.0-9.0



4.1.2本项目出水水质按设计出水水质标准执行，分别达到排放标准。

表4.1.2	          项目出水水质设计标准
	水质指标
	bod5
	CODcr
	SS
	TN
	NH3-N
	TP
	PH

	一级A设计
出水水质(MG/L)
	≤1  0
	≤5 0
	≤10
	≤15
	≤8
	≤0.5
	6.0-9.0



4.1.3污泥排放标准
参照国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002),污水处理厂污泥经
         脱水后，其污泥含水率均应小于等于80%。
[bookmark: _Toc4637]4.2水质的检测
4.2.1 水质监测方法：环保监测机构和乙方所进行的水质监测应按相关规范和标准执行
4.2.2水质检测结论：水质检测以在线监测监控系统反应的数据或环保监测机构的水质检测结论为准。

[bookmark: _Toc23772]4.3	水   质   超   标   的   处   理
4.3.1进水水质超标
若进水水质中任何5项指标连续2小时超出第4.1.1条款所列指标数值标准，则视为进水水质超标。当发生进水水质超标情形时，进水水质超标期间超标项进水水质标准应按附件1处理。
4.3.2出水水质超标和超标日数的计算
如果任何—种出水水质指标日检测平均值超过出水质量标准，则当日出水水质应视为超标。当日污水出水水质违约金按照附件四执行，由甲方在应支付的污水处理服务费中扣除。试运营期及计划内停产除外。不可抗力期间不适用。
4.3.3水质超标的通知.
在任何时候出现下列情形之一的，乙方应立即书面通知甲方或其指定机构：
（1）出水检测点的任何—种出水水质指标超标；
（2）进水检测点的的任何一种进水水质指标超标。


[bookmark: _Toc1756]4.4进水不符合进水质量的后果
4.4.1改变处理工艺或设备
如果由于进水不符合水质控制范围，致使乙方仅能通过以其它方式改变当时在污水处理厂采用的处理工艺，或在运营污水处理厂设施中需增加使用的设备，或污水处理过程中需通过增加化学药剂，来履行第4.1条所规定应达到的出水水质标准的义务，乙方应立即实施为使其能够履行该等义务所需的更新改造方案。
4.4.2批准增加费用
根据第4.4.1条建议的更新改造方案会引致项目设施投资支出或运行成本费用的增加，则乙方应及时向甲方发出通知，详述其认为必要的更新改造及支出或成本的增加情况。
在未获得甲方事先书面同意之前，乙方不得实施更新改造方案，就上述建议所需进行更新改造的性质、范围或必要性所产生的任何争议应根据第13.1条规定解决。在获得甲方书面批准同意后，更新投资支出增加部分由甲方单独支付；运营成本增加部分可参照本协议。
4.4.3免责处理
因进水质量不合格而导致的出水水质超标，甲方将对乙方进行免责处理。
4.4.4进水超标导致停运时运营费用的支付
当进水超标且可能危及污水处理厂项目设施安全运行时，乙方在履行通知义务后有权停止进行对外排水。在此停止运行处理期间，甲方应正常支付给乙方污水处理运营服务费。
[bookmark: _Toc29782]4.5无法达标排放情形的界定
4.5.1如果排入的进水超出进水水质标准控制范围内，致使乙方确经尽责努力仍无法履行其在第4.1条项下某一种或多种污染物达标排放的义务，则该情况在本协议中应被视作某一种或多种污染物无法达标排放情形。
4.5.2为保证排放达标，甲、乙双方应尽快共同邀请相关环保专家对此种情况进行确认，并讨论、确定技改方案；届时技改投资、运行成本的增加及水价调整等相关事宜双方另行商定，乙方不承担在技改出水不达标的相关责任，甲方应按协议约定金额支付乙方污水处理服务费。
[bookmark: _Toc2796]4.6出水质量标准的违约金
在运行期内的任一运行月，如果某一运营日乙方在进水水质未超标时的出水不符合出水质量标准，则乙方应向甲方就当日出水不达标支付水质不合格违约金，水质不合格违约金按照本协议附件四执行。

[bookmark: bookmark6]
[bookmark: _Toc1488]第五章  运营前的接管与验收
[bookmark: _Toc1568]5.1	接收前的相关工作
5.1.1由政府方负责投资建设和工程施工的贾汪区镇级污水处理厂近期项目设施，其环保验收、工程竣工验收等专项验收由政府建设方负责，并保证建设手续完善，法律、法规无瑕疵。
5.1.2如果因项目设施的合规性和合法性有不完善而受到处罚，则由甲方承担。

[bookmark: _Toc27498]5.2乙方对项目的接收
5.2.1接收内容
本项目所涉由政府投资建成的污水处理厂厂区内固定资产设施（包括但不仅限于构建筑物、设备、工器具等）和无形资产（包括但不仅限于可研报告、可研批复、立项批复、初步设计、初步设计批复、环评报告、环评批复、地勘报告、概算及所有土建、安装工程资料、工程竣工验收、环保验收等相关文件）。
5.2.2接收起始日
本协议第5.2.3（1)条款所约定的项目设施接收工作小组成立之日。
5.2.3  接收程序及费用
               （1）项目设施在本协议签订后15个工作日内，甲方、乙方、施工单位三方将共同成立一个由各方人员参加的项目设施接收工作小组（以下简称“工作小组”)，该工作小组将具体负责完成项目设施运营移交阶段的各项工作。
               （2）工作小组的职能及接收作业程序包括：
（a）在污水处理厂开始商业运营前，对将要交由乙方接收的污水处理厂设固定资产以及无形资产等内容共同进行清点、确认、造册，建立接收清单。该接收清单将作为移交备忘录的重要组成部分；
（b）对接收清单中项目固定资产设施，按照现行的技术规程、标准就建设方所提交的性能测试报告内容做出核实确认（必要时可再次进行性能测试)，经验收合格，三方共同在接收清单所列具体设施、设备等相关名录下予以签字确认；
（C）完成对项目接收清单中包括配套技术及使用说明文档、使用许可证书等在内的无形资产内容的清点接收。其中技术文档应包括污水处理厂为其运营和维护所需的技术性文件，包括但不限于截至设施完成性能测试日时采用的设计等技术文件和档案，所有设备的制造厂商提供的合格证书、质量保证书、图纸、安装使用及维护手册等文件和资料，以及性能测试期间的有关资料和记录文件。以上技术资料及无形资产经接收小组各方确认基本完备后，三方应.共同在接收清单无形资产具体内容相关名录下予以签字确认；
（d）项目接收过程中，发现较大的构筑物和设备缺陷，导致乙方不能正常运行的，该缺陷的整改由政府建设方负责。

[bookmark: _Toc7501]第六章  项目设施的运营和维护
[bookmark: _Toc25872]6.1项目设施委托运营的范围
6.1.1乙方对从甲方所接收的所有项目设施拥有使用和运营管理权，具体负责厂区内污水处理设施的正常运行和维护保养（不含厂外管网）
6.1.2乙方应负责所接收的厂区内构建筑物、道路、绿化的维护。
6.1.3乙方项目设施所有产生的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后的污泥含水率应小于等于80%。脱水后污泥以及污水处理厂产生的栅渣和沉砂由乙方自行负责运送至甲方指定的消纳地点。
[bookmark: _Toc11633]6.2运营管理和维护、大修及重置计划
6.2.1设备设施的重置
在运营期内污水厂厂区设备重置，由甲方另行单独支付，不含在本协议价中。乙方按国家相关规定和行业惯例负责编制重置方案，经甲方与相关部门审定同意后，按区政府投资项目建设管理程序执行建设手续，并需甲方与相关部门验收审计，由区财政支付费用。
6.2.2设备设施的大修
乙方根据各乡镇污水处理厂现实情况自主运营维修。
6.2.3设备设施的维护
设备设施的日常维护费用由乙方承担。
6.2.4土建工程的维修
土建（构筑物）若存在工程质量问题，所需维修费用由甲方承担。
6.2.5乙方应按照国家相关标准，自行委托具备合法资质的第三方运维公司，对五厂进出水口在线监测仪器仪表进行维护。
[bookmark: _Toc3460]6.3暂停服务
6.3.1计划内暂停服务
    （1）如果有计划内暂停服务，乙方应至少提前一个月将暂停服务的预定日期通知甲方或相关主管部门。甲方或相关主管部门应在预定日期之前至少七（7)个工作日确认批准或不批准提议的计划内暂停服务。如果甲方或相关主管部门没有在计划内暂停服务之前七个工作日给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。
  （2）如甲方连续两个月未按合同约定支付污水处理服务费给乙方，乙方有权暂停服务并根据本协议约定乙方全部免责，待甲方将应付污水处理服务费付清后乙方恢复服务。停止服务期间不计算服务费。
6.3.2计划外暂停服务
如果发生计划外暂停，乙方应立即将此情况通知甲方。乙方应尽其最大努力在发现或通知计划外暂停服务后二十四（24)小时内恢复正常运营。
[bookmark: _Toc14613][bookmark: bookmark7]6.4公共安全与应急预案
6.4.1乙方应根据有关公共卫生和安全的适用法律和批准以及本协议的规定，确保项目设施的安全运营。
6.4.2乙方应针对可能涉及公共卫生和环境安全的突发事件，根据有关公共卫生和环境安全的适用法律和条例，书面提出具有可操作性的紧急处理预案并交甲方相关部门备案。
[bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc11442]6.5安全运营与记录的保存
6.5.1出水水质或水量必须达到运营服务协议规定的排放标准。出现污染事故时，必须及时报告甲方及其它相关部门，并建立水质预警紧急处理预案，按水质污染情况追究相应责任。
6.5.2在委托运营期间，乙方应妥善保存与本项目日常运营维护有关的记录数据、资料、信息等，以确保对项目设施运营状况的可追溯性，并应根据甲方的要求及时准确地提供上述记录数据、资料、信息，供政府方相关部门查阅与核实。
[bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc8667]6.6甲方进入项目设施
甲方及其代表应有权在污水处理设施运行时间进入项目设施，以监察项目设施的运营和维护情况，条件是甲方的进入不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议项下的义务。

[bookmark: _Toc31120][bookmark: bookmark10]第七章  运营期满时项目设施的移交
[bookmark: _Toc5970][bookmark: bookmark11]7.1移交范围
7.1.1在委托运营期满的移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿移交：
(a)使用项目设施所占有土地的权利;
(b)乙方对项目设施的所有权益，包括: 项目设施的建筑物和构筑物; 与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零部件、备品备件、化学品；
(c)运行和维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及甲方或相关主管部门合理要求的运营手册、运营记录、移交记录、设计图纸、文件和其他资料；
(d)甲方或其指定机构合理要求的其它物品与资料。
7.1.2上述资产在向甲方移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。污水处理厂场地在移交日应不存在因建设、运营和维护项目设施导致的或乙方另外引致的环境污染。
[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc12316]7.2移交小组和移交程序
7.2.1特许经营期结束两个月前，甲方或相关主管部门和乙方应成立移交小组，由乙方授权代表和甲方或相关主管部门授权代表组成。
7.2.2移交日前一个月，由移交小组在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、最后恢复性大修计划以及按照第7.1.1条规定的移交范围的详细清单。
7.2.3特许经营期结束三个月前，甲方或相关主管部门应通知乙方继续签订合同或移交项目。
[bookmark: _Toc11648][bookmark: bookmark13]7.3人员和人员培训
[bookmark: bookmark14]    不迟于移交日前一个月，乙方将向甲方或其指定机构提交一份当时乙方雇佣的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。乙方同时将说明在移交日之后哪些雇员将可供甲方或其指定机构聘用。甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到乙方所在地进行培训或学习的，应不迟于移交日前一个月向乙方说明情况及拟派驻人员名单并提供详细简历。乙方免费负责为上述人员提供培训。
[bookmark: _Toc17465]7.4保证
7.4.1在移交日，乙方应确保项目设施均处于良好状况，以使项目设施在依适用法律和谨慎运营惯例运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。
7.4.2除经甲方书面同意之外，移交的资产应不存在任何留置权、债权、质押和抵押、担保物权或任何种类的其他请求权。污水处理项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。
7.5移交费用乙方和甲方或其指定机构负责各自的因为移交发生的费用和支出。
7.6可能的优先权在本项目的移交日之后，如果甲方再次以运营权的方式将本项目的运营权授予新的运营者，若采用协商程序或方式挑选新的运营者时，乙方应有优先权与甲方协商；若采用竞争方式挑选，在同等或相近条件下，乙方有优先权被授予运营权的权利。
[bookmark: bookmark15]
[bookmark: _Toc24784]第八章  污水处理服务费及其支付和调整
[bookmark: _Toc117]8.1甲方支付污水处理服务费的义务
在运营期内的每个月10号前，甲方应根据本协议约定向乙方支付相应的污水处理服务费，其中每月运营服务费用由区财政承担70%，由属地财政承担30%。
1、本合同每年度污水处理服务费用为人民币          （大写）       元。
2、本合同项下所有款项均以人民币支付。
3、付款方式：由甲方于次月支付上月污水处理服务费。月度污水处理服务费=年度污水处理服务费/12个月（月度污水处理服务费为           元整）。
4、如污水处理厂进水水量超出建设时的设计进水量，乙方需向甲方汇报，征得甲方同意后进行超负荷运行处理，则甲方需按实际超负荷处理水量向乙方另行支付      元/吨的污水处理费用。
[bookmark: _Toc14906]8.2付款程序
8.2.1乙方应在每个月度结束后五个工作日内，向甲方提交污水处理服务费报告，同时应提供所有相应的证明记录和资料（生产月报表、有CMA认证资质的第三方监测机构出具的进出口水质监测结果）以便甲方能够全面掌握乙方运营工作开展情况。
8.2.2甲方在核准确认无争议，报区财政要求支付污水处理服务费金额后，应在收到乙方申请污水处理服务费报告后的10个工作日（“应付款日”）内及时通知乙方开具并递交与前述核准确认金额相符的服务费凭证给甲方，并在提交区财政局核准后，向乙方支付每个月度应付的污水处理服务费款额。
[bookmark: _Toc6143]8.3支付帐户
根据本协议应支付的所有相关费用均应按照以下规定的收款人、开户行、账户和付款方式 (或乙方另行书面通知的其他中国境内银行账户），由甲方以人民币向乙方支付，银行手续费由每一方自行承担：
收款人[项目公司全称]: 
开户行： 
账户： 
[bookmark: _Toc7650]8.4收费凭证
   乙方在申请获得污水处理服务付费时，应按照政府方要求提交适宜的服务费收款凭证。
[bookmark: _Toc11609]8.5利息
   如果一方在本协议项下应向另一方支付的任何款项在到期之后未能支付，付款一方应支付按当时人民银行公布的一年期银行贷款利率计算的违约利息，该利息应依照前述约定利率自到期之曰(包括该日)至收款方收到款项之日(不包括该日）按日累计，按月计算。
[bookmark: _Toc24450]8.6税项说明
    乙方需按照国家现行法规政策缴纳税费。目前发生的税费为土地及房产使用税、所得税、印花税，若国家政策发生变化导致税率增加或新增其他税费，将对污水处理服务费进行相应调整。
[bookmark: _Toc7049]第九章  不可抗力
[bookmark: _Toc21342]9.1不可抗力事件
9.1.1不可抗力是指：不能合理预见、不能避免并不能克服的客观情况。
 9.1.2不可抗力事件应包括符合第9.1.1条款所述条件的：
（1）雷电、干旱、地震、陨石撞击、水灾、暴风雨、台风、龙卷风、地隆、地陷或任天灾；
（2）大规模流行病、饥荒或瘟疫；
（3）战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；
（4）全国性、地区性或行业性罢工；
（5）任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化；
（6）法律变更。
[bookmark: _Toc32209]9.2中止履行
当生效日之后发生的不可抗力事件完全地或部分地阻碍一方履行其在本协议项下的义务时，可在不可抗力影响的范围内，全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务。
[bookmark: _Toc1937]9.3适用于乙方的例外情况
乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为。
[bookmark: _Toc4668]9.4不可抗力发生后的处理程序
声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及时通知另一方并详细描述可能导致的后果，并在另一方合理要求时提供证明。
发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。
[bookmark: _Toc28906]9.5减少损失的责任和协商
受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力并采取相应的措施减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。
声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议项下的义务。
[bookmark: _Toc13698]9.6不可抗力造成的终止
如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或知道发生之日起连续超过九十（90)日，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者同意按照第10章的规定终止本协议。
如果自该不可抗力发生或知道发生之日起一百八十（180)日之内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，则任何一方有权根据本协议第10章的规定向另一方发出终止通知。
[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc28612]第十章  终止
[bookmark: _Toc27404]10.1终止事件
本协议应在下述任一事件最先发生之时终止：根据第9.1条，由于不可抗力事件终止本协议；或根据第10.2条规定，在乙方违约事件后，甲方终止本协议；或根据第10.3条规定，在甲方违约事件后，乙方终止本协议。
[bookmark: _Toc29814]10.2乙方违约事件
下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方或不可抗力所致并且未在允许的时间（如有）内得到改正，应视为乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知：
（1）在任何一个运营年，除经批准的项目设施正常大修期间外，在进水达标的情况下出水未达到出水水质标准的情况总共超过三十（30)个运营日；乙方未能根据本协议运营和维护项目设施，致使在项目场地或附近的人员和财产的安全受到严重不良影响或产生严重不良后果；
（2）乙方依中国法律清算或其资不抵债；
（3）乙方未能履行其在本协议项下的任何其它义务而构成对本协议的重大违约，并且乙方在收到甲方发出说明该违约的书面通知和要求其对此进行补救后的二十（20)天之内未能补救。
[bookmark: _Toc14884]10.3甲方违约事件
下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方违约事件或不可抗力所致，并且未能在允许的时间（如有）内得到补救，应视为甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：甲方严重违反本协议项下的义务，并在收到乙方发出说明此违约的书面通知和要求甲方就此进行补救的书面通知后九十（90)天内，甲方未能补救。
[bookmark: _Toc2117]10.4终止意向通知
任何终止意向通知均应适当详细说明导致发出该通知（“终止意向通知”）的违约事件情况。在发出终止意向通知后，应给予30天的协商期，或双方书面同意的更长协商期。
[bookmark: _Toc12690]10.5终止通知
在协商期满之时，除非甲、乙双方另外达成一致或导致发出终止意向通知的违约事件得到纠正，发出终止意向通知的一方有权发出终止通知。
[bookmark: _Toc26378]10.6终止后各方的权益
10.6.1甲方权益
如是甲方行使协议终止权，甲方将乙方现场的所有材料、设备没收，同时追究其相应责任。
10.6.2乙方权益
如是乙方行使协议终止权生效后，甲方须赔偿乙方已投入资金费用并承担违约责任。
10.7补救之累积
任一方行驶终止本协议的权利并不排除该方采取本协议规定的或法律提供的其它补救措施。补救措施均是累积的。任一方采取的或未能采取的一种或多种补救措施并不限制或排除该方采取其它补救措施，亦不构成该方放弃其它补救措施。
[bookmark: bookmark18]
[bookmark: _Toc11574]第十一章  一般补偿及其他违约赔偿
[bookmark: _Toc30440]11.1 一般补偿
11.1.1获得一般补偿的权利
运营期内，如发生下述事件（下称“一般补偿事件”）
（1）发生法律变更时，乙方为符合新的法律要求进行况进行工况调整和设备改造从而导致年经营成本或年资本性支出增加。
（2）发生第9.1条项下不可抗力事希望继续履行本协议。
(3)在附件二规定的调价期间，若电价上涨导致乙方支付的电费成本增加。
⑷调价期间，若土地使用税率、房产使用税率等调整或新税种增加导致乙方缴纳的税费增加则乙方有权从甲方依照本第11.1.3条获得补偿。
11.1.2以其他方式已补偿的损失
就乙方因上述一般补偿事件而发生的损失、伤害或责任（包括增加的经营成本或资本性支出）的金额应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后确定是否需要补偿以及需补偿的金额。
（1）乙方有权获得的保险赔款为此条目的应包括认定保险赔款。
（2）甲方按照本协议其他规定或以其他方式提供补偿；
（3）法律变更使乙方的投资或经常性支出减少或以其它方式补偿了乙方。
[bookmark: bookmark19]11.1.3补偿形式
一般情况下，补偿可以采取以下两种形式：
（1）现金补偿；
（2）调整污水处理服务费金额；
甲方将审核乙方关于调整污水处理服务费金额以进行一般补偿的申请，并将其呈报有关部门，推动通过调价方式进行合理补偿。若调价不成功或调价未能充分补偿项目公司的损失时，甲方可以采取现金的方式进行补偿。
[bookmark: bookmark20]11.1.4补偿事件的通知
乙方按照第11.1.3条的规定撤获得一般补偿时，应书面通知甲方其获得补偿的—般补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”)。
11.1.5补偿决定
   （1）甲方收到乙方补偿通知后十五日内，应以书面通知乙方建议采取的补偿形式金额、时间等
 （2）若甲方不同意进行一般补偿或对补偿形式或数额有异议，双方应及时组织协商，协商期为自乙方发出要求补偿的通知之日起二（2)个月；
 （3）协商期结束后，双方仍不能就一般补偿达成一致的，则按12.1条关于争议解决的规定处理；
（4）协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护（项目设施客观上已不能正常运营的除外），甲方也应按协议约定支付乙方污水处理服务费。
[bookmark: bookmark21]11.1.6对责任的限制
如果甲方按照本协议的规定提供一般补偿，甲方对乙方不再承担有关事件的任何责任。
[bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc5471]11.2其他违约赔偿
11.2.1赔偿
受限于本协议的其他规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本协议时已经预见或应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。
[bookmark: bookmark24]11.2.2免责
如果一方证明其未履行义务是由于第9章规定的不可抗力造成的，则该方可根据本协议规定部分或全部免责。
[bookmark: bookmark25]11.2.3减轻损失的措施
（1）由于一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的另一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少违约方违约引起的损失。
（2）如果受损害方未能采取此类有效措施以减少损失，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。
 （3）受损害的一方有权从违约方获得因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。
[bookmark: bookmark26]11.2.4部分由于受损害方造成的损失
如果损失的一部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。
11.2.5乙方运行管理不到位的处罚措施
    在乙方运行期间，若受到中央、省、市各级相关部门处罚时，区级将双倍处罚；区级检查出现问题时，按造成损失或偷工减料产生的减少成本的双倍处罚。

[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc5826]第十二章  争议的解决
[bookmark: bookmark30][bookmark: _Toc19952]12.1争议解决方法
若甲、乙双方对本协议条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题)、履行协议过程中产生的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应通过友好协商来解决。如果经过协商无效，则应向各自所在地人民法院提起诉讼
[bookmark: _Toc16723][bookmark: bookmark31]12.2争议解决期间的义务
在争端解决期间，除争端外，甲、乙双方应继续履行本协议所规定的其他各项义务。

[bookmark: _Toc31633]第十三章  其它条款
[bookmark: _Toc12823]13.1本协议的完整性
本协议成为双方之间就本协议所述事顶的全部共识，并且取代双方以前就同样事项而达成的所有书面和口头的声明、协议或安排。
[bookmark: _Toc14202][bookmark: bookmark34]13.2可分割性
如果本协议任何条款不合法、无效或不可执行，或者被任何有管辖权的法院宣布为不合法、无效或不可执行，则：
 （1）本协议其它条款仍然有效和可执行；
 （2）并且双方应商定以合法、有效和可执行的条款对不合法、无效或不可执行的条款加以修改或替换，其结果应尽可能平衡双方之间的利益。
[bookmark: _Toc25186][bookmark: bookmark35]13.3保密
任何一方及其雇员应对其获得的尚未公布的或以其它形式公开的所有与本协议及项目相关的资料和文件（无论是财务、技术或其它方面的资料和文件）予以保密，并且未经另一方的同意，不得在特许权结束后的五（5)年内提供给第三方或公众，但法律要求提供的除外。这一限制不得阻碍任何一方在取得另一方面同意的情况下发布含有有关本项目进展的非敏感信息的新闻稿。本条规定在本协议终止后依然有效。
[bookmark: _Toc20132]13.4不弃权
任何一方如果未通过书面形式声明弃权，均不被视为放弃本协议中的任何条款。如果任何一方未坚持严格履行本协议中的任何条款，或未行使其本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

[bookmark: _Toc10335]13.5管辖法律
本协议受颁布的中华人民共和国法律管辖，并根据其解释。
[bookmark: bookmark37]

[bookmark: _Toc20315]13.6文字
本协议以中文订立。本协议正本一式10份，具有同等效力，甲方和乙方各执5份。
[bookmark: bookmark39]



[bookmark: _Toc20170]13.7协议的生效
本委托运行协议自正式签订之日起生效，并应在整个委托运营期内保持完全有效，但根据本协议修或修改的情况除外。
（以下无正文）

甲方：徐州市贾汪区水务局（印章）

代表人：

签署日期：



乙方：                     （印章）

代表人：

签署日期：
[bookmark: bookmark41]
















[bookmark: _Toc138]
附件一  进水水质超标的处理

    （1）进水主要水质指标超过本协议第4.1.1条款规定的进水水质标准10%以上或进水水质符合设计标准但难以满足可生化性指标要求（指进水B〇D5/COD≦0.3时）的，甲方将不就此向乙方收取违约金，由此导致的超标排放环保处罚由甲方负责协调解决。
             （2）进水中任何一种进水主要水质指标超过本协议第4.1.1条款规定的进水水质标准10% 至30% (含30%)之间，乙方应就水质超标情况及时通知甲方方核实并提请获得相应免责处理。但对于收到的进厂污水，乙方应努力保证污水处理厂出水水质分别符合附件表1.1规定的以去除率计的出水处理程度质量标准。如达到此去除率质量标准时，甲方将按照实际处理水量支付污水处理服务费。其中污染物的去除率是指该污染物进、出水检测指标之差值与其进水水质检测指标的比值。
   贾汪区镇级污水处理厂进水水质超标10%—30%情况下，进水水质考核指标及处理程度质量标准（单位：mg/l）
	出水指标
	CODCR
	BOD5
	SS
	TP
	nh3-n
	TN

	去除率（%)
	77.77
	86.67
	88.24
	75.0
	73.33
	47.37


附件表1.1
按二十四（24)小时流量比例日平均综合采样方法确定前一运营日进出水水质是否达标。
(3)如果进水中除PH值以外的任何一种进水主要水质指标超过本协议第4.1.1条款规定的进水水质标准+30%以上，则按如下执行：
(a)乙方应就水质超标情况及时通知甲方核实并提请获得相应免责处理。在甲方要求下，乙方应尽最大努力使污水处理厂出水水质分别符合附件表1.1规定的出水质量标准（以去除率计)。如乙方确经尽责处理努力仍不能达到该标准，甲方正常支付乙方污水处理服务费；
(b)如果进水任何一种进水主要水质指标连续三十（30)日以上超过本协议第4.1.1条款规定的进水水质标准+30%以上，乙方应与甲方就修改出水质量标准、调整污水处理工艺状况、设备改造及有关的费用或修改进水质量标准进行协商。如在协商期间，进水质量恢复到协议第4.1.1条款规定的进水水质标准,则双方按原规定执行。





[bookmark: _Toc29591]附件二 物价和电价变化调价计算方式
P2=n×P1
n=A×｛电价（当前）/电价（上段）｝+（1-A）×B
式中：P1——上一时段污水处理费单价（元/立方米）；
P2——调价后污水处理费单价元/立方米）；
      n——调价系数；
      A——电费占污水处理费的比例：｛电耗（度/立方米）×电价（当前）/P1｝×100%；
      B——1+物价变动指数；
电价（当前）——当前电价；
电价（上段）——上一时段电价；
“物价指数”——指当地零售物价总指数，适用于年度调整（以当地统计部门公布的为准）。

说明：
   1、每立方米水电耗取年平均值；
   2、电价指电度表电价与基本电价之和；
   3、当物价变化幅度大于上时段电价10%时，即应进行调整，不按年度；
   4、物价指数调价以调价当年徐州市统计部门发布的数据为准；
   5、调价周期为每四年一次
































[bookmark: _Toc30772]附件三  出水水质不合格的违约金
虽经处理但乙方出水水质仍出现超标时：
出水水质不合格违约金=2 X污水处理服务费单价X附表4.1所列污染物的污染当量数之和;
(注：出水水质超标计算违约金时，化学需氧量CODcr和五日生化需氧量BOD5中只计算两项中污染物当量数最高的一项。）
附表4.1	各种污染物的污染当量值见下表
	序号
	参数
	污染当量值（千克）

	1
	五日生化需氧量BOD5
	      0.5

	2
	化学需氧量COD
	        1

	3
	悬浮物SS
	        4


(今后如遇地方法规作出调整，上述违约金计算也将作相应调整。）
注：不可抗力期间不适用













附件四  采购需求(要求见招标文件第六章《采购需求》）










第六章 采购需求
一、采购项目预算金额
本项目不接受每年超过457万元人民币、也不接受总价超过1371万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。本项目此次招标服务期为3年，采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
一、项目内容
1.1镇级污水处理厂基本情况(5座)：
1.1.1耿集污水处理厂
贾汪区耿集污水处理厂经贾发改经信复[2018]31号文件于2018年实施建设，2018年底竣工。2019年初试运行，2019年3月份正式运行。
耿集污水处理厂位于耿集办事处东南侧的垄庄中沟西侧，东经117゜ 39′33.19´´，北纬34゜21′25.31´´， 配套污水管网铺设距离为5.8km。耿集污水处理厂占地面积约3467平方米， 日处理规模为1000t/d。根据耿集办事处总体规划，服务范围为贾汪区耿集办事处镇区，服务面积约1.72平方千米，服务人口约2.0万 人。
处理工艺采用A2/O工艺。该工艺流程为：预处理+二级生化除磷脱氮+滤布过滤+接触消毒， 经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（  GB18918-2002 ）中的一级A标准后，排入贾耿路边沟。
 耿集污水处理厂进、出水水质       单位:mg/L
	水质指标
	PH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水
	6～9
	≤300
	≤150
	≤200
	≤35
	≤40
	≤3.0

	出水
	6～9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5







注：该污水处理厂配有下列水质在线分析仪，投标报价应包含下列设备的运维费用（包括：试剂、配件、维修、标定、废液处置、数据传输维护等全部费用）：
进水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
出水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
1.1.2江庄镇污水处理厂
贾汪区江庄镇污水处理厂于2017年筹建完工并投入使用，原有500t/d处理规模，并投入使用。2019年，徐州市贾汪水务局投资659.68万元，改扩建贾汪区江庄镇生活污水处理厂，完工并投入使用。
江庄镇污水处理厂位于贾汪区江庄镇206国道以西100米，东经117゜ 25′38.89´´，北纬34゜ 29′36.9 2´´,配套污水管网铺设距离为5.7km。根据镇总体规划， 江庄镇污水处理厂的服务范围为关口片区居住组团，服务人口约为2.0万人。
改扩建贾汪区江庄镇生活污水处理厂占地面积约2620.8平方米， 日处理规模为1000t/d,处理工艺采用A2/O工艺。该工艺流程为：  A2/O+混凝沉淀+滤布滤池+接触消毒，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ） 中的一级A标准后，排入引龙河。
江庄镇污水处理厂进、出水水质       单位:mg/L
	水质指标
	PH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水
	6～9
	≤300
	≤150
	≤200
	≤35
	≤40
	≤3.0

	出水
	6～9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5





注：该污水处理厂配有下列水质在线分析仪，投标报价应包含下列设备的运维费用（包括：试剂、配件、维修、标定、废液处置、数据传输维护等全部费用）：
进水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
出水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
1.1.3汴塘镇污水处理厂
贾汪区汴塘镇污水处理厂于2012年进行建设。徐州市贾汪区汴塘镇人民政府于2012年03月02日取得贾汪区发改委与经济贸易委员会出具的《关于汴塘镇污水处理厂建设工程项目建议书的批复》（贾发改经贸夏[2012]25号），2012年03月进行环境影响报告表的编制，并于2012年03月23日取得贾汪区环保局出具的《关于徐州市贾汪区汴塘镇污水处理厂工程项目环境影响报告表的审批意见》（贾环项[2012]26号），2016投入使用。徐州市贾汪水务局于2021年对贾汪区汴塘镇生活污水处理厂进行改扩建，现已完工并投入使用。
贾汪区汴塘镇污水处理厂位于贾汪区汴塘镇政府驻地，310国道路南，东经117゜37´42´´，北纬34゜25´01´´，配套污水管网铺设距离为5.5km。根据镇总体规划，汴塘镇污水处理厂的服务范围为马头村、汴东村、汴西村、机关事业单位、尚品水岸、鑫城嘉园和西湖雅苑，服务人口约为2.5万人。
  贾汪区汴塘镇生活污水处理厂占地面积约2233平方米，日处理规模为500t/d, 处理工艺采用A2/O工艺。该工艺流程为：A2/O+混凝沉淀+滤布滤池+接触消毒，经处理后尾水达到«城镇污水处理厂污染物排放标准»（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入南侧水沟。
汴塘镇污水处理厂进、出水水质       单位:mg/L
	水质指标
	PH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水
	6～9
	≤400
	≤200
	≤300
	≤25
	≤35
	≤4.0

	出水
	6～9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5








注：该污水处理厂配有下列水质在线分析仪，投标报价应包含下列设备的运维费用（包括：试剂、配件、维修、标定、废液处置、数据传输维护等全部费用）：
进水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
出水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
1.1.4塔山镇污水处理厂
贾汪区塔山镇污水处理厂于2012年进行建设。徐州市贾汪区塔山镇人民政府于2012年03月取得贾汪区发改委与经济贸易委员会出具的《关于贾汪区塔山镇污水处理厂及配套管网工程项目建议书的批复》（贾发改经贸夏[2012]31号），2012年03月进行环境影响报告表的编制，并于2012年04月02日取得贾汪区环保局出具的《关于徐州市贾汪区塔山镇污水处理厂工程项目环境影响报告表的审批意见》（贾环项[2012]35号），2016投入使用。徐州市贾汪水务局于2021年对贾汪区塔山镇生活污水处理厂进行改扩建，现已完工并投入使用。
贾汪区塔山镇污水处理厂位于贾汪区塔山镇工业集聚区、双塔路南侧；东经117゜33´45.86´´，北纬34゜20´1.64´´，配套污水管网铺设距离为8.7km。根据镇总体规划，塔山镇污水处理厂的服务范围为塔山镇街道、塔山村和夏庄村，服务人口约为0.8万人。
  贾汪区塔山镇生活污水处理厂占地面积约1343平方米，日处理规模为500t/d,处理工艺采用A2/O工艺。该工艺流程为：A2/O+混凝沉淀+滤布滤池+接触消毒，经处理后尾水达到«城镇污水处理厂污染物排放标准»（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入门前排水沟。
塔山镇污水处理厂进、出水水质       单位:mg/L
	水质指标
	PH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水
	6～9
	≤400
	≤200
	≤300
	≤25
	≤35
	≤4.0

	出水
	6～9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5









注：该污水处理厂配有下列水质在线分析仪，投标报价应包含下列设备的运维费用（包括：试剂、配件、维修、标定、废液处置、数据传输维护等全部费用）：
进水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
出水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
1.1.5紫庄镇污水处理厂
贾汪区紫庄镇污水处理厂于2012年进行建设。徐州市贾汪区紫庄镇人民政府于2012年04月取得贾汪区发改委与经济贸易委员会出具的《关于紫庄镇污水处理厂及配套管网工程项目可研的批复》（贾发改经贸夏[2012]45号）和《关于紫庄镇污水处理厂及配套管网建设项目初步设计的批复》（贾发改经贸夏[2012]46号），2012年04月进行环境影响报告表的编制，并于2012年04月20日取得贾汪区环保局出具的《关于徐州市贾汪区紫庄镇污水处理厂工程项目环境影响报告表的审批意见》（贾环项[2012]40号），徐州市贾汪水务局于2021年对贾汪区紫庄镇生活污水处理厂进行改扩建，现已完工并投入使用。
贾汪区紫庄镇污水处理厂位于贾汪区紫庄镇人民路南端东侧、大寨河北岸，配套污水管网位于人民路、紫金路、紫霞路，东经117゜29´2.98´´，北纬34゜21´8.68´´，配套污水管网铺设距离为3.9km。根据镇总体规划，紫庄镇污水处理厂的服务范围为紫庄镇街道，服务人口约为1.0万人。
  贾汪区紫庄镇生活污水处理厂占地面积约2463平方米，日处理规模为500t/d, 处理工艺采用A2/O工艺。该工艺流程为：A2/O+混凝沉淀+滤布滤池+接触消毒，经处理后尾水达到«城镇污水处理厂污染物排放标准»（GB18918-2002）中的一级A标准后，排入南侧水沟。

紫庄镇污水处理厂进、出水水质       单位:mg/L
	水质指标
	PH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	进水
	6～9
	≤400
	≤200
	≤300
	≤25
	≤35
	≤4.0

	出水
	6～9
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5（8）
	≤15
	≤0.5









注：该污水处理厂配有下列水质在线分析仪，投标报价应包含下列设备的运维费用（包括：试剂、配件、维修、标定、废液处置、数据传输维护等全部费用）：
进水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
出水口：COD水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、TP水质在线自动监测仪、TN水质自动监测仪、PH仪、流量计、污染源在线自动监测数据采集传输仪。
1.2项目服务范围：
1.2.1厂区内构筑物、建筑物、道路、绿化、设备、电器、电路、水路、气路等设备设施的维护保养。
1.2.2厂区内污水处理设施的正常运行和维护费用应包含：药剂费、电费、人工费、配件及耗材费用、水质在线监测设备运行服务费、废液处置费、污泥处置费、废气治理设施养护费、水质化验费用、税金等）。
1.2.3运营期内污水厂区设备重置、大修，土建（构筑物）工程质量问题维修，费用由招标人承担。
[bookmark: _Toc21980905][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc21982910]二、基本要求
[bookmark: _Toc21980906][bookmark: _Toc281229691][bookmark: _Toc19158][bookmark: _Toc237143392][bookmark: _Toc21982911]2.1运行规定
2.1.1城镇污水处理厂应依据本项目制定相应的管理制度、岗位操作规程、设施、设备维护保养手册及事故应急预案，并应定期修订。
2.1.2城镇污水处理厂必须建立、健全污水处理设施、设备运行与维护管理制度，各岗位运行操作和维护人员应经培训后持证上岗，并应定期考核。
2.1.3城镇污水处理厂应有工艺流程图、自控系统图及供电系统图等。
2.1.4城镇污水处理厂各岗位应有健全的技术操作规程、安全操作规程及岗位责任等制度。进厂人员需统一服装，并服从内部管理制度。
2.1.5运行管理、操作和维护人员必须掌握处理工艺和设施、设备的运行、维护要求及技术指标。管理人员必须具备相关的专业技能。
每个污水厂至少配备一名技管人员，每个操作班组至少两人，确保白天每2h巡检一次，夜间每4h巡检一次（根据班次），出现故障时可20min内人员就位响应。
2.1.6厂内供水、排水、供电、供热和燃气等设施的运行、维护及管理工作必须符合国家现行有关标准的规定。
2.1.7所有设备都要建立技术档案、设备台帐，关键设备都要有操作规程，规定操作步骤。设备操作规程主要根据设备制造商说明书及现场情况相结合而制定。操作人员必须严格按照操作规程进行操作。设备使用过程中要做工况记录。
主要设备必须明确检修周期，实行定期检修。对常规修理，应制定检修工料定额，以降低检修成本。每次检修都应作详细记录。
2.1.8能源、药剂和材料等的消耗应准确计量，并应做好各项生产指标的统计，进行成本核算。
[bookmark: _Toc12431][bookmark: _Toc21982912][bookmark: _Toc281229692][bookmark: _Toc21980907][bookmark: _Toc237143393]2.2安全操作
2.2.1起重设备、锅炉、压力容器等特种设备的安装、使用、检修、检测及检定，必须符合国家现行有关标准的规定。 
2.2.2对易燃易爆、有毒有害等气体检测仪应定期进行检查和校准，并应按国家有关规定进行强制检定。
2.2.3对厂内各种工艺管线、闸阀及设备应着色并标识，并应符合现行行业标准《城市污水处理厂管道和设备色标》CJ/T 158的规定。
2.2.4在设备转动部位应设置防护罩；设备启动和运行时，操作人员不得靠近、接触转动部位。
2.2.5非本岗位人员严禁启闭非本岗位的机电设备。
2.2.6各种闸阀开启与关闭应有明显标志，并应定期做启闭试验，应定期为丝杠等部位加注润滑油脂。
2.2.7设备急停开关必须保持完好状态；当设备运行中遇有紧急情况时，可采取紧急停机措施。
2.2.8对电动闸阀的限位开关、手动与电动的联锁装置，应每月检查1次。
2.2.9各种闸阀井应保持无积水，寒冷季节应对外露管道、闸阀等设备采取防冻措施。
2.2.10操作人员在现场开、停设备时，应按操作规程进行，设备工况稳定后方可离开。
2.2.11新投入使用或停运后重新启用的设施、设备，必须对构筑物、管道、闸阀、机械、电气、自控等系统进行全面检查，确认正常后方可投入使用。
2.2.12停用的设备应每月至少进行1次运转。环境温度低于0℃时，必须采取防冻措施。各种类型的刮泥机、刮砂机、刮渣机等设备，长时间停机后再开启时，应先点动，后启动。冬季有结冰时，应除冰后再启动。
2.2.13各种设备维修前必须断电，并应在开关处悬挂维修和禁止合闸的标志牌，经检查确认无安全隐患后方可操作。
2.2.14清理机电设备及周围环境卫生时，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电机带电部位、润滑部位及电缆头等。
2.2.15设备需要维修时，应在机体温度降至常温后，方可维修。
2.2.16各类水池检修放空或长期停用时，应根据需要采取抗浮措施，并应对池内配套设备进行妥善处理。
2.2.17凡设有钢丝绳结构的装置，应按要求做好日常检查和定期维护保养；当出现绳端断丝、绳股断裂、扭结、压扁等情况时，必须更换。
2.2.18起重设备应设专人负责操作，吊物下方危险区域内严禁有人。
2.2.19设备电机外壳接地必须保证良好，确保安全。
2.2.20 构筑物、建筑物的护栏及扶梯必须牢固可靠，设施护栏不得低于1.2m，在构筑物上必须悬挂警示牌,配备救生圈、安全绳等救生用品，并应定期检查和更换。
2.2.21各岗位操作人员在岗期间应佩戴齐全劳动防护用品，做好安全防护工作。
2.2.22消防器材的设置应符合应急管理部门有关法规和标准的规定，并应按相关规定的要求定期检查、更新，保持完好有效。
2.2.23 对栅渣、浮渣、污泥等废弃物的输送系统应定期做维护保养，在室内设置的除渣、除泥等系统，应保持室内良好的通风条件。
2.2.24剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品的储存、使用应有专人负责管理，并按照国家现行有关法律法规的规定执行。
2.2.25污水处理厂生产和化验过程中产生的危险废物按照国家相关规定执行，委托危废处置的单位应具备国家相关资质。
[bookmark: _Toc21980908][bookmark: _Toc7288][bookmark: _Toc237143394][bookmark: _Toc281229693][bookmark: _Toc21982913]2.3维护保养
2.3.1运行管理、操作和维护人员应按要求巡视检查设施、设备的运行状况并做好记录。
2.3.2对厂内各种管线应定期进行检查和维护，并做好记录。
2.3.3设施、设备的使用与维护保养应按照设施、设备的操作规程和维修保养规定执行。
2.3.4设施、设备应保持清洁，及时处理跑、冒、滴、漏、堵等问题。
2.3.5水处理构筑物堰口、排渣口、池壁应保持清洁完好。
2.3.6根据不同机电设备要求，应定期添加或更换润滑剂，更换出的润滑剂应按规定妥善处置。
2.3.7对构筑物、建筑物的结构及各种闸阀、护拦、爬梯、管道、井盖、盖板、支架、走道桥、照明设备和防雷电设施等应定期进行检查、维修及防腐处理，应保持其完好。
2.3.8对各种设备连接件应经常检查和紧固，并应定期更换易损件。
2.3.9对各类机械设备进行检修时，必须保证其同轴度、静平衡或动平衡等技术要求。
2.3.10对高（低）压电气设备、电缆及其设施应定期检查和检测，并应保证其性能完好。
2.3.11对电缆桥架、控制柜（箱）应定期检查并清洁，发现安全隐患应及时处理，并应做好电缆沟雨水及地下渗水的排除工作。
2.3.12对各类仪器、仪表的检查和校验，应定期进行。
2.3.13各种设施、设备的日常维护保养和大、中、小修，应按要求进行，并根据相关规定提前向主管部门报告。
2.3.14设施、设备维修前,应做好必要的检查，并制定维修方案及安全保障措施；设施、设备修复后，应及时组织验收，合格后方可交付使用。
2.3.15构筑物、建筑物及自控系统等避雷、防爆装置的测试、维修方法及其周期应符合国家现行标准的有关规定。
2.3.16操作人员发现运行异常时，应做好相应处理并及时上报，同时做好记录。
2.3.17地下、半地下式污水处理厂的速闭闸、强排水泵、新风和除臭系统、消防排烟和报警系统等应定期维护保养，确保其正常运行。
[bookmark: _Toc21980909][bookmark: _Toc21982914][bookmark: _Toc281229694][bookmark: _Toc237143395][bookmark: _Toc8818]2.4技术指标
[bookmark: _Hlk57024407]2.4.1中标人所运营污水处理厂应保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
2.4.2处理厂的大气污染物和污泥处理应按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求进行控制。
2.4.3设施、设备、仪器、仪表的完好率均应达95%以上。
2.4.4各种化学药剂、危险化学品及有毒有害药品的使用单位，必须备有化学品安全技术说明书及完善的规章制度。
[bookmark: _Toc4242]三、污水处理
[bookmark: _Toc28278][bookmark: _Toc21982916][bookmark: _Toc21980911]3.1格栅
3.1.1格栅开机前，应检查系统是否具备开机条件，经确认后方可启动。
3.1.2应及时清除栅条（鼓、耙）、格栅出渣口及机架上悬挂的杂物；应定期对栅条校正；当汛期及进水量增加时，应加强巡视，增加清污次数。
3.1.3 对栅渣应及时处理或处置。
3.1.4 格栅运行中应定时巡检，发现设备异常应立即停机检修。
3.1.5对传动机构应定期检查，并应保证设备处于良好的运行状态。
3.1.6对粉碎型格栅刀片组的磨损和松紧度应定期检查，并及时调整或更换。
3.1.7 长期停止运行的格栅，应关闭前、后闸门，排空渠道内污水，并做好设备的清洁保养工作。
3.1.8 间歇运行的格栅应及时调整运行周期，提高格栅的截留效率和截留量。
3.1.9内进流、转鼓等格栅冲洗水系统应保证冲洗水量、压力，及时维护冲洗水系统，冬季应做好防冻措施。
[bookmark: _Toc21982917][bookmark: _Toc8885][bookmark: _Toc21980912]3.2进水泵房
3.2.1 水泵开启台数及变频的调节应根据进水量的变化和工艺运行情况进行调节。
3.2.2 应观察和记录水泵运行状态控制器的信息，并应及时处理发现的问题；
3.2.3 应定期检查和更换潜水泵油室的油料、接线端子和机械密封件，操作时严禁损伤密封件端面和轴；
3.2.4 对泵房的集水池应每年至少清淤一次，应检修集水池液位计及其变送装置。
3.2.5应及时清除叶轮、闸阀、管道的堵塞物。
3.2.6.当泵房突然断电或设备发生重大事故时，在岗员工应立刻向单位负责人汇报,并启动应急预案。
[bookmark: _Toc2088][bookmark: _Toc21980913][bookmark: _Toc21982918]3.3沉砂池
3.3.1沉砂池应根据池组的投运与水量变化情况，调节进水闸门的开启度。
3.3.2沉砂池的排砂时间和排砂频率应根据沉砂池类别、污水中含砂量及含砂量变化情况设定，沉砂池底无明显积砂。
3.3.3曝气沉砂池的空气量宜根据进水量的变化进行调节。
3.3.4沉砂量应有记录统计，并定期对沉砂颗粒进行有机物含量分析。
3.3.5当采用机械除砂时，应符合下列规定：
1.除砂机械应每日至少运行一次；操作人员应进行有效巡查，发现故障，及时处理；
2.应每日检查吸砂机的液压站油位，并应每月检查除砂机的限位装置；
3.吸砂机在运行时，同时在桥架上的人数不得超过允许的重量荷载。
3.3.6对沉砂池排出的砂粒和清捞出的浮渣应及时处理或处置。
3.3.7对沉砂池应定期进行清池，并对设备设施进行检修。
3.3.8对沉砂池上的电气设备，应做好防潮湿、抗腐蚀处理。
[bookmark: _Toc140550114][bookmark: _Toc125283612]3.3.9旋流沉砂池搅拌器应保持连续运转，并合理设置搅拌器叶片的角度、转速、浸没深度。当搅拌器发生故障时，应立即停止向该池进水。
3.3.10采用气提式排砂的沉砂池，应定期检查储气罐安全阀、鼓风机过滤芯及气提泵管、电磁阀，严禁出现失灵、饱和及堵塞的问题。
3.3.11应定期检查砂水分离器螺旋、衬板的磨损情况及减速机的运行状态，必要时进行维修更换；具有洗砂功能的砂水分离器应调节其冲洗水量，检查布水装置、搅拌器、排砂螺杆、冲洗水电磁阀和放空阀等情况。
[bookmark: _Toc21980914][bookmark: _Toc19819][bookmark: _Toc21982919]3.4初沉池
3.4.1初沉池进水量的调节应根据池组设置、进水量的变化进行，使各池配水均匀。
3.4.2对沉淀池的沉淀效果，应定期观察，宜采用精确排泥控制系统，并根据污泥界面高度、排出污泥量及含水率等确定排泥的频率和时间。
3.4.3沉淀池堰口应保持出水均匀，并不得有污泥溢出。
3.4.4对浮渣斗和排渣管道的排渣情况，应经常检查，排出的浮渣应及时处理或处置。
3.4.5共用配水井（槽、渠）和集泥井（槽、渠）的初沉池，且采用静压排泥的，应平均分配水量，并应按相应的排泥时间和频率排泥。
3.4.6刮泥机运行时，同时在桥架上的人数，不得超过允许的重量荷载。 
3.4.7应经常检查刮泥机的电机、行走装置、浮渣刮板、刮泥板等易磨损件，发现损坏应及时更换。当采用非金属链条刮泥机时，应定期对链条的松紧度进行检查调整。
3.4.8根据运行情况应定期对斜板(管）和池体进行冲刷，对斜板(管）及附属设备进行检修。
3.4.9初沉池宜每年排空1次，清理配水渠、管道和池体底部积泥并检修刮泥机及水下部件等。
3.4.10初沉池刮泥机长时间待修或停用时，应将池内污泥放空。
[bookmark: _Toc207770818][bookmark: _Toc156637908][bookmark: _Toc156639110][bookmark: _Toc13729][bookmark: _Toc156639437][bookmark: _Toc21980916][bookmark: _Toc125283656][bookmark: _Toc156638178][bookmark: _Toc156638788][bookmark: _Toc140550158][bookmark: _Toc181181581][bookmark: _Toc21982921]3.5生物反应池
3.5.1调节生物反应池各池进水量，应根据设计能力及进水水量，按池组设置数量及运行方式确定，使各池配水均匀；对于多点进水的生物反应池，应合理分配进水量。
3.5.2污泥负荷、泥龄或污泥浓度可通过剩余污泥排放量进行调整。
3.5.3根据不同工艺的要求，应对溶解氧和氧化还原电位等参数进行控制。
3.5.4生物反应池内的营养物质应保持平衡。
3.5.5运行管理人员应掌握生物反应池配水量、pH、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）、污泥浓度（MLSS）、挥发性污泥浓度（MLVSS）、污泥沉降比（SV）、污泥指数（SVI）、水温、回流比、回流污泥浓度等工艺控制指标，每天进行SV检测，观察活性污泥颜色、状态、气味及上清液透明度等，并进行生物镜检观测活性污泥的生物相，及时调整运行工况。
3.5.6当发现污泥膨胀、污泥上浮等不正常状况时，应分析原因，并应针对具体情况调整系统运行工况，应采取有效措施使系统恢复正常。
3.5.7根据出水水质的要求及不同运行工况的变化,应对不同工艺流程生物反应池的回流比进行调整与控制。
3.5.8对生物反应池曝气装置和水下推流（搅拌）器的运行和固定情况应经常观察，发现问题，必须及时修复。
3.5.9对曝气生物滤池，应按设计要求进行周期反冲洗并控制气、水反冲洗强度。
3.5.10对金属材质的空气管、挡墙、法兰接口或丝网，应定期进行检查，发现腐蚀或磨损，应及时处理。
3.5.11对生物反应池上的浮渣、附着物以及溢到走道上的泡沫和浮渣，应及时清除，并应采取防滑措施。
[bookmark: _Toc6866][bookmark: _Toc21980917][bookmark: _Toc21982922]3.6二沉池
3.6.1调节各池进水量，应根据池组设置、进水量变化，保证各池配水均匀。
3.6.2二沉池污泥排放量可根据生物反应池的水温、污泥沉降比、混合液污泥浓度、污泥回流比、泥龄及二沉池污泥界面高度确定。
3.6.3对出水堰口，应经常观察，保持出水均匀；堰板与池壁之间应密合、不漏水。
3.6.4操作人员应经常检查刮吸泥机以及排泥闸阀，应保证吸泥管、排泥管路畅通，并应保证各池均衡运行。
3.6.5对二沉池的配水渠、吸泥管、积泥槽，应定期清除槽内杂物并做好维护。
3.6.6池内污水宜每年排空1次，并进行池底清理以及刮吸泥机水下部件的检查、维护。
3.6.7当二沉池出水出现浮泥等异常情况时，应查明原因并及时处理。
3.6.8非金属链条刮泥机应定期检查链条松紧度、齿轮磨损等情况。
[bookmark: _Toc21982923][bookmark: _Toc21980918][bookmark: _Toc20067]3.7回流污泥泵房
3.7.1回流量应根据生物反应池的进水量、污泥浓度及二沉池的运行情况调节，确定回流污泥泵开启数量和频率。 
3.7.2对泵房集泥池内杂物应及时清捞。
3.7.3对回流泵的泵体、叶轮、叶片、电缆、油质、密封应定期检查，应按时巡视水泵控制柜保护器的运行状态。
3.7.4寒冷季节，启动泵时，应检查其泥池内是否结冰。
[bookmark: _Toc21980920][bookmark: _Toc8047][bookmark: _Toc21982925]3.8供气系统
3.8.1调节鼓风机的供气量，应根据生物反应池的需氧量确定。
3.8.2鼓风机房应保证良好的通风。正常运行时，出风管压力不应超过设计压力值。停止运行后，应关闭进、出气闸阀或调节阀。长期停用的水冷却鼓风机，应将水冷却系统的存水放空。
3.8.3鼓风机在运行中，应定时巡查风机及电机的油温、油压、风量、风压、外界温度、电流、电压等参数，并填写记录报表。当遇到异常情况不能排除时，应立即按操作程序停机。 
3.8.4对鼓风机的进风廊道、空气过滤、油过滤装置的进风过滤网，应根据压差变化情况适时清洁；并应按设备运行要求进行检修或更换部件。
3.8.5对鼓风系统消声器消声材料及导叶的调节装置，应定期检查，当发生腐蚀、老化、脱落现象时，应及时维修或更换。 
3.8.6使用微孔曝气装置时，应进行空气过滤，并应对微孔曝气器、单孔膜曝气器进行定期清洗。
3.8.7对横轴表曝机两侧的轴承，应定期补充润滑剂，并应检查减速机的油位和减速机通气帽是否畅通。
3.8.8长期停止运行的横轴曝气机，必须切断电源，减速机加满润滑油，应定期调整水平轴的静置方位并固定。
3.8.9调整表面曝气设备的浸没深度和转速，应根据运行工况确定，并应保证最佳充氧能力和推流效果。
3.8.10正常运行的鼓风机严禁完全关闭出风阀，不得超负荷运行。
[bookmark: _Toc21982926][bookmark: _Toc15398][bookmark: _Toc21980921]3.9化学除磷
3.9.1选择合适的除磷化学药剂、投加量和药剂投加点，应根据工艺要求确定，可采用一点或多点投加方式。
3.9.2化学药剂的储存与使用，应符合国家现行有关标准的规定。
3.9.3化学药剂投加后，应保证与污水充分混合,并应达到设计规定的反应时间和搅拌速度。
3.9.4根据进、出水总磷浓度变化，及时调整药剂投加量。
3.9.5对药剂投加系统的流量、液位、压力，应每2.h巡视检查１次。
3.9.6更换不同类型药剂时，应清空药剂投加系统，避免化学反应。 
[bookmark: _Toc21980923][bookmark: _Toc21982928][bookmark: _Toc9419]3.10碳源投加
3.10.1应优先利用进水碳源，坚持先内碳源后外碳源的原则。
3.10.2根据水质、水量、工艺设计及运行情况，选择合适的碳源，确定投加点位，可采用一点或多点投加方式。 
3.10.3根据水质、水量及工艺运行情况确定投加量。并根据生物反应池投加段硝态氮值以及出水总氮情况，及时调整投加量。
3.10.4应及时养护维修搅拌器、推进器等混合设备，保证碳源与生物反应池混合液充分混合。
3.10.5碳源的储存与使用，应符合国家现行有关规定。
3.10.6采用变频泵自动投加碳源时，应定时巡视投配系统的投加泵、管道、过滤器、阀门、计量与控制仪表等。
3.10.7应定期清理和维护溶解池、投配池和管道过滤器等，避免堵塞、结晶。
[bookmark: _Toc25320]四、臭气处理
[bookmark: _Toc12616]4.1.收集与输送
4.1.1对集气罩、集气管道与输气管道的密闭状况应按时巡视、检查。
4.1.2对集气罩与其他设备、设施相连接处的滑环磨损程度应定期检查、维护。
4.1.3对集气罩骨架上的钢丝绳和遮盖物应定期检查并紧固。
4.1.4当进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时，必须具备自然通风或强制通风条件，并必须佩戴防毒面具。
4.1.5对气体输送管线的压降及风机的风量应做好检查记录。
4.1.6雨、雪、大风天气，应加强输气管线和集气罩的检查、巡视。应及时清除集气罩与轨道间的积雪。
4.1.7对集气输送管道内的冷凝水应每班排放1次。
4.1.8当打开集气罩上的观察窗时，操作人员应佩戴防护用品并站在上风向或侧风向。
4.1.9对风机、集气管道和输气管道应定期检查、维护。
[bookmark: _Toc5870]4.2.除臭
4.2.2采用生物除臭工艺应符合下列规定：
1.系统运行时，应监测臭气流量、浓度、温度、湿度、压力和pH等参数；
2.当生物滴滤系统出现大量脱膜、生物膜过度膨胀、生物过滤床板结、土壤床出现孔洞短流等情况时，应及时查明原因，并采取有效措施处理；
3.应保证滤床适宜的湿度；
4.除臭系统宜连续运行，当长时间停机时，应敞开封闭构筑池或水井，并保证系统通风；
5.应每日检查加湿器、生物洗涤塔及滴滤塔的填料，当出现挂碱过厚、下沉、粉化等情况时，应及时处理、补充或更换；
6.应根据生物滤床压降情况，对滤料做疏松维护或更换；被更换的滤料应封闭后集中处理；
7.应每班检查系统的压力、振动、噪声、密封等情况，宜定期对洗涤系统、滴滤系统进行维护。
[bookmark: _Toc30425]五、化验检测
[bookmark: _Toc18507]5.1.化验室
5.1.1城镇污水处理厂日常化验检测项目的检测方法应符合国家现行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《污水综合排放标准》GB8978、《城市污水水质检验方法标准》CJ/T51和《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221的规定。
5.1.2化验室应建立、健全质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
5.1.3每一个检测项目都应有完整的原始记录。当日的样品应在当日内完成检测（粪大肠菌群数和BOD5除外）。对检测的原始数据和化验结果报告，应进行复审并保存。
5.1.4化验检测的各种仪器、设备、标准药品及检测样品应按产品的特性及使用要求固定摆放整齐，并应有明显的标识。
5.1.5化验检测所用的量具应按规定由国家法定计量部门进行校正。
5.1.6化验室必须建立危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度。
5.1.7化验样品保存、容器类别均应符合现行国家标准及技术规范规定。
5.1.8化验室应配备防火、防盗等安全保护设施。工作完毕后，应对仪器开关、水、电、气源等进行关闭检查。
5.1.9易燃易爆物、强酸强碱、剧毒物、易制毒、易制爆及贵重器具必须由专门部门负责保管，并应建立监督机制，领用时应有规范手续。
5.1.10化验室应设专人对检测的样品进行编号、登记和验收；化验室检测的精度范围和重现性应符合国家现行的有关标准和规定。
5.1.11化验室应配备口罩、护目镜、手套、防护服等防护用品，化验人员应做好个人防护。
5.1.12化验室应配备专业的检测人员不少于2人，能够随时对进水、出水进行检测CODcr、NH3-N、TP、TN、pH等化验项目进行分析。

[bookmark: _Toc16300]5.2.化验项目及检测周期
5.2.1.城镇污水处理厂日常化验检测项目和周期应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918的规定，并应满足工艺运行管理需要。可按表5.2.1-1的规定确定。
表 5.2.1-1.污水分析化验项目及检测周期
	检测周期
	序号
	检测项目

	每日
	1
	pH

	
	2
	生化需氧量（BOD5）

	
	3
	化学需氧量（CODCr）

	
	4
	悬浮物（SS）

	
	5
	氨氮

	
	6
	总氮

	
	7
	总磷

	
	8
	污泥沉降比（SV）

	
	9
	污泥指数（SVI）

	
	10
	污泥浓度（MLSS）

	
	11
	溶解氧（DO）

	
	12
	镜检

	
	13
	色度

	每周
	1
	氯化物

	
	2
	挥发性污泥浓度（MLVSS）

	
	3
	总固体

	
	4
	溶解性固体

	
	5
	粪大肠菌群数

	
每月

	1
	阴离子表面活性剂

	
	2
	硫化物

	
	3
	动植物油

	
	4
	石油类

	
	5
	挥发酚

	每半年

	1
	总汞

	
	2
	烷基汞

	
	3
	总镉

	
	4
	总铬

	
	5
	六价铬

	
	6
	总砷

	
	7
	总铅

	
	8
	总镍

	
	9
	总铜

	
	10
	总锌

	
	11
	总锰


注：
1.亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、凯氏氮的分析周期未列入表中，宜为每日分析项目，应根据工艺需要酌情增减；
2.其他项目可按现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918的有关规定选择控制项目执行；
3.如遇疫情，粪大肠菌群数应酌情增加检测频次。
[bookmark: _Toc3182]六、电气及自动控制
[bookmark: _Toc24438]6.1电气
6.1.1变、配电装置的工作电压、工作负荷和温度应控制在额定值的允许变化范围内。
6.1.2对电力线路、变、配电室内的主要电气设备应巡视检查，全面掌握线路及电气设备运行状况及存在缺陷，并应按照要求做好运行日志。接受并执行调度命令，正确迅速执行停、送电、倒闸操作、异常和故障处理，正确使用并妥善保管工器具及备件,保持变、配电室内环境条件满足电气设备运行要求。
6.1.3当变、配电室设备在运行中发生跳闸时，在未查明原因之前严禁合闸。
6.1.4电气设备的运行参数应按时记录，并记录有关的命令指示、调度安排，严禁漏记、编造和涂改。应遵守当地电力部门变电室管理制度的规定。
6.1.5电力线路、电气设备及相关场所的运行与维护，应严格遵守国家标准《电力用户供配电设施运行维护规范》GB/T37136、《10KV及以上电力用户变电站运行规范》GB/T32893、国家行业标准《变电站运行导则》DL∕T969、《电力变压器运行规程》DL/T572、《配电变压器运行规程》DL/T1102的相关规定。
6.1.6从事电力线路、电气设备运行、维护、检修及试验的工作人员电气安全要求必须符合国家标准《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB26860、《电力安全工作规程 电力线路部分》GB26859、国家行业标准《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408、《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL409的相关规定。
6.1.7当变、配电室停、送电，倒闸操作、异常及故障处理，必须严格遵守现行的《变电站现场运行规程》及相关管理制度要求。
6.1.8当变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时，应立即停止运行。
6.1.9电容器在重新合闸前，必须使断路器断开，将电容器放电。
6.1.10隔离开关接触部分过热，应断开断路器、切断电源；当不允许断电时，则应降低负荷并加强监视。
6.1.11所有的高压电气设备，应根据具体情况和要求选用含义相符的标志牌。
6.1.12电缆接头、接线端子等直接接触腐蚀气体的部位，应做好防腐处理。
6.1.13高压预防性试验、继电保护及自动装置试验检测，智能电器的保养、检修应按规定的周期进行，并应保留试验测试报告和整定值记录。
6.1.14对变电站运行数据、各种记录应进行备份，并应保留检定值的记录。
6.1.15本项目运维服务应不少于2名电工。
七、水质自动监控系统
7.1巡检维护
日常巡检是指根据技术规范及每台设备的使用说明书要求，进行分析仪运行状况、系统辅助设备的检查、维护以及系统校准等工作。包括但不限于以下要求：
1.水质自动监控系统例行维护
（1）每日巡检维护项目
每日由专职调阅人员调阅监控数据及设备运行状态参数，及时向各运维人员下达维护工单，各维护技术人员根据派发工单按照应急处置机制开展设备维修维护工作。
（2）每周巡检维护项目
检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查自来水供应、采样泵情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进水管和排水管是否清洁，清洗水泵和过滤网；检查站房内的电路系统、通讯系统是否正常；对于电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗；检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂；检查数据采集仪运行情况，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接受到的数据是否一致。
（3）每月巡检维护项目
对pH水质分析仪用酸液清洗一次电极，检查pH电极是否钝化；检查水质分析仪内部试管是否污染，必要时进行清洗；检查水质分析仪表面是否清洁，对仪器管路进行保养、清洁；对监控设施进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护；检查仪器接地情况，检查站房防雷措施；至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验；至少进行一次现场校验，可自动校准和手工校准，并进行比对记录。
（4）每季巡检维护项目
至少检查一次水质分析仪水样导管、排水导管、活塞和密闭圈，必要时进行更换；至少进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验，并进行记录。
（5）巡检维护成效
满足国家及地方的相关规范要求。通过设备巡检维护，降低故障几率，运转率达到99%以上，保障数采仪正常传输，传输有效率99%以上。
7.2故障应急处置
1.安排数据调阅人员进行24小时值班，发现数据异常和设备报警情况应立即启动诊断程序，确定设备故障应通知技术人员启动设备应急处置机制，设备正常应保存完整的佐证材料，并配合环保部门对排污单位提起的异常数据异议进行复核。
2.建立设备应急处置机制，针对各型号设备制定相应的处置办法，备齐相应配件及诊断工具。在故障发生后4小时内实施远程故障响应，无法远程修复的在故障发生后8小时内根据预判故障类型携带备件、备机赶到现场处理，预判在故障发生后12小时内仍无法排除的，应提前安排人员安装调试备机或实施人工监测报送数据。 
3.更换分析仪主要装置或整机，应重新调试校准后方可投入运行，并于5天内向属地环保部门提交备案登记表和验收申请，根据环保部门要求办理验收手续。
4.加强与污水处理厂的联系，提前做好设施停用、启用、拆除等情况的前期准备工作，并及时向环保部门进行报告。
5.在规定时限完成数据处理、报备事项凭证上传，配合环保部门进行数据审核，数据传输有效率达到99%以上。
7.3运行维护台账
1.建立完整的运维台账，包括：自动监控仪器运行维护日常巡检表、自动监控仪器校准记录表、自动监控仪器校验记录表、自动监控仪器状况表、自动监控仪器维修记录表、标准溶液核查结果记录表、零点漂移/量程漂移/重现性记录、废液移交记录、易耗品更换记录等。
2.每月前5日向主管部门报送设备运转月度情况报告（含设备异常情况及故障期间监测数据、小时数据报表及超标数据标示）。
3.巡检维护记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等，每次巡检应记录、归档、备查，同时由专职档案管理员录入运维管理系统进行信息化管理。
[bookmark: _Toc19401]八、生产运行记录及报表
[bookmark: _Toc15930]8.1生产运行记录
8.1.1生产运行记录应如实反映全厂设备、设施、工艺及生产运行情况，并应包括下列内容：
1.化验结果报告和原始记录；
2.各类设备、仪器、仪表运行记录；
3.运行工艺控制参数记录；
4.生产运行计量及材料消耗记录；
5.库存材料、备品、备件等库存记录。
8.1.2每班应有真实、准确，字迹清晰且用碳素墨水笔填写的值班记录，并应由责任人签字。
8.1.3记录应由相关人员审核无误并签名确认后方可按月归档。
8.1.4中控室系统记录和纸质原始记录应按规定年限保存。
[bookmark: _Toc2936]8.2计划、统计报表和报告制度
8.2.1城镇污水处理厂应执行计划、统计报表和报告制度。 
8.2.2计划报表应根据城镇污水处理厂正常运行的需要，全面反映进出水水量、进出水水质、污泥处理量、沼气产量、再生水利用量、能源材料消耗量、维护维修项目和资金预算等运营指标，并符合城镇污水处理管理信息报送的要求。
8.2.3.统计报表应依据生产运行及维护、维修记录，全面反映城镇污水处理厂运行情况，并定期向社会公开运营维护信息，接受政府主管部门及社会公众的监督。
8.2.4中控室应将在线记录的数据和运行参数等，生成报表和相关参数曲线，且能随机调阅并按规定年限保存。
8.2.5计划、统计报表内容应主要包括生产指标报表、运行成本报表、能源及药剂消耗报表、工艺控制报表以及运行分析等。计划、统计报表应按月、年填报。
8.2.6报告制度应包括：生产运营计划执行情况、安全生产、设施和设备大修及更新、信息上报和财务年度预、决算等。分析报告应按月、年完成。
8.2.7报表和报告经审批、签字、盖章后方可报出。
[bookmark: _Toc28864]8.3.维护、维修记录
8.3.1运行管理中应建立健全电气、仪表、机械设备的台帐。
8.3.2维护、维修记录应包括设施、设备、电气、仪器、仪表等维护维修记录。
8.3.3应建立设施、设备、电气、仪器、仪表等相关技术档案。
[bookmark: _Toc27087]8.4交接班记录
8.4.1交班人员应做好巡视维护、工艺及机组运行、责任区卫生及随班各种工具使用情况等记录。
8.4.2接班人员应对交班情况做接班意见记录。
8.4.3交、接双方必须对规定内容逐项交接，应在双方均确认无误后方可签字。
8.4.4当遇有事故处理或正在工艺、电气、设备操作过程中，暂不进行交接班时，接班人员应协助交班人员处理后方可交接；并应由交班人员整理工作记录，接班人员确认。
8.4.5当遇到异常情况时，应在交接班记录中详细记录。
[bookmark: _Toc5150]九、应急预案
城镇污水处理厂应建立健全应急体系,并应制定相应的安全生产、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案。
制定应急预案应符合下列规定:
1.应明确说明编制预案的目的、原则、编制依据和适用范围等；
2.应建立应急组织机构并明确其职责、权利和义务；
3.应根据城镇污水处理厂实际特点制定各种应急技术措施，包括: 触电、中毒、疫情、防汛、关键性生产设备紧急抢修、重大水质污染、严重超负荷运行、压力容器故障、氯气泄漏、沼气泄漏、硫化氢等有毒有害气体泄漏、防火防爆、防自然灾害、防溺水、防高空坠落和化验室事故等； 
应有应急装备物资保障、技术保障、安全防护保障和通信信息保障等；
综合应急预案应与上一级管理组织的应急预案相互衔接；
应急预案应按《生产安全事故应急预案管理办法》要求在所属地应急管理部门备案。
城镇污水处理厂的员工应定期接受应急救援方面的教育、培训、演练和考核。
各种应急预案应每年进行1次补充、修改和完善，并做好其档案的管理与评审工作。
每年应至少进行1次应急预案的演练。演练形式可以采取下列形式：
1.桌面演练；
2.功能演练；
3.全面演练。
[bookmark: _Toc25644]十、安全管理
[bookmark: _Toc6343]10.1安全管理
10.1.1.应建立健全全部工作岗位安全生产责任制。按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
10.1.2.应制定安全生产规章制度和安全操作规程，规范员工生产作业活动，教育和督促员工严格执行。
10.1.3.应对各岗位的员工实施安全教育培训管理，使其具备与本岗位相匹配的安全意识和能力，同时主要负责人、安全管理人员、特种作业人员应参加当地安全生产监督管理或行业主管部门安全培训并取得相关资格证书，对于新入职、转岗人员应进行内部培训和考核。对外来参观、学习等人员应进行安全风险告知。
10.1.4应对本厂危险源进行识别和风险评价，并制定有针对性的控制措施。
10.1.5应识别危险作业范围。危险作业必须执行相应审批流程，安排专人负责现场安全监管。
10.1.6应在厂内存在安全风险的区域设置安全警示标志、安全周知卡等。
10.1.7危险化学品的购买和运输必须按照国家及地方法律、法规、标准的相关要求执行。危险化学品的储存应设专用仓库，分类存放、专人管理。
10.1.8应对生产过程、安全管理、改善职业健康条件进行安全检查，消除隐患。
10.1.9应对安全生产检查整改、教育培训、作业审批等相关工作进行详细的记录，并建立相应的档案。
10.1.10发生生产安全事故后，应启动相应应急预案，积极开展事故救援，妥善保护事故现场及有关证据，按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，同时应积极配合事故调查。 

十一、其他要求：见《招标文件》第五章《拟签订的合同文本》
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第七章  投标文件相关格式
1. 投标函
致： 徐州市建设工程监理有限公司
根据东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行[项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002]招标文件，                (姓名)代表我方              （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为90天。
5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州市建设工程监理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。
8. 徐州市建设工程监理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》予以公示，公示的方式由徐州市建设工程监理有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：           电话：          传真： 
投标人：           （盖单位公章）
                      投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
2．开标一览表
项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行
项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002                     
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	单价（元/每年）
	服务期限
	总价（小写）

	东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行
	详见投标文件
	
	3年
	

	总价（大写）：
	




注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。



投标人：           （盖单位公章）
                      投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日




3、分项价格表
 
项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002                
  

               格式自拟
 
 
“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计：
 
 
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
 
说明：
1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 
注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
徐州市建设工程监理有限公司有权将以上内容进行公示。











4．偏离表

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行
项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002                   
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。



投标人：           （盖单位公章）
                      投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日




5. 法定代表人授权书
委托人：
地  址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（          ）项目（项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（公章）：               受托人（签字）：
法定代表人（签字）： 
   年   月   日 
(受托人身份证复印件附后)











6、中小企业声明函
项目名称：
项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                         企业名称（盖章）：
                         日期：
注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。
 
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。


 















7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（         ）项目（项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：           （盖单位公章）
                          投标人授权代表：        （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
















8. 残疾人福利性单位声明函

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行
项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：



说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。





9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（附证明材料复印件）

项目名称：东部四镇及江庄镇污水处理厂在线设备运行维护及市场化运行
项目编号：JSZC-320305-XZPM-G2023-0002

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称： ，项目编号： ）
所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、（证明材料复印件附后）
2、（证明材料复印件附后）
3、（证明材料复印件附后）
…………
专业技术能力：
1、（证明材料复印件附后）
2、（证明材料复印件附后）
3、（证明材料复印件附后）
…………
特此声明。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （盖单位公章）
投标人授权代表： （签字或盖章）
日期： 年 月 日
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十、预付款保函支付条款模板
符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
……
注:
1、 付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。 
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。
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