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徐州市城市管理局
《徐州市新城区市管道路设施养护市场化》
招标文件
遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。
[bookmark: _Toc31201]第一章  投标邀请
江苏科建工程项目管理有限公司对徐州市城市管理局的徐州市新城区市管道路设施养护市场化进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。
一、项目名称和项目编号
1、项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
2、项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（3）售价：免费。
四、投标有关信息：
1.投标截止时间：2024年1月19日09点30分（北京时间）
2.开标时间：2024年1月19日09点30分（北京时间）
3.线上开标地点：线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布，其他媒介转载无效。
六、采购人
1.采购人：徐州市城市管理局
2.地址：徐州市淮海西路城建大厦
3.项目联系人：丁东方
4.联系方式：0516-83750710
七、采购代理机构
1.名称：江苏科建工程项目管理有限公司
2.地址：徐州市泉山区软件园路2号
3.采购项目联系人：朱文颖
4.联系方式：0516-85610680

2023年12月29日
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一、总则
二、招标
三、投标
四、开标
五、评标
六、定标
七、政府采购合同
八、询问和质疑
九、电子招标投标交易平台

一、总则
（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。
（六）投标人的资格条件
1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件的内容
1.招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式
2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。
3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
（九）招标文件澄清或者修改
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
    （十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成
1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间
1.投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十四）投标报价要求
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十六）投标有效期
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。
（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：
（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（3）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。
（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。
（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）投标文件递交要求：
1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。
2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。
（二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。
（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：
1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
10.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容； 
15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）； 
16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 
18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的； 
19.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
20.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
21.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。 
四、开标
（二十五）开标：
1.开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。
2.所有投标单位携带CA证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：详见招标文件第三章《投标资料表》。
4.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。
5.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
6.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
7.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
8.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
9.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选投标人名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
中标结果公告发布媒介：徐州政府采购网（hhttp://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布，其他媒介转载无效。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金
1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。
（三十九）腐败和欺诈行为
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
[bookmark: _Toc11695]
第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	（一）
	本项目采购人：徐州市城市管理局

	（二）
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	（四）
	采购人确定的采购项目属性：服务
本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否

	（五）
	本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

	（六）
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
三、本项目的特定资格要求：
采购包1、采购包2：
①投标人须具备市政公用工程施工总承包壹级资质。
②投标人具有有效的《安全生产许可证》证书。
③投标人拟派的项目负责人（注册建造师）具有有效的市政公用工程专业专业壹级建造师资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。
采购包3：
①投标人具有国家行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（须包含本项目相关的桥梁、道路及隧道检测所有内容）或公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质证书，且同时具备省级及以上计量行政主管部门颁发的计量认证证书（CMA，含桥梁，道路及隧道检测相关内容）。
②投标人拟投入的项目组成员不少于6人：
A.项目负责人具有路桥专业的高级工程师（含）以上职称，同时具有国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；
B.技术负责人和质量负责人（各1人）具有高级工程师（含）以上职称，同时持有国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
C.检测工程师具有中级（含）以上技术职称，且同时具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
D.实验员（至少2人）具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或具有建设工程质量检测人员岗位合格证。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4、查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
④“诚信徐州”网（ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）；
⑤江苏省政府采购信用评价系统。
⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

	（七）
	招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	
	二、招标

	（九）1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。
敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九）2
	不安排现场考察。

	（九）3
	不安排开标前答疑会

	
	三、投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	十二
	[bookmark: _Hlt91509264][bookmark: _Hlt91509263]投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）

	(十二)1
（十二）2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、目录
2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
3、投标人认为需要提供的其他资料（如有）
二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效）
1、投标人合法有效的法人的营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件（加盖电子签章）。
2、财务状况报告：
即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函扫描件；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告扫描件（2022年度，应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
6、本项目特定资格要求，提供以下证书原件扫描件：
采购包1、采购包2：
①投标人须具备市政公用工程施工总承包壹级资质。
②投标人具有有效的《安全生产许可证》证书。
③投标人拟派的项目负责人（注册建造师）具有有效的市政公用工程专业专业壹级建造师资格证书和《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）。
采购包3：
①投标人具有国家行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（须包含本项目相关的桥梁、道路及隧道检测所有内容）或公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质证书，且同时具备省级及以上计量行政主管部门颁发的计量认证证书（CMA，含桥梁，道路及隧道检测相关内容）。
②投标人拟投入的项目组成员不少于6人：
A.项目负责人具有路桥专业的高级工程师（含）以上职称，同时具有国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；
B.技术负责人和质量负责人（各1人）具有高级工程师（含）以上职称，同时持有国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
C.检测工程师具有中级（含）以上技术职称，且同时具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
D.实验员（至少2人）具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或具有建设工程质量检测人员岗位合格证。
7、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（非必须提供，请填写完整）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；
②投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
   具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
3、《办公生产场所要求》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供办公生产场所证明资料或承诺书（格式见第七章《投标文件相关格式》））（采购包1、采购包2提供）
4、《独立开展工作承诺函》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供承诺函（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。））（采购包1、采购包2提供）
5、《实验室要求》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供办公生产场所证明资料或承诺书（格式见第七章《投标文件相关格式》））（采购包3提供）
（三）技术响应
1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《技术力量证明资料》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供项目部人员名单，并按要提供相关证明资料，同时提供人身意外伤害保险证明资料（或承诺书，格式见第七章《投标文件相关格式》）。）（采购包1、采购包2提供）
3、《养护机械设备证明资料》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供养护机械设备证明资料或承诺书（格式见第七章《投标文件相关格式》））（采购包1、采购包2提供）
四、综合评审评分项
（一）技术部分
要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。
（二）商务部分
要求见招标文件第四章《评标标准》。
五、报价折扣证明：《中小企业声明函》。
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。

	（十三）2
	商务条件见：
1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》
2.招标文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2

	（十三）3
	提供服务或交付成果报告的时间见：招标文件第五章 《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。

	（十四）2
	采购预算为3540万元，其中采购包1：采购预算1560万元，采购包2：采购预算1680万元，采购包3：采购预算300万元。本项目不接受超过采购预算的报价。
报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。

	（十五）
	以人民币报价。

	（十七）2（1）
	线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）
投标文件的退还：
说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	（十八）4
	见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2

	（十八）
	线上投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：
1、未进行线上投标并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的，所导致的一切后果均由投标人承担。
2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。
说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	（十九）
	一、投标文件提交时间：2024年1月19日09:30前。
二、投标截止时间：2024年1月19日北京时间09:30
三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。

	
	四、开标

	（二十五）1
	开标时间：2024年1月19日北京时间09:30
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	（二十五）3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
	五、评标

	（二十六）2
	评标小组的组建：7人。由采购人评委和政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。

	（二十七）
	采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》

	（二十八）1
（4）
	1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。投标报价且商务得分相同的，按技术方案和项目实施方案得分由高到低顺序排列。

	（二十九）
（4）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	
	七、采购合同

	（三十七）1
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

	（三十八）
	履约保证金：无需提交。

	（四十）
	1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、质疑时效期间的计算：（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。
质疑接收人：朱文颖   联系电话：0516-85610680
地址：徐州市泉山区软件园路2号

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
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附件：
招标代理服务收费标准

	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最低5千元
最高10万元

（PPP项目最高10万元）

	100万～500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万～1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万～5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万～l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿～5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿～10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿～50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿～100亿
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%
	





















备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。
说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5、计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）
6、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。
7、多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。
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[bookmark: _Toc9429][bookmark: _Toc27706]第四章  评标标准
（采购包1、采购包2评标标准）

	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格
部分
（15分）
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15
得分四舍五入保留小数点后2位。
投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），且在《开标一览表》中的注明“投标人承诺：本项目由投标人本企业提供服务”的，该投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”×（1-10%）。
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务
部分
（20分）
	项目管理机构
（8分）
	项目部组成人员中（项目负责人除外），每增加一个本单位工程类高级工程师或市政公用工程专业一级建造师的，得2分，最高得8分。
注：投标文件中提供相关证书原件扫描件，同时需提供开标时间前（不含开标当月）连续三个月投标人为其缴纳的社保证明。提供证明材料不完整或未提供的不得分。

	
	类似业绩
（4分）
	投标人自2020年12月1日（含）以来承担过类似工程，类似工程指合同内容至少包含市政道路工程。以中标通知书、合同及竣工验收证明为准（直接发包项目以合同、竣工验收证明为准），每提供一份业绩得2分，最高得4分。
注：时间以竣工验收时间为准，响应文件中提供业绩证明材料原件扫描件。

	
	企业资信
（4分）
	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得4分，缺项不得分。
注：投标文件中提供证明材料原件扫描件。

	
	企业荣誉
（4分）
	投标人自2020年12月1日（含）以来承担的市政类工程，获得建设主管部门颁发荣誉奖项的，每提供一份得2分，最高得4分。
注：时间以证书为准，投标文件中提供相关证明材料原件扫描件，否则不得分。

	技术
部分
（60分）

	养护管理
组织设计
（6分）
	内容完整、全面具体详实、针对性强得6分；
内容基本完整、针对性较强的得5分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	
	养护管理
实施方案
(7分)
	内容完整、全面具体详实、针对性强得7分；
内容基本完整、针对性较强的得6分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	
	养护管理
保障措施
(7分)
	内容完整、全面具体详实、针对性强得7分；
内容基本完整、针对性较强的得6分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	
	质量管理
目标及措施
(7分)
	内容完整、全面具体详实、针对性强得7分；
内容基本完整、针对性较强的得6分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	
	组织实施程序及养护管理工作流程
（7分）
	内容完整、全面具体详实、针对性强得7分；
内容基本完整、针对性较强的得6分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	
	设备及
劳动力投入
（6分）
	内容完整、全面具体详实、针对性强得6分；
内容基本完整、针对性较强的得5分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	
	新技术、新工艺、新材料应用
（5分）
	内容完整、全面具体详实、针对性强得5分；
内容基本完整、针对性较强的得4分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	
	安全生产
方案
（8分）
	内容完整、全面具体详实、针对性强得8分；
内容基本完整、针对性较强的得7分；
内容一般、基本可行的得5分；
内容不全面有缺陷的得3分；
无内容的得0分。

	
	文明施工
方案
（7分）
	内容完整、全面具体详实、针对性强得7分；
内容基本完整、针对性较强的得6分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	售后服务方案
（5分）
	包括但不限于响应、迎检、创建应急等方案：
内容完整、全面具体详实、针对性强得5分；
内容基本完整、针对性较强的得4分；
内容一般、基本可行的得2分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分。





（采购包3评标标准）

	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格
部分
（10分）
	价格
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
得分四舍五入保留小数点后2位。
投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），且在《开标一览表》中的注明“投标人承诺：本项目由投标人本企业提供服务”的，该投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”×（1-10%）。
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务
部分
（26分）
	项目管理机构
（12分）
	拟投入的项目组成员除资格条件要求的6人外，其余检测人员：
（1）拟派桥梁检测类人员具有行政主管部门颁发的试验检测工程师（员）资格证书或建设工程质量检测人员岗位合格证（桥隧专业）有1个得2分，本项最多得6分。
（2）拟派道路类检测人员具有行政主管部门颁发的试验检测工程师（员）资格证书或建设工程质量检测人员岗位合格证（道路专业），有1个得2分，本项最多得6分。
注：投标文件中提供相关证书原件扫描件，同时需提供开标时间前（不含开标当月）连续三个月投标人为其缴纳的社保证明。提供证明材料不完整或未提供的不得分。

	
	类似业绩
（4分）
	（1）投标人自2020年12月1日（含）以来承担过桥梁类似检测项目，每提供一份业绩得2分，最高得2分。
（2）投标人自2020年12月1日（含）以来承担过道路类似检测项目，每提供一份业绩得2分，最高得2分。
注：时间以合同签订时间为准，响应文件中提供业绩证明材料原件扫描件。

	
	企业资信
（4分）
	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得4分，缺项不得分。
注：投标文件中提供证明材料原件扫描件。

	
	技术实力
（6分）
	（1）投标人有道路或桥梁研发平台（提供官方网站查询页及查询网址或审批文件等证明材料）得2分，最多得2分。
（2）投标人参与编制与桥梁设计、检测、评定、养护、维修加固等有关且现行有效的国家标准或部颁标准规范或地方行业标准规范编制的，每具有一项加1分，最多加2分。
（3）投标人获得主管部门颁发的道路或桥梁相关奖项的，有一个得1分，本项最多得2分。
注：投标文件中提供证明材料原件扫描件。

	技术
部分
（64分）

	拟投入本项目检测设备情况
（12分）
	1、根据投标人拟投入的检测仪器和设备配备情况，从检测仪器、设备数量是否满足检测服务要求等方面综合比较评价。
完全满足本项目采购需求的得6分；基本满足本项目采购需求的得4分；不能满足本项目需求的得1分；未提供不得分。（须提供仪器、设备发票或校准证书等证明材料）
2、投标人具有桥梁检测车的得3分（提供自有车辆发票或租赁合同（含车辆发票））。
3、投标人具有道路多功能检测车的得3分（提供自有车辆发票或租赁合同（含车辆发票））。
注：投标文件中提供证明材料原件扫描件。

	
	试验检测工作的程序与方法
（12分）
	根据试验检测工作的程序、试验检测的内容、方法、试验检测频率、试验检测手段、试验检测资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。
内容完整、全面具体详实、针对性强得12分；
内容基本完整、针对性较强的得10分；
内容一般、基本可行的得7分；
内容不全面有缺陷的得3分；
无内容的得0分。

	
	试验检测工作服务的目标及保证措施
(12分)
	根据试验检测工作服务的目标、保证试验检测精度的技术措施、试验检测进度计划及保证试验检测进度的措施、试验检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评分。
内容完整、全面具体详实、针对性强得12分；
内容基本完整、针对性较强的得10分；
内容一般、基本可行的得7分；
内容不全面有缺陷的得3分；
无内容的得0分。

	
	重点难点分析对策措施
(20分)
	（1）对本项目桥梁结构类型和受力特点，对评估和检测的难点、重点的技术分析情况进行综合评审。
内容完整、全面具体详实、分析合理得10分；
内容基本完整、分析较合理的得8分；
内容一般、分析基本合理的得5分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。
（2）对本项目桥梁结构类型和受力特点，对评估和检测的难点、重点的对策措施进行综合评审。
内容完整、全面具体详实、针对性强得10分；
内容基本完整、针对性较强的得8分；
内容一般、基本可行的得5分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。

	
	对本项目科研技术投入（8分）
	基于本项目可衍生课题可行性、创新性、先进性，技术、经济、质量指标等方面评分。
内容完整、全面具体详实、针对性强得8分；
内容基本完整、针对性较强的得6分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。



本章说明：
（一）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。
（二）本项目采用综合评分法。（投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。
江苏科建工程项目管理有限公司编制22

[bookmark: _Toc660]第五章  采购需求
（采购包1、采购包2采购需求）
一、项目基本情况
1、项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化。
2、合同服务期限：叁年。
3、质量要求：合格。
4、标段划分：本项目共划分3个采购包。
采购包1：徐州市新城区市管道路设施养护市场化一标段
采购包2：徐州市新城区市管道路设施养护市场化二标段
采购包3：新城区市管道路、桥梁等设施检测
特别注意事项：①每个投标人可以对本项目3个采购包同时提出投标申请，但每个投标人只能获得一个采购包的中标资格。如果投标人为前一个采购包中标人，在其他采购包中不再推荐其为中标人。评审顺序为采购包1、采购包2、采购包3依次评审。
二、预算金额 
[bookmark: _Toc483414793]本项目采购预算总金额3540万元，其中采购包1：采购预算1560万元，采购包2：采购预算1680万元，采购包3：采购预算300万元。本项目不接受超过采购预算的报价。
三、投标报价要求
    1、投标人依据养护工程量清单按全费用综合单价报价，每项综合单价不得超过招标控制单价，结算时依据考核合格的实际工程量结算。投标报价包括但不限于人工、材料、机械、检测、税费、验收、保险、管理费、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。
    2、投标人要按照招标文件规定，依照国家、行业现行计费标准及文件，结合自身的施工能力和综合实力进行投标报价；除非另有规定，投标人在《报价表》上标明的价格为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。
    3、投标人应充分考虑项目实施过程中由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的及施工期间各类市场风险及其它可能遇到的风险。中标综合单价不因人工、当地物价等因素的变化而调整（包括政策性调整及其他相关调价规定）。
四、项目范围
本项目主要实施范围包含新城区范围内以下道路设施：
（1）2022年市级已接管的34条道路、57座桥梁、2条隧道（地道）；
（2）2023年市级拟接管的道路设施；
（3）2023年以后每年通过新建、大修、改扩建等工程新增移交市级管养的道路设施；
五、新城区市管道路设施养护采购包划分及养护工程量清单
1、采购包划分：
采购包1：徐州市新城区市管道路设施养护市场化一标段
完成以下附表：采购包1范围内的养护工作。
采购包2：徐州市新城区市管道路设施养护市场化二标段
完成以下附表：采购包2范围内的养护工作。
2、2022年市级已接管的34条道路、57座桥梁、2条隧道（地道）：

附表：
2022年市级已接管的34条道路、57座桥梁、2条隧道（地道）
附表：采购包1：北部片区；富春路（含）以北
	序号
	道路名称
	起点
	终点
	道路长度
	道路面积
	桥梁名称
	桥梁数量
	桥梁面积
	路名牌

	
	
	
	
	（m）
	（㎡）
	
	（座）
	（㎡）
	（个）

	1
	昆仑大道
	迎宾大道
	黄河大桥
	7853
	418212
	管涵桥、新城花都闸桥、
1号桥
	3
	5094
	14

	2
	太行路
	彭祖大道
	新元大道
	3203
	156820
	大韩河桥
	1
	2142
	15

	3
	泰岳路
	唐盛路
	新元大道
	1530
	45534
	2号桥（大韩河）
	1
	1500
	9

	4
	普陀路
	元和路
	汉风路
	830
	37350
	3号桥（唐盛路大沟）
	1
	1284
	4

	
	
	秦郡路
	W7路
	729
	32805
	肖庄河桥
	1
	900
	4

	5
	唐盛路
	峨眉路
	昆仑大道
	1602
	48060
	11号桥（肖庄河）
	1
	1227
	4

	6
	秦郡路
	太行路
	昆仑大道
	991
	29730
	8号桥（肖庄河）
	1
	1091
	

	7
	云台路
	太行路
	W7路
	285
	12825
	
	
	
	2

	
	
	汉源大道
	新元大道
	1244
	36668
	
	
	
	4

	
	
	唐盛路
	汉源大道
	418.229
	11479.7
	大韩河桥
	1
	1197.1
	

	8
	紫金路
	汉源大道
	奥体路
	728
	29120
	
	
	
	11

	
	
	奥体路
	金沙路
	837
	33480
	
	
	
	

	9
	峨眉路
	汉源大道
	金沙路
	1636
	46906
	
	
	
	6

	10
	汉风路
	太行路
	昆仑大道
	1039
	48833
	肖庄河桥（2号桥）
	1
	1506
	4

	
	
	太行路
	峨眉路
	351.121
	14601.02
	
	
	
	

	
	
	昆仑大道
	汉源大道
	990
	46530
	顺堤河桥
	1
	4335
	8

	11
	元和路
	峨眉路
	昆仑大道
	1382
	41460
	13号桥（肖庄河）
	1
	1231
	11

	
	
	紫金路
	峨眉路
	391.68
	11999.8
	张屯河桥
	1
	901.2
	

	
	
	昆仑大道
	富春路
	990
	29700
	顺堤河桥、
	1
	2905
	11

	12
	新元大道
	彭祖大道
	昆仑大道
	2789
	139450
	肖庄河桥、张屯河桥
	2
	3646
	8

	
	
	昆仑大道
	富春路
	990
	49500
	顺堤河桥
	1
	4910
	

	13
	明正路
	紫金路
	峨眉路
	427
	11529
	张屯河桥
	1
	1093
	4

	
	
	太行路
	昆仑大道
	950
	27398
	明正路16号桥
	1
	1085
	9

	
	
	昆仑大道
	新安路
	680
	19612
	
	
	
	

	14
	金沙路
	峨眉路
	昆仑大道
	1300
	7800
	肖庄河桥
	1
	900
	

	
	
	云台路
	峨眉路
	1204
	28896
	张屯河桥
	1
	900
	

	15
	镜泊路
	昆仑大道
	明正路
	1939
	56767
	4号桥（大韩河）
	1
	1659
	8

	
	
	明正路
	新元大道
	467.7
	13632
	
	
	
	4

	16
	新安路
	楚韵路
	金沙路
	3096
	90803
	拱桥、大韩河桥
	2
	2538
	16

	
	
	金沙路
	铜山界
	964
	28200
	
	
	
	

	17
	富春路
	楚韵路
	汉源大道
	1395
	44640
	小河三3号桥（润溪）、
琅河5号桥
	2
	3533
	15

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1642
	48437
	
	
	
	5

	合计
	
	1698777.52
	
	27
	45577.3
	176




附表：采购包2：西部片区；富春路以南
	序号
	道路名称
	起点
	终点
	道路长度
	道路面积
	桥梁名称
	桥梁数量
	桥梁面积
	路名牌

	
	
	
	
	（m）
	（㎡）
	
	（座）
	（㎡）
	（个）

	1
	钱塘路
	楚韵路
	清风路
	1968
	58510
	4号桥（琅河）、
小河三2号桥（润溪）
	2
	2682
	13

	2
	丽水路
	楚韵路
	汉源大道
	1298
	38940
	琅河3号桥、
小河三1号桥（润溪）
	2
	2790
	11

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1607
	73994
	
	
	
	1

	3
	潇湘路
	楚韵路
	汉源大道
	1460
	43800
	琅河2号桥
	1
	1384
	9

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1298
	48976
	
	
	
	2

	4
	宋锦路
	富春路
	潇湘路
	1380
	41400
	小河一2号桥（春溪）、
小河二1号桥（秋溪）
	2
	1749
	10

	5
	民生路
	潇湘路
	迎宾大道
	782
	23585
	
	
	
	

	6
	翰文路
	汉风路
	迎宾大道
	826
	24780
	
	
	
	4

	7
	清风路
	富春路
	新元大道
	2200
	64175
	
	
	
	4

	
	
	新元大道
	金沙路
	281.06
	8182.81
	
	
	
	

	8
	金沙路
	富春路
	丽水路
	497
	14559
	
	
	
	

	
	
	清风路
	J19路
	393.91
	11120.21
	
	
	
	

	9
	汉风路
	富春路
	汉源大道
	2159
	101473
	3号桥（春溪）、
4号桥（秋溪）、
5号桥（琅河）
	3
	4690
	23

	10
	元和路
	富春路
	钱塘路
	423
	12690
	小河二2号桥（春溪）
	1
	321
	

	11
	新元大道
	富春路
	汉源大道
	3103
	155150
	
	
	
	9

	12
	天目路
	彭祖大道
	迎宾大道
	2301
	73578
	1号桥、2号桥、
3号桥、4号桥
	4
	5048
	11

	13
	商聚路
	环湖路
	迎宾大道
	1000
	47000
	商聚路新建桥梁（W8路）
	1
	3194
	7

	
	
	迎宾大道
	湘江路
	1256
	59693
	
	
	
	7

	
	
	湘江路
	纬二河
	846
	40390
	纬一河桥
	1
	
	8

	14
	金川路
	迎宾大道
	珠江路
	3261
	95735
	纬一河桥、纬二河桥
	2
	1798
	16

	15
	银川路
	新丰路
	扬子路
	1470
	39690
	纬一河桥
	1
	780
	3

	16
	新丰路
	银川路
	彭祖大道
	1283
	32075
	
	
	
	4

	17
	湘江路
	彭祖大道
	迎宾大道
	2916
	136126
	人民河管涵
	1
	1032
	0

	18
	沟棠路
	迎宾大道
	棠张界
	3412
	102588
	纬一河桥、纬二河桥、K2+666桥
	3
	1618
	2

	19
	珠江路
	迎宾大道
	铜山界
	4777
	192810
	人民河桥
	1
	2515
	1

	20
	彭祖大道
（全线，
不分片区）
	太行路
	迎宾大道
	2383
	112001
	17号桥、18号桥、19号桥
	3
	7102
	5

	
	
	迎宾大道
	湘江路
	1760
	59840
	
	
	
	15

	
	
	大龙湖地道
	697.5
	17437.5
	
	
	
	

	21
	黄河路
	彭祖大道
	拖龙山隧道东
	725.30
	37239.4
	拦山河桥、段山村桥
	2
	
	2

	
	
	拖龙山隧道
	822.70
	27357
	
	
	
	

	合计
	
	1794894.92
	
	30
	36703
	167





采注：1、隧道及地道部分消防、机电设施、干挂石材、防火涂料、幕墙、护墙板由投标人接管，24小时巡查管护；如发生火灾等需要实施救援的，投标人须在2小时内到达现场并协助救援。
2、全费用工程量清单控制价（见附件：招标控制价）
本清单工程量为预估工程量，投标人依据《全费用工程量清单控制价》按全费用综合单价报价，每项综合单价不得超过招标控制综合单价（否则为无效投标），结算时依据考核合格的实际工程量结算。
六、市管道路设施养护要求（本条为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效投标）
（一）技术力量要求（采购包1、采购包2）：
项目部组成人员不少于 20人，其中
1、项目负责人（注册建造师）具备市政公用工程专业壹级建造师资格（在本企业注册），具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；工程技术人员（不含项目负责人）至少4人，具有工程类中级(含)以上职称；提供项目负责人和工程技术人员相关证书扫描件，同时提供上述人员开标截止时间前3个月（不含开标当月）的缴纳社保证明。
2、在总人数不少于 20人的情况下，合理安排养护范围内其他工作人员数量，服务期内投标人为所有项目机构人员每人每年提供不低于200万元保额的人身意外伤害保险（需提供保单等证明材料，如投标前未购买保险的，需提供承诺书，格式详见第七章-《项目部人员购买意外伤害保险承诺书》）。
3、工作人员具体要求如下：
①工作人员应穿戴统一服装，遵守《新城区市管道路设施养护市场化实施细则》有关规定，施工现场有明显标志，有管理人员管理。采购人有权要求中标人调换认为不合格的人员。 
②工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护因工作人员违规造成的安全责任由中标人承担。
③确保24小时应急服务和承诺服务工作，中标人有固定新城区办公地点、值班人员及联系电话。
说明：投标文件中必须提供“技术力量证明资料”及承诺文件，并附相关资格证明文件扫描件，且所承诺的内容不得低于上述要求。无证明材料的，签订合同前需提供以上“技术力量证明资料”证明材料原件，否则采购人有权拒绝签订合同并取消投标人中标资格。
（二）养护机械设备要求
1、专用养护维修机械最低配置表
	序号
	机械设备名称
	规格
	最低数量（台）
	备注

	1
	路面切割机
	400mm
	2
	用于掘路，坑坎修补

	2
	平板振动夯
	≥90kg
	4
	小面积接茬夯实

	3
	路面铣刨机
	0.5m-2.0m
	1
	用于路面修复

	4
	巡视车
	3座-6座
	2
	用于日常巡查

	5
	路面破碎机械
	—
	1
	液压或气动的破碎装置

	6
	路面综合养护车
	—
	1
	城镇道路的快速补修设备

	7
	热修补机械
	—
	1
	用于路面坑坎的修补

	8
	切缝机
	刀宽2.5mm-6.0mm
	2
	用于裂缝的处理

	9
	灌缝机
	≥500L
	1
	用于裂缝的处理

	10
	夯实机械
	100kg-200kg
	3
	内燃式冲击夯，用于小型掘路的修复



2、养护机械设备必须为投标人所有或为投标人租赁（包含三年期服务期）。投标人必须在投标文件中提供“养护机械设备证明资料”并附证明文件扫描件（如为投标人所有，提供发票（或权属证明）扫描件；如为租赁，提供租赁协议书扫描件和出租方的发票（或权属证明）扫描件；或《完成项目所必须设备的承诺书》，格式详见第七章-《完成项目所必须设备的承诺书》）。
说明：投标文件中必须提供“养护机械设备证明资料”及承诺文件，并附相关证明文件复印件，且所承诺的内容不得低于上述要求。无养护机械设备证明材料的需提供承诺书，如中标在签订合同前需提供以上“养护机械设备清单”证明材料原件，否则采购人有权拒绝签订合同并取消其中标资格。
（三）办公生产场所要求
投标人在徐州市新城区设立固定养护服务机构，并有固定的办公生产场所，能满足项目正常实施基本条件。需提供房屋租赁协议（至少包含三年服务期）或产权证明扫描件等证明材料或《设立固定办公生产场所承诺书》，格式详见第七章-《设立固定办公生产场所承诺书》）。
说明：无办公生产场所证明材料的，签订合同前需提供办公生产场所证明材料原件，否则采购人有权拒绝签订合同并取消投标人中标资格。
（四）开展工作要求
投标人能够独立开展工作，自行与相关各单位协调关系，不以此为理由拖延工期，若不能做到，采购人有权取消其的中标资格、扣减结算费用，如造成损失，如实赔偿并追究违约责任。提供承诺书，格式详见第七章-《独立开展工作承诺函》）
七、实施要求
1、中标人对养护设施的接收以目前现有的市政设施状况为准，无法移交的道路及其他市政设施视为现状接收并进行养护，是质量问题的（质保期内）由市政设施承建单位负责。
2、投标人应针对本项目制定养护管理组织实施方案，包括但不限于养护管理组织设计、养护管理实施方案、养护管理保障措施、质量管理目标及措施、组织实施程序及养护管理工作流程、项目经理部设置、设备及劳动力投入、服从采购人管理及徐州市迎检、创建等活动应急方案、措施等、安全生产、文明施工、环境保护、质量承诺等。
3、投标人应无条件接受招标人委托人任务。
4、具体实施及验收要求详见
合同附件1《新城区市管道路设施养护市场化实施细则》
合同附件2《养护作业考核评分标准》
八、现场踏勘
建议投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围、技术要求及相关服务，获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。
九、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
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（采购包3采购需求）
一、项目基本情况
1、项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化。
2、合同服务期限：叁年。
3、质量要求：合格。
4、标段划分：本项目共划分3个采购包。
采购包1：徐州市新城区市管道路设施养护市场化一标段
采购包2：徐州市新城区市管道路设施养护市场化二标段
采购包3：新城区市管道路、桥梁等设施检测
特别注意事项：①每个投标人可以对本项目3个采购包同时提出投标申请，但每个投标人只能获得一个采购包的中标资格。如果投标人为前一个采购包中标人，在其他采购包中不再推荐其为中标人。评审顺序为采购包1、采购包2、采购包3依次评审。
二、预算金额 
本项目采购预算总金额3540万元，其中采购包1：采购预算1560万元，采购包2：采购预算1680万元，采购包3：采购预算300万元。本项目不接受超过采购预算的报价。
三、投标报价要求
报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价应包括其他有关的所有费用，投标报价包括但不限于材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。
四、项目主要内容
1、项目背景：为进一步加强徐州市新城区道路设施管理，深化管养分离工作，确保设施完好，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）开展新城区设施检测。
2、服务内容：新城区设施包括道路、桥梁、高架、下穿立交、地下道路、隧道、人行天桥、人行地下通道等结构及其附属设施。本次新城区设施检测包括道路定期检测（常规检测和结构强度检测）、特殊检测、空洞检测、完好率检测；桥梁定期检测（常规定期检测和结构定期检测）、特殊检测；高架桥、隧道、地下通道等结构检测；养护质量检测。
3、本项目主要实施范围包含新城区范围内以下道路桥梁设施：
（1）2022年市级已接管的34条道路、57座桥梁、2条隧道（地道）；
（2）2023年市级拟接管的道路设施；
（3）2023年以后每年通过新建、大修、改扩建等工程新增移交市级管养的道路设施。
五、项目要求
2022年市级已接管的34条道路、57座桥梁、2条隧道（地道）：
北部片区
	序号
	道路名称
	起点
	终点
	道路长度
	道路面积
	桥梁名称
	桥梁数量
	桥梁面积
	路名牌

	
	
	
	
	（m）
	（㎡）
	
	（座）
	（㎡）
	（个）

	1
	昆仑大道
	迎宾大道
	黄河大桥
	7853
	418212
	管涵桥、新城花都闸桥、
1号桥
	3
	5094
	14

	2
	太行路
	彭祖大道
	新元大道
	3203
	156820
	大韩河桥
	1
	2142
	15

	3
	泰岳路
	唐盛路
	新元大道
	1530
	45534
	2号桥（大韩河）
	1
	1500
	9

	4
	普陀路
	元和路
	汉风路
	830
	37350
	3号桥（唐盛路大沟）
	1
	1284
	4

	
	
	秦郡路
	W7路
	729
	32805
	肖庄河桥
	1
	900
	4

	5
	唐盛路
	峨眉路
	昆仑大道
	1602
	48060
	11号桥（肖庄河）
	1
	1227
	4

	6
	秦郡路
	太行路
	昆仑大道
	991
	29730
	8号桥（肖庄河）
	1
	1091
	

	7
	云台路
	太行路
	W7路
	285
	12825
	
	
	
	2

	
	
	汉源大道
	新元大道
	1244
	36668
	
	
	
	4

	
	
	唐盛路
	汉源大道
	418.229
	11479.7
	大韩河桥
	1
	1197.1
	

	8
	紫金路
	汉源大道
	奥体路
	728
	29120
	
	
	
	11

	
	
	奥体路
	金沙路
	837
	33480
	
	
	
	

	9
	峨眉路
	汉源大道
	金沙路
	1636
	46906
	
	
	
	6

	10
	汉风路
	太行路
	昆仑大道
	1039
	48833
	肖庄河桥（2号桥）
	1
	1506
	4

	
	
	太行路
	峨眉路
	351.121
	14601.02
	
	
	
	

	
	
	昆仑大道
	汉源大道
	990
	46530
	顺堤河桥
	1
	4335
	8

	11
	元和路
	峨眉路
	昆仑大道
	1382
	41460
	13号桥（肖庄河）
	1
	1231
	11

	
	
	紫金路
	峨眉路
	391.68
	11999.8
	张屯河桥
	1
	901.2
	

	
	
	昆仑大道
	富春路
	990
	29700
	顺堤河桥、
	1
	2905
	11

	12
	新元大道
	彭祖大道
	昆仑大道
	2789
	139450
	肖庄河桥、张屯河桥
	2
	3646
	8

	
	
	昆仑大道
	富春路
	990
	49500
	顺堤河桥
	1
	4910
	

	13
	明正路
	紫金路
	峨眉路
	427
	11529
	张屯河桥
	1
	1093
	4

	
	
	太行路
	昆仑大道
	950
	27398
	明正路16号桥
	1
	1085
	9

	
	
	昆仑大道
	新安路
	680
	19612
	
	
	
	

	14
	金沙路
	峨眉路
	昆仑大道
	1300
	7800
	肖庄河桥
	1
	900
	

	
	
	云台路
	峨眉路
	1204
	28896
	张屯河桥
	1
	900
	

	15
	镜泊路
	昆仑大道
	明正路
	1939
	56767
	4号桥（大韩河）
	1
	1659
	8

	
	
	明正路
	新元大道
	467.7
	13632
	
	
	
	4

	16
	新安路
	楚韵路
	金沙路
	3096
	90803
	拱桥、大韩河桥
	2
	2538
	16

	
	
	金沙路
	铜山界
	964
	28200
	
	
	
	

	17
	富春路
	楚韵路
	汉源大道
	1395
	44640
	小河三3号桥（润溪）、
琅河5号桥
	2
	3533
	15

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1642
	48437
	
	
	
	5

	合计
	
	1698777.52
	
	27
	45577.3
	176


南部片区
	序号
	道路名称
	起点
	终点
	道路长度
	道路面积
	桥梁名称
	桥梁数量
	桥梁面积
	路名牌

	
	
	
	
	（m）
	（㎡）
	
	（座）
	（㎡）
	（个）

	1
	钱塘路
	楚韵路
	清风路
	1968
	58510
	4号桥（琅河）、
小河三2号桥（润溪）
	2
	2682
	13

	2
	丽水路
	楚韵路
	汉源大道
	1298
	38940
	琅河3号桥、
小河三1号桥（润溪）
	2
	2790
	11

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1607
	73994
	
	
	
	1

	3
	潇湘路
	楚韵路
	汉源大道
	1460
	43800
	琅河2号桥
	1
	1384
	9

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1298
	48976
	
	
	
	2

	4
	宋锦路
	富春路
	潇湘路
	1380
	41400
	小河一2号桥（春溪）、
小河二1号桥（秋溪）
	2
	1749
	10

	5
	民生路
	潇湘路
	迎宾大道
	782
	23585
	
	
	
	

	6
	翰文路
	汉风路
	迎宾大道
	826
	24780
	
	
	
	4

	7
	清风路
	富春路
	新元大道
	2200
	64175
	
	
	
	4

	
	
	新元大道
	金沙路
	281.06
	8182.81
	
	
	
	

	8
	金沙路
	富春路
	丽水路
	497
	14559
	
	
	
	

	
	
	清风路
	J19路
	393.91
	11120.21
	
	
	
	

	9
	汉风路
	富春路
	汉源大道
	2159
	101473
	3号桥（春溪）、
4号桥（秋溪）、
5号桥（琅河）
	3
	4690
	23

	10
	元和路
	富春路
	钱塘路
	423
	12690
	小河二2号桥（春溪）
	1
	321
	

	11
	新元大道
	富春路
	汉源大道
	3103
	155150
	
	
	
	9

	12
	天目路
	彭祖大道
	迎宾大道
	2301
	73578
	1号桥、2号桥、
3号桥、4号桥
	4
	5048
	11

	13
	商聚路
	环湖路
	迎宾大道
	1000
	47000
	商聚路新建桥梁（W8路）
	1
	3194
	7

	
	
	迎宾大道
	湘江路
	1256
	59693
	
	
	
	7

	
	
	湘江路
	纬二河
	846
	40390
	纬一河桥
	1
	
	8

	14
	金川路
	迎宾大道
	珠江路
	3261
	95735
	纬一河桥、纬二河桥
	2
	1798
	16

	15
	银川路
	新丰路
	扬子路
	1470
	39690
	纬一河桥
	1
	780
	3

	16
	新丰路
	银川路
	彭祖大道
	1283
	32075
	
	
	
	4

	17
	湘江路
	彭祖大道
	迎宾大道
	2916
	136126
	人民河管涵
	1
	1032
	0

	18
	沟棠路
	迎宾大道
	棠张界
	3412
	102588
	纬一河桥、纬二河桥、K2+666桥
	3
	1618
	2

	19
	珠江路
	迎宾大道
	铜山界
	4777
	192810
	人民河桥
	1
	2515
	1

	20
	彭祖大道
（全线，
不分片区）
	太行路
	迎宾大道
	2383
	112001
	17号桥、18号桥、19号桥
	3
	7102
	5

	
	
	迎宾大道
	湘江路
	1760
	59840
	
	
	
	15

	
	
	大龙湖地道
	697.5
	17437.5
	
	
	
	

	21
	黄河路
	彭祖大道
	拖龙山隧道东
	725.30
	37239.4
	拦山河桥、段山村桥
	2
	
	2

	
	
	拖龙山隧道
	822.70
	27357
	
	
	
	

	合计
	
	1794894.92
	
	30
	36703
	167



（一）道路检测
道路专业检测内容包括：定期检测（常规检测和结构强度检测）、完好率检测、特殊检测、空洞检测、养护质量检测。
1、定期检测（常规检测、结构强度检测）和完好率检测：包括车行道与人行道路面损坏状况检测、平整度检测、城镇快速路与主干路路面抗滑性能检测及车行道路面结构强度检测，根据车行道与人行道路面损坏检测情况计算车行道与人行道完好率。照现行部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016），检测频率定期常规检测应每年一次。结构强度检测：I等养护道路2~3年/次，Ⅱ等、Ⅲ等养护道路宜3~4年/次。
2、特殊检测：在出现如下情况时进行，如道路改扩建前；道路发生不明原因的沉陷、开裂或冒水；在道路下进行管涵顶进、降水作业或隧道开挖等工程施工完成后；存在影响道路使用功能和结构安全的施工；道路道面及附属设施超过设计使用年限时。特殊检测内容包括：收集道路相关资料，检测道路结构强度，必要时取芯分析，调查道路破坏原因，对道路结构整体性能、功能状况进行评价，提出维护或加固建议。
3、空洞检测：根据城市道路可能出现的塌陷，进行快速、全面的检测，探测可能诱发道路塌陷的深层隐性病害。
4、养护质量检测：根据未来3年道路养护工程量，开展道路养护质量检测，包括路面厚度、压实度、弯沉值、平整度、渗水系数、构造深度、横坡度、纵断高程、中线偏位、路面宽度等。
道路检测内容清单如表3-1所示：
表3-1 道路检测内容清单
	车道
	检测内容
	检测频率

	车行道
	路面损坏状况（含车辙）
	1年1次

	
	平整度（激光仪）
	1年1次

	
	摩擦系数（自动仪）
	1年1次

	
	结构强度（弯沉）
	3年1次

	人行道
	路面损坏状况
	1年1次

	
	平整度（3m直尺）
	1年1次

	特殊检测、空洞检测
	根据实际需求

	养护质量检测
	根据实际需求



（二）桥梁检测
根据规范要求，桥梁检测工作主要包括以下几个方面的内容：
1、结构定期检测（桥梁常规检测、桥梁结构检测）：常规检测，按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的相关规定对每座桥梁的桥面系、上部结构、下部结构（含外露基础部分）、桥头跳车、台背沉降等进行外观总体检测，并对桥梁病害现状及发展趋势评估、技术状况评价，并提出养护、维修加固工作建议，并提交相应的定期检查报告；结构检测，同样按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的相关规定对桥梁结构受损构件、结构裂缝（裂缝宽度、深度）、混凝土强度、钢筋等材料特性、退化程度、退化性质等检测，进一步提出相应的维修、加固、改扩建的措施及建议。
2、特殊检测：根据第一步结构定期检测的结果，在定期检查中难以判明损坏原因和程度的桥梁，或拟通过加固手段提高承重等级的桥梁，桥梁技术状况评为D类、F类者，需进行特殊检测，例如进行桥梁结构检算，参照《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）的相关规定，在结构检测的基础之上，对桥梁的承载能力极限能力及正常使用极限能力进行检算分析，必要时辅助现场测试。
（三）隧道、地下通道等结构检测
隧道、地下通道等结构检测包括常规检测及专项检测。
1、常规检测内容如下：
（1）洞口山体有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆；边坡、碎落台、护坡道等有无缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等；
（2）洞口护坡、挡土墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等；
（3）洞门墙身有无开裂、裂缝；洞门衬砌有无起层、剥落；洞门结构有无倾斜、沉陷、断裂；洞门混凝土钢筋有无外露;
（4）衬砌有无裂缝、剥落, 衬砌表层有无起层、剥落, 墙身施工缝有无开裂、错位, 洞顶有无渗漏水、挂冰；
（5）路面上有无塌（散）落物、油污、滞水、结冰或堆冰等；路面有无拱起、沉陷、错台、开裂溜滑；
（6）道路有无毁坏、盖板有无破损；栏杆有无变形、锈蚀、破损等；
（7）结构有无破损，中央窖井盖、边沟盖板等是否完好，沟管有无开-裂漏水；排水沟(管)、积水井等有无淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等；
（8）吊顶板有无变形、破损；吊杆是否完好等；有无漏水（挂冰）;
（9）内装饰表面有无脏污、缺损；装饰板有无变形、破损等；
（10）标志、标线、轮廓标外观是否缺损、表面是否脏污，连接件是否牢靠，光度是否满足要求。
2、隧道专项检测内容如下表3-3所示：
[bookmark: _Toc18134]表3-3 专项检查项目表
	检查项目
	检查内容

	结构变形检查
	线形、高程检查
	中线位置、路面高度、缘石高度以及纵横坡等测量

	
	隧道横断面检查
	隧道横断面测量、周壁位移测量

	
	净空变化检查
	隧道内壁间距测量

	裂缝检查
	裂缝调查
	裂缝的位置、宽度、长度、开展范围或者程度等

	
	裂缝检测
	裂缝的发展变化趋势及其速度；裂缝的方向及深度等

	漏水检查
	漏水调查
	漏水的位置、水量、浑浊、冻结及原有防排水系统的状态等

	
	漏水检测
	水温、pH值检查、电导度检测、水质化学分析

	
	防排水系统
	拥堵、破坏情况

	材质检查
	衬砌强度检查
	强度简易判定、钻芯取孔，各种强度试验等

	
	衬砌表面病害
	起层、剥落、蜂窝、麻面、孔洞、露筋等

	
	混凝土碳化深度检测
	采用酚酞检查混凝土的碳化深度

	
	钢筋锈蚀检测
	剔凿检测法、电化学测定法、综合分析判定法

	衬砌及围岩状态检查
	无损检查
	无损检测衬砌厚度、空洞、裂缝和渗漏水等，以及钢筋、钢拱架、衬砌配筋位置及保护层厚度。围岩状态、仰拱充填层密实程度及其下岩溶发育情况

	
	钻孔检查
	钻孔测定衬砌厚度等，内窥镜观测衬砌及围岩内部状况



（四）养护质量检测
养护质量检测（裂缝处治检测，预防性养护、大中修及改扩建工程质量检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等）。
（五）服务周期
项目完成时间：本项目设施检测周期为三年，每年检测一次，每次计划90日历天完成检测工作并提交相应报告。前两次检测中，进行常规检测，不进行结构检测；第三次检测中，进行结构检测。
六、技术标准与规范：
（一）在工程实施过程中，与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，试验检测人有执行新的标准与规范的义务，并及时报委托人批准；
（二）本项目的相关标准和规范（包括但不限于）：
（1）部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；
（2）部颁《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；
（3）部颁《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；
（4）《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）；
（5）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）。
（6）部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
（7）部颁《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）；
（8）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；
（9）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；
（10）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）；
（11）《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；
（12）《道路交通标志与标线》（GB5769-2009）；
（13）《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)；
（14）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）；
（15）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）；
（16）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
（17）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；
（18）其他相关的现行强制性标准和技术规范、规程。
[bookmark: _Toc5090]七、技术要求：
（一）道路检测技术要求：
表5-1 道路检测技术要求
	项目名称
	主要技术要求
	备注

	定期检测和完好率检测
	按照现行部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016），检测频率定期常规检测应每年一次。结构强度检测：I等养护道路2~3年/次，Ⅱ等、Ⅲ等养护道路宜3~4年/次。
	本项目检测周期为三年，每年检测一次，每次计划90日历天完成检测工作并提交相应报告。前两次检测中，所有道路均进行常规检测，不进行结构检测；第三次检测中，所有道路均进行常规检测和结构检测。特殊检测、空洞检测与道路养护质量检测（如裂缝处治检测，预防性养护检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等）根据每年道路实际与养护情况开展检测工作，检测频率按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）规定执行。

	特殊检测
	在出现如下情况时进行，如道路改扩建前；道路发生不明原因的沉陷、开裂或冒水；在道路下进行管涵顶进、降水作业或隧道开挖等工程施工完成后；存在影响道路使用功能和结构安全的施工；道路道面及附属设施超过设计使用年限时。特殊检测内容包括：收集道路相关资料，检测道路结构强度，必要时取芯分析，调查道路破坏原因，对道路结构整体性能、功能状况进行评价，提出维护或加固建议。
	

	空洞检测
	根据城市道路可能出现的塌陷，进行快速、全面的检测，探测可能诱发道路塌陷的深层隐性病害。
	

	养护质量检测：根据未来3年道路养护工程量，开展道路养护质量检测，包括路面厚度、压实度、弯沉值、平整度、渗水系数、构造深度、横坡度、纵断高程、中线偏位、路面宽度等。



（二）桥梁检测技术要求
表5-2 桥梁检测技术要求
	项目名称
	主要技术要求
	备注

	桥梁常规检测
	对每座桥梁进行常规检测，按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）第4.3.5条规定，对桥梁桥面系、上部结构、下部结构（含外露基础部分）、桥头跳车、台背沉降等进行外观总体检测。
	具体内容包括（但不限于）：
1）外观检查、构件表面的涂装层检查；
2）桥面铺装检查、桥头跳车检查；
3）排水设施检查；
4）伸缩缝检查；
5）人行道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏（柱）的检查；
6）桥梁结构检查；
7）支座情况检查；
8）桥位区段河床冲淤变化情况检查；
9）墩台盖梁及基础外观检查；
10）翼墙（侧墙、耳墙）位移沉降检测；
11）锥坡、护坡、调治构造物外观检查；
12）桥梁其他附属设施检查；
13）其他需检查的项目。

	桥梁结构检测
	需要进行结构检测的桥梁，参照CJJ99-2017第4.3.12条规定，主要开展桥梁结构受损构件、结构裂缝、砼强度、钢筋等材料特性、退化程度、退化性质等检测，验算桥梁目前的承载能力，评估结构性能及耐久性影响，提出如维修、加固、改扩建等养护措施。
	根据《城市桥梁检测基本情况数据表》要求

	特殊检测
	结构定期检测的结果，在定期检查中难以判明损坏原因和程度的桥梁，或拟通过加固手段提高承重等级的桥梁，桥梁技术状况评为D类、F类者，需进行特殊检测，例如进行桥梁结构检算，参照《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）的相关规定，在结构检测的基础之上，对桥梁的承载能力极限能力及正常使用极限能力进行检算分析，必要时辅助现场测试
	参考现场采集的基础数据及结构定期检测结果进行结构承载力鉴定，必要时进行荷载试验。

	根据检测结果对每座桥梁状况作出科学明确的判定，提出针对性的维修保养处治措施建议，提供完整详实的评估报告（含电子版）。

	完善《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录中“表B-1 城市桥梁资料卡”。



（三）隧道、地下通道等结构检测
参照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）对地下通道进行检测、参照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）对新城区隧道进行结构检测。
在常规检测检查中，完成如下工作：
（1）现场填写“定期检查记录表”。（《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015））；
（2）将检查数据及病害绘入“隧道展开图”（《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015））；
（3）发现评定状况值为2以上的情况，应做影像记录，并详细、准确地记录缺损或病害状况，分析成因；
（4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查(专门检查)的要求；
（5）对结构物的技术状况进行评定。
在隧道结构专项检测中，按照表3-3所示内容进行隧道专项检测。
（四）养护质量检测
养护质量检测需参照相关规范要求进行裂缝处治检测，预防性养护、大中修及改扩建工程质量检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等检测内容。
[bookmark: _Toc27524]八、检测人员要求
拟投入人员必须具备如下资质：
投标人拟投入的项目组成员不少于6人：
A.项目负责人具有路桥专业的高级工程师（含）以上职称，同时具有国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；
B.技术负责人和质量负责人（各1人）具有高级工程师（含）以上职称，同时持有国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
C.检测工程师具有中级（含）以上技术职称，且同时具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
D.实验员（至少2人）具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或具有建设工程质量检测人员岗位合格证。
[bookmark: _Toc19777]九、检测设备要求
试验检测人应配备足够的的试验检测仪器设备。
投入的主要检测仪器设备
	序号
	设备或仪器名称
	数量
	备注

	1
	*桥梁检测车
	1
	提供行驶证

	2
	*钢筋锈蚀测定仪
	1
	提供校准证书

	3
	*钢筋保护层厚度测定仪
	2
	提供校准证书

	4
	*测距仪
	2
	提供校准证书

	5
	*裂缝综合测试仪
	2
	提供校准证书

	6
	非金属超声波检测仪
	1
	提供校准证书

	7
	碳化尺
	2
	提供校准证书

	8
	*回弹仪
	2
	提供校准证书

	9
	*自动安平水准仪
	1
	提供校准证书

	10
	*全站仪
	1
	提供校准证书

	11
	*多功能检测车
	1
	提供行驶证

	12
	落锤式弯沉仪
	2
	提供校准证书

	13
	横向力系数车
	1
	提供校准证书

	14
	路面取芯机
	1
	提供校准证书

	15
	高空作业车
	1
	提供行驶证书



[bookmark: _Toc16210]十、成果文件
[bookmark: _Toc28598]中标人应向采购人交付的报告、成果、文件（包含但不限于以下部分）
（一）道路检测
完成后提供给采购人的资料：徐州市新城区道路定期检查及评估报告。道路检测完成后，按照相关规范进行道路技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现到每条路的检测状况，典型病害、养护对策及路段。
（二）桥梁检测
完成后提供给采购人的资料：徐州市新城区桥梁定期检查及评估报告。桥梁检测完成后，按照相关规范进行桥梁技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现：桥梁病害现状及发展评估、技术状况评价，对养护、维修加固工作建议、桥梁病害示意图、桥梁健康档案形成等。
桥梁检测报告主要包含内容如下：
（1）检测情况总体结论，根据计算值明确划分桥梁技术状况等级。
（2）检测目的、要求、依据，概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程。
（3）典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损情况的描述采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；并分析病害原因，提出结构部件和总体的养护维修建议。
（4）两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片。
（5）图纸不全的设施，经调查测量后设施的平面图、立面图、结构简图，并标注相关尺寸。
（6）桥梁材质检测的详细结果，并指明检测数量及测试部位。
（7）桥梁结构检算的过程及结论，是否满足设计及规范要求。
（8）荷载试验实施过程及结论，包括检测对象选取、测试内容、测区布置和测试仪器、试验过程、试验结论等。
（9）根据检测、检算、试验结果，明确被检测桥梁的安全状态。根据桥梁安全状态，给出相应的养护建议，或论证其合理的处理方式（桥梁的安全状态不满足要求时）及桥梁加固修缮的初步设计方案。
（10）现场重要病害的标记、设置后期观测标记的位置以及影像资料，编号后以图表的形式汇总归档。
（11）试验和报告的日期，主持和参加单位及人员名称，主持人签名。
（12）检测成果文件按照评审专家意见进行修订。
（13）附录：检测现场和结构检查的病害和照片等。
（三）隧道、地下通道检测
完成后提供给采购人的资料：隧道、地下通道定期检查及评估报告。其中检测报告中：
（1）检测单位不得出具虚假数据、伪造检测数据，须对所检测数据的真实性负责；
（2）现场检测记录表、检测报告需签字、盖章齐全；采购人现场监督人员须在每座隧道、地下通道结构定期检测现场记录表上签字认可；
（3）检测原始数据经过内业整理，用文字、病害展开图、照片、表格等形式对病害的发生部位、形态、特征、外形尺寸进行准确的描述，在此基础上对存在病害进行深入细致地分析，找出病害发生的原因、性质、发展趋势及可能对安全产生的影响；
（4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）要求；
（5）按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求对每座隧道进行汇总分析、技术状况等级评定、填写相关附表，根据隧道所属等级提出合理可行的养护维修建议；
（6）检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语；
（7）检测单位出具的检测报告必须通过由采购人组织的专家评审会的评审，并根据专家意见对检测报告进行修改后才能交付采购人使用；
（8）本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归采购人所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。
[bookmark: _Toc9589]十一、工程量清单
1、工程量清单应与合同条款、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。
2、投标人的投标报价，是指为优质完成本项目检测所需的所有费用(如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等)，本项目虽未提及但乙方为完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。
3、投标人应被认为已经阅读了技术标准和要求和其他招标文件，以确认在填报单价和价格之前，工程的所有范围已被包括在报价中。对于没有填入单价或总价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，必须按委托人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

4、工程量清单及控制单价见下表（包括但不限于）
	车道
	检测内容
	控制单价（元）
	单位
	预估工程量
	合计（元）

	车行道
	路面损坏状况（含车辙）
	400
	车道·公里
	420
	168000

	
	平整度（激光仪）
	250
	车道·公里
	420
	105000

	
	摩擦系数（自动仪）
	250
	车道·公里
	420
	105000

	
	结构强度（弯沉）
	45
	点
	1370
	61650

	人行道
	路面损坏状况
	200
	半幅·公里
	230
	46000

	
	平整度（3m直尺）
	9
	点
	1925
	17325

	特殊检测、空洞检测
	500
	车道·公里
	165
	82500

	路面养护质量检测
	路面厚度
	500
	点
	385
	192500

	
	压实度
	500
	点
	385
	192500

	
	弯沉值
	45
	点
	935
	42075

	
	平整度（3m直尺）
	9
	点
	1100
	9900

	
	渗水系数
	160
	点
	1000
	160000

	
	抗滑（构造深度）
	18
	点
	990
	17820

	
	横坡度
	30
	点
	991
	29730

	
	纵断高程
	30
	点
	990
	29700

	
	中线偏位
	30
	点
	990
	29700

	
	路基、路面宽度
	9
	点
	1250
	11250

	
	沥青
	600
	点
	55
	33000

	
	抗压强度（路缘石）
	1500
	点
	35
	52500

	
	尺寸、抗压强度（路面砖）
	800
	点
	35
	28000

	
	预拌混凝土（28天强度、塌落度（包含塌落度现场检测、成型、养护））
	750
	点
	30
	22500

	
	配比验证
	5500
	点
	30
	165000

	
桥梁
	常规检测
	8.5
	㎡
	110000
	935000

	
	砼强度
	45
	测区
	3580
	161100

	
	砼碳化深度
	30
	测点
	2200
	66000

	
	钢筋保护层厚度
	15
	测点
	1380
	20700

	
	锈蚀电位
	45
	测点
	2480
	111600

	
	裂缝缝长、缝宽
	45
	条
	1650
	74250

	
	桥面线形
	18
	测点
	1650
	29700

	
	合计（元）
	3000000



[bookmark: _Toc24421]注：
[bookmark: _Toc20539]1、桥梁包含隧道、高架桥等。
[bookmark: _Toc20794]2、检测项目按照相关技术规范及要求执行。
[bookmark: _Toc1385]3、投标人所报单价不得高于控制单价，所有高于控制单价的投标人做无效投标处理。
[bookmark: _Toc28226]4、投标人工作内容包括但不限于以上内容，最终结算根据实际完成量进行结算。
[bookmark: _Toc25270]5、在项目实施过程中，采购人可能根据实际情况对检测内容进行调整。新增检测内容单价经采购人确认后方可实施。
[bookmark: _Toc31440]6、以上控制单价为全费用综合单价，包含完成项目所需的全部费用，采购人不在支付报价以外的任何费用。
[bookmark: _Toc2767]十二、安全生产要求 
1、建立、健全安全生产责任制； 
2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程； 
3、保障本项目安全生产投入的有效实施； 
4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案； 
6、及时、如实报告生产安全事故； 
7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。
8、独立承担因发生安全事故造成的不良后果，同时承担相应法律责任。 
[bookmark: _Toc26587]十三、项目质量标准、质量保证及质量控制要求 
1、项目质量及技术标准执行国家规定标准。 
2、投标人需要具有科学的质量管理体系，提交描述各阶段的质量保证标准及措施的资料。 
3、投标人需要对本项目投入足够的试验检测人员，试验检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。 
4、投标人应配备足够的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。 
5、试验检测报告需要严格进行内部三级审核制度： 
5.1 试验检测工作人员要熟悉并严格按照试验检测规程和方法，做好试验检测工作，同时做好数据记录； 
5.2 各试验检测工作校核者应掌握试验检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；
5.3 报告审核者保证程序合法，报告有效。 
6、本项目试验检测的质量不符合要求或质量不合格者，采购人有权要求投标人停工和返工，返工费用由投标人承担，工期不予顺延。
十四、项目现场检测管理 
1、投标人需要严格按照已经确认的方案组织实施，并应接受采购人对项目质量、工期、安全、文明检测、环保及检测纪律的管制。
2、在投标文件中承诺并经选定的项目负责人及相应资格的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，试验检测人不得擅自调离或撤换。
3、投标人在项目进行期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，所发生的费用与损失由试验检测人自行承担，且采购人保留暂缓支付项目款的权利，以确保文明检测有效实行。 
十五、售后服务
1、服务期内，每年免费提供新城区设施（包括道路、桥梁、隧道）养护检查技术支持服务及不少于1 次的技术培训。
2、养护检查技术服务支持：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）提供新城区设施养护巡检技术服务。以目测为主，并辅以必要的测量仪器、望远镜、照相机、探查工具和现场用器材等设备。配合养护单位对检查新城区设施的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。对养护单位的日常养护、桥梁养护等资料进行技术支持。
3、技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型设施常见病害的识别以及不同结构类型设施的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。
十六、其他要求
1、供应商除提供以上服务外，还需免费提供窨井盖、路名牌等道路设施验收移交技术检测服务。
2、提交的检测和监测方案文件应响应本次项目的各项要求，按采购人规定时间报送检测方案。 
3、投标报价：固定单价，为完成本项目检测所需的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金、包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等，本项目要求虽未提及但乙方为完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。采购人不再支付总价之外的任何费用。
4、设立实验室（本条为实质性响应指标，如不满足或负偏离则视为无效投标）
投标人应在徐州市设立实验室，已在徐州设立实验室的提供房屋租赁协议或产权证明资料，同时还应提供实验室及检测仪器照片等证明材料；如没有实验室的提供承诺书，格式详见第七章《设立实验室承诺书》
5、其他要求见招标文件《拟签订的合同文本》。



[bookmark: _Toc10186]第六章  拟签订的合同文本

（采购包1、采购包2合同文本）

项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094

政府采购合同

采购包   


采  购  人：   徐州市城市管理局    
供  应  商：                         
合同签订日期：   年   月   日



友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


委托方（甲方）：徐州市城市管理局
服务方（乙方）：
签订地点： 江苏 省 徐州 市
签订日期：    年    月    日

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
采购包   ：徐州市新城区市管道路设施养护市场化（   标段）
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 徐州市新城区市管道路设施养护市场化 公开招标评标结果，就甲方委托乙方实施的 徐州市新城区市管道路设施养护市场化 服务内容、技术标准、费用支付、违约责任以及与之有关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，签订本合同，由签约各方共同恪守。
一、工程概况（以下简称“本项目”）
1、项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
2、养护管理期限（合同期）： 叁年 服务期，自    年  月  日至    年  月  日
3、项目内容：具体实施范围包含新城区范围内以下道路设施：
（1）2022年市级已接管的34条道路、57座桥梁、2条隧道（地道）（详见本项目第五章采购需求）；
（2）2023年市级拟接管的道路设施；
（3）2023年以后每年通过新建、大修、改扩建等工程新增移交市级管养的道路设施；
说明：因道路大修、改造等建设需要，养护设施量可能相应核减。
 4、质量要求：符合国家有关养护规范及标准的要求。 
二、合同价与支付
采购包   ：徐州市新城区市管道路设施养护市场化（   标段）
合同总价为：大写            元（￥：           元）（含税）
1、叁年服务期，平均每年大写            元（￥：           元）。
2、养护综合单价：详见中标人投标文件分项报价单。
3、综合单价包括完成项目的所有费用，包括但不限于人工费、机械设备费、材料费、资料费、交通费、通讯费、办公费、保险、管理费、相关税金、合理利润以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用等。甲方不再支付总价以外的任何费用。
合同价款的支付
经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
（一）付款方式（提交预付款保函的）
①合同总价的百分之十(10%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效且乙方出具等额预付款保函、甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户，预付款抵扣后期应支付的服务费。
②每次服务费的支付：乙方每月10日前上报已完养护服务项目清单工程量，每双月10日前报送服务费支付申请，甲方根据考核结果30日内据实支付。
（二）付款方式（不提交预付款保函的）
①合同总价的百分之五(5%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的5%）后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户，预付款抵扣后期应支付的服务费。
②每次服务费的支付：乙方每月10日前上报已完养护服务项目清单工程量，每双月10日前报送服务费支付申请，甲方根据考核结果30日内据实支付。
其他约定：
（1）支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项；
（2）合同约定的乙方应承担的违约金及各项费用，甲方有权从服务费中直接扣除。
（3）变更工作的估价原则
①己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
②己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，报甲方确定变更工作的单价。
③己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，报甲方确定变更工作的单价。
三、养护内容：
养护作业内容，分为设施巡管、日常养护、集中小修、应急抢修等业务，详见《新城区市管道路设施养护市场化实施细则》（见合同附件）。
四、对乙方技术力量要求
对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。
1、项目管理机构不少于20人，其中项目负责人姓名         注册证号:          本项目的建造师须常驻现场。
2、其他工程技术人员不少于 4  人。（项目管理机构人员组成详见招标文件采购需求和乙方《投标文件》）
3、所有养护项目工作人员不得同时在其他项目兼职。
五、养护机械设备要求：
具体详见招标文件采购需求和乙方投标文件（项目编号：     ）。
六、对乙方养护服务质量要求和考核验收标准，依据：
1、《新城区市管道路设施养护市场化实施细则》（见合同附件）
2、《养护作业考核评分标准》（见合同附件）
七、甲方的权利和义务
1、甲方对乙方养护项目有实施日常检查、考核、管理的权利。
2、乙方未经甲方同意擅自转包，甲方有权终止承包合同。
3、甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出限期整改要求，整改费用由乙方承担。
4、乙方服务期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停业歇业，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的服务项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。
5、甲方有权对乙方技术人员及用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。
6、如遇全市性活动，甲方有权要求乙方无条件保质保量按活动要求完成工作任务。
7、为保证市政设施能及时维修并保证维修后的质量，乙方维修采用的主要原材料需报经甲方审核确认后方可实施。
8、甲方应根据本合同约定支付养护费用。
9、现场养护时提供必要的协助、协调。
八、乙方的权利和义务
1、乙方负责养护任务的具体实施，包括人员、车辆、设备、仪器等各类资源的组织、调配工作。
2、乙方应按甲方要求编制养护实施方案，报送甲方审批后组织实施。
3、乙方必须依照相关技术规范、标准、规程进行作业，作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。
4、乙方项目组人员不低于20人，乙方技术及管理人员必须为本企业员工，其他雇用的员工应严格遵守国家的法律、法规签订劳动合同缴纳社会保险，如果乙方及其所雇用的工人违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。
5、服务期内，乙方必须为项目组所有成员购买商业意外保险，保险金额不低于人民币200万元/人*年。乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，服务期内如遇人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。
6、乙方须按项目要求配置专用养护设备机械，乙方养护设备机械清单详见（投标文件），服务期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决，用房、用地须在新城区范围内。
7、乙方须提供必要的巡查专用车辆，供甲方考核检查使用。车辆加油、维修、保养、保险、司机薪酬等一切与车辆有关的费用全部由乙方承担。乙方同时须为本项目提供必备的通讯及办公设备。
8、乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。
9、项目负责人及具体养护人员每天（含周末、节假日）24小时处于通讯畅通状态。
10、乙方的扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾等环保防控要求必须严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的要求，《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11 号）和《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55 号文的规定。该费用已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。
九、违约责任
1、乙方须指定专人分区分片负责养护管理，如因养护不善而造成损失的，由乙方赔偿相应损失，并按招投标文件和合同规定的事项接受处罚。
2、对某些需紧急处理的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处理不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方履约保证金扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同，并且不退还履约保证金。
3、乙方违反安全生产管理制度的，给予2万元罚款/次。乙方在服务过程中发生安全事故的，除向甲方支付合同总价款10%的违约金外，造成损失的赔偿损失，并依法承担相应法律责任；甲方有权单方面取消或终止合同。
4、乙方须按规范要求做好扬尘污染防治措施，相关费用均包含在投标报价内。未编制噪音污染、施工扬尘污染防治方案，未落实防治措施的，应向甲方支付合同价款20%的违约金；
造成工地周边扬尘及其他给甲方带来不利影响或出现群众投诉举报造成不良后果的，每查实一次向甲方支付20000元违约金；造成损失的，由乙方承担。
5、乙方擅自转包、分包的，转包或分包合同无效，乙方应向甲方承担转包或分包合同金额 30%的违约金，并继续履行本合同；甲方也有权选择单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种情况下，乙方必须在 10 日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。甲方若选择接受转包或分包行为的，乙方应当与实际施工人就分包和转包工程向甲方承担连带责任。
6、乙方在施工过程中故意拖延工期、故意不按计划进度施工的，向甲方支付合同总价款10%的违约金。
7、服务期满后，甲乙双方共同清点市政设施，对照接收时的清单若发生设施被盗或损坏，按清点当月市场价赔偿，在履约保证金和服务费中扣除，或恢复原状。
8、乙方不得雇用 18周岁以下和 60周岁以上的人员，如出现乙方雇用 18周岁以下和 60周岁以上的人员，甲方有权终止合同。
9、其他有关考核内容，参考《新城区市管道路设施养护市场化实施细则》（见合同附件）。
十、其他
本合同未尽事宜，双方友好协商，协商达成的书面协议作为本合同的有效组成部分。
十一、争议解决
甲乙双方在履行本合同过程中如果发生争议，应通过友好协商解决，如协商解决不成，双方可向项目所在地的人民法院提出诉讼。
十三、合同生效
1、本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。
2、本合同自甲、乙双方签章后生效。


	甲方（签章）：
	乙方（签章）：

	法定代表人或授权代表签字：
单位地址：
	法定代表人或授权代表签字：
单位地址：

	联系电话：
	联系电话：

	签字日期：  年  月    日
	签字日期：	年	月	日




合同附件：目录
1、《新城区市管道路设施养护市场化实施细则》
2、《养护作业考核评分标准》
3、 养护范围及工程量清单

合同附件1：
新城区市管道路设施养护市场化实施细则
第一章  总则
第一条  为进一步加强徐州市新城区道路设施管理，深化管养分离工作，确保设施完好，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017），结合本地实际，制定该细则。
第二条  本细则中，道路设施包括道路、桥梁、高架、下穿立交、地下道路、隧道、人行天桥、人行地下通道等结构及其附属设施。
第三条  本细则适用于新城区范围内，由徐州市城市管理局负责管理的市管道路设施的养护、维修和管理。进入运营期的PPP项目，参照本细则执行。道路挖掘（含非开挖）修复、可认定由于第三方责任导致的设施损毁维修，不适用于本细则。
第二章  一般规定
第四条  徐州市城市管理局委托徐州市城市管理局（以下简称“管理单位”），履行对新城区市管道路设施的养护管理工作，负责对各道路养护单位执行合同情况进行考核、拨付养护费用。
第五条  管理单位采取政府采购方式选取道路养护单位（以下简称“养护单位”），通过合同形式明确市管道路的养护作业权。
第六条  养护单位应按照合同约定严格履约，养护作业包括设施巡管、日常养护、集中小修、应急抢修四大类业务。
第七条  道路设施养护及检测标准按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）等相关规范执行。
第三章  养护作业
（一）养护单位内部管理
第八条  养护单位须建立完备的管理体系，健全完善各项规章制度，加强内部管理，严格履约。
第九条  养护单位应加强制度建设，制定以下基本管理制度：
（一）人事、财务、24小时值班；
（二）设施巡管、日常养护、应急预案；
（三）质量管理、安全管理、文明施工、扬尘防控、台账资料管理。
第十条  养护业务的开展实行项目负责人制。项目负责人须具备市政专业二级及以上注册建造师执业资格，且不得随意变更。确需变更的，须报管理单位批准。
第十一条  管理、技术、巡查及养护人员须经内部培训，方可上岗；特殊岗位，须持证上岗。所有人员须在管理单位进行备案，不得兼职负责其他项目。
第十二条  养护单位应按照现行规范的标准配备巡视车、综合养护车、切缝机、灌缝机等专用养护维修机械及应急车辆、设备。
（二）设施巡管
第十三条  设施巡管是指养护单位对其所养护（含拟移交）设施采取的日常巡查以及协助管理单位开展的监管工作。
第十四条  设施巡管范围，包括质保期内设施、质保期满转为日常养护的设施、拟移交但尚未接收的设施。对于质保期内设施、日常养护设施，养护单位要进行常规巡管；对于拟移交但尚未接收的设施，若管理单位有审批事项，需进行挖掘、占用、修复监管的，养护单位应根据要求安排专项巡管。
第十五条  养护单位须严格落实巡查制度，巡查工作应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，确保巡查质量。
第十六条  养护单位应按规范要求周期进行巡查，如遇自然灾害或突发事件应适当增加巡查频率。
第十七条  养护单位应强化对重点路段、桥下空间、桥梁安全保护区域、审批事项的巡查，发现问题及时处置。
第十八条  巡查过程中，发现道路障碍物应及时清除；发现安全隐患或险情，应第一时间采取警示、围挡等应急措施，并及时上报管理单位；必要时，应安排专人现场看守。
第十九条  养护单位应协助管理单位对挖掘、占用、修复道路的项目实施监管，要实行一日一查或一日多查，及时掌握现场情况；了解挖掘、修复方案，明确监管内容，通过实地测量、拍照取证等手段落实监管责任；必要时，采取旁站监管，发现问题及时处理并上报，确保“管得住”。
第二十条  强化源头管理，减少养护兜底。发现偷挖偷占、私开路口、破坏设施等违法违规行为的，应做到四个及时（及时发现、及时制止、及时取证、及时上报），必要时采取24小时盯守措施，严防死守，坚决遏制违法违规行为，确保“不失控”。
（三）日常养护
    第二十一条  日常养护是指对道路设施进行的日常性养护维修，如沥青路面灌缝、坑槽修补、小于200㎡的车行道铣刨罩面（含基层处理）、小于200㎡的人行道维修（含基层处理）、小于200m的侧平石维修、附属设施养护等。
第二十二条  养护单位应按合同约定及规范要求，开展日常养护工作；管理单位应对养护开展情况进行检查，发现问题，及时提出整改要求。
第二十三条  养护单位应强化质量意识，提高维修标准，按规范要求进行施工。
（一）车行道养护须做到以下基本要求：基层病害应翻挖处理、填补坑洞宜采用热再生方式、密集灌缝区域应及时铣刨罩面、沥青面层不得采用水泥砼修补等。
（二）人行道养护须做到以下基本要求：边角位置及井盖周边，须切板铺设，不得用砂浆直接抹平；现场拌制砂浆需铺设隔离层，不得直接在路面上施工；道板与井盖应相平，不得出现大于5mm的高差等。
第二十四条  养护单位应安排专职人员对桥梁养护进行扎口管理，处理桥梁检测、维修、信息系统维护、统计报送、资料整理等相关工作。
（四）集中小修
第二十五条  集中小修是指按照项目进行管理的养护维修：大于200㎡的车行道铣刨罩面（含基层处理）、大于200㎡的人行道维修（含基层处理）、大于200m的侧平石维修等。
第二十六条  养护单位每年应组织两轮及以上车行道集中小修，上半年和下半年至少各一轮。
第二十七条  车行道维修，坚持“连点成片、横平竖直”的原则，须做到以下基本要求：铣刨区域应顺道路方向呈矩形状、避免异形；一个车道超过70%以上破损，宜按车道进行维修。
第二十八条  为保障道路交通安全与畅通，车行道集中小修应采取夜间施工方式，且铣刨区域当天须完成罩面。
第二十九条  对于大规模的人行道、侧平石损毁，可安排集中小修，以提升整体效果。
第三十条  集中小修前，养护单位应制定详细的维修方案，报管理单位批准后，严格执行。不得随意变更方案，包括维修路段、位置、数量、结构层等；不得为了施工方便，忽视养护效果。应通过集中小修，达到提高道路完好率的目的。
（五）应急抢修
第三十一条  应急抢修是指因突发事件处理或应急保障工作需要等，养护单位所采取的应急处置及抢修施工。
第三十二条  养护单位应制定应急预案，落实应急人员、物资及设备，组织人员培训和应急演练。发生突发事件，须做到反应迅速、处置及时。
第三十三条  因道路地质、地下管线、基坑开挖、地铁施工等原因造成路面塌陷、沉陷时，养护单位应第一时间采取围挡措施，消除安全隐患，并协助管理单位做好原因分析、责任追查等工作。对于无法明确道路塌陷、沉陷责任单位的，养护单位应进行抢修施工。
第三十四条  因交通事故造成设施损毁的，养护单位应及时围挡以消除安全隐患，并协助管理单位追查责任人。
    第三十五条  因创建迎检或其他道路保障工作需要，养护单位应按要求做好应急抢修工作。
（六）相关要求
第三十六条  养护单位在进行日常养护、集中小修时，应建立质量自控体系，确保进场材料及施工工序的质量，并主动接受管理单位的质量监督。
第三十七条  因养护工作不到位，导致安全责任事故的（含第三方人员伤亡），养护单位负主体责任。
第三十八条  养护作业须符合相关规定要求，施工人员应按要求穿戴防护用具，做到施工不扰民、噪音不超标、围挡设施规范、警示标志齐全、防尘措施到位、垃圾清运及时。
第三十九条  养护单位应及时处置管理单位下发的各类工单，属于责任范围内的，要及时维修并回复；不属于责任范围内的，要及时回退，并说明原因。
第四十条  养护单位应完善各类台账资料，包括巡查记录、监管记录、维修记录等，严格落实签字制度。
第四十一条  各类养护维修作业，要留存施工前中后的对比图片，拍摄图片应注重整体与特写相结合，体现维修效果，并按日存档。
第四十二条  桥梁资料管理，应按“一桥一卡”要求，整理装订成册。桥梁信息系统维护要做到更新及时、数据准确。
第四十三条  养护单位应配合管理单位做好新接管设施的验收移交、设施建档等工作。
第四十四条  合同履行期间，养护单位应于每月10日前报送当月10日至次月9日的月度养护计划，于当年12月20日前报送下一年的年度养护计划。各类计划经管理单位批准后，严格执行。
第四章  检测工作
第四十五条  管理单位应按规范要求开展道路设施检测，掌握设施技术状况，指导养护单位开展养护作业。
第四十六条  为保证检测工作的客观、公正性，管理单位可委托有资质的第三方检测机构进行设施检测。检测内容包括道路定期检测（常规检测和结构强度检测）、特殊检测、空洞检测、完好率检测；桥梁定期检测（常规定期检测和结构定期检测）、特殊检测；高架、隧道、地下通道等结构检测；养护质量检测。
第四十七条  设施检测结果中反映出的问题，管理单位应以任务单形式下发养护单位进行维修、加固或采取其他措施，落实情况纳入考核。
第四十八条  管理单位应对养护单位的各类养护维修工作进行质量抽检，并全面纳入质量监督体系。
第五章  养护考核
第四十九条  管理单位依据国家、省、市相关法律法规、行业规范及有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核。  
第五十条  养护考核分为月度考核、项目考核两大类。
（一）月度考核，是指对养护单位的设施巡管、养护维修工作开展情况所采取的考核方式，分为“集中检查”和“日常检查+月度汇总”两类。“集中检查”包括内部管理、设施状况两项；“日常检查+月度汇总”包括设施巡管、日常养护、应急抢修、安全文明施工、内业资料、服务质量六项。满分100分，扣分分值详见《月度考核评分标准》。
（二）项目考核，是指对养护单位的集中小修情况所采取的“过程检查+验收检查”的考核方式。满分100分，扣分分值详见《项目考核评分标准》。
第五十一条  月度考核，相对固定考核周期，由养护单位提出考核申请并提供月度养护报表、施工前中后的图片等材料。管理单位在接到申请后3个工作日内组织考核。
第五十二条  月度养护报表内容包括：养护范围、设施巡管情况、养护维修工程量、桥梁信息系统维护状况、工单处置情况、其他工作等。
第五十三条  集中小修项目在完工后，养护单位应提出验收申请，管理单位于3个工作日内组织验收，同步进行考核。
第五十四条  月度考核中的“日常检查”与项目考核中的“过程检查”，管理单位发现扣分项，做好扣分记录，随即通报养护单位，最终按月度或项目进行汇总。
第五十五条  管理单位应严格开展考核工作，客观公正、实事求是，养护单位应针对考核中暴露出的问题，加强整改力度，弥补短板，不断提高养护水平。 
第六章  养护费用组成与经费核拨
第五十六条  养护单位的四大类业务，采取分类计价、统一结算模式。其中，设施巡管包括设施巡查及协助管理，按设施量包干；日常养护、集中小修、应急抢修，按维修量计价。
第五十七条   对于拟移交但尚未接收的设施，根据管理单位要求，养护单位安排专项巡管的，应按项目计价，每日巡管按0.5工日人工费（中标单价）计算。
第五十八条  对于养护维修工程量，管理单位应组织养护单位及时收量，定期汇总，据实结算，确保无误。
第五十九条  养护费用拨付按以下程序执行：计量—计价—审核—根据考核结果付款。
第六十条  日常养护按日计量、应急抢修按次计量，均按月开具工程量，养护单位据此编制结算书，报管理单位进行审核。根据审核和考核结果，拨付养护费用。
第六十一条  集中小修项目在全面完工后，管理单位应及时组织验收，验收合格后，按项目计量并开具工程量，养护单位据此编制结算书，报管理单位进行审核。根据审核与考核结果，拨付相关费用。
第六十二条  月度考核费用计算公式
（一）设施巡管费=当月管理设施量×设施巡管单价+专项巡管天数×专项巡管单价
（二）日常养护费=养护工程量×养护单价
（三）应急抢修费=抢修工程量×抢修单价
（四）月度考核应付款=（一）+（二）+（三）
（五）月度考核实际付款（常规）=（四）×考核得分%
（六）月度考核实际付款（黄牌）=（五）×90%或95%（本条仅适用于“配套机制”）
第六十三条  项目考核费用计算公式
（一）项目考核应付款=集中小修费用=小修工程量×小修单价
（二）项目考核实际付款=（一）×考核得分%
第六十四条  对于考核扣留的养护费用，管理单位可通过增加养护维修工程量的形式进行使用，以提高道路完好率。
第六十五条  结算时，养护单位须提供施工前中后的对比图片，无对比图片的，不予结算。
第七章  配套机制
第六十六条  为保证市场化养护工作的顺利推进，严惩不作为、不积极、不主动等行为，配套采取举牌机制。 
第六十七条  对有下列任一情形的养护单位，采取警告机制。
（一）月度考核总分在80～90分之间；
（二）发生安全责任事故，造成人员（含第三方人员）伤亡的；
（三）未按管理单位要求，完成任务单指令的；
（四）在各项创建、评比、检查中，工作不力，造成失分的。
第一次被黄牌警告的，扣除当月月度考核实际付款（常规）的5%；承包期内第二次被黄牌警告的，扣除当月月度考核实际付款（常规）的10%。
第八章  附则
第六十九条  本细则自2021年1月10日起正式施行。
第七十条  本细则由徐州市城市管理局负责解释。

合同附件2：
养护作业考核评分标准
（一）月度考核
	项目
	评分标准
	分值

	集中检查
	1.内部管理
	1.基本管理制度应健全，缺1项扣0.5分；未及时更新，每项扣0.2分。
2.到岗养护人员数量少于合同约定的，每人次扣0.5分；特种作业人员上岗未持有效证件的，每人次扣0.5分。
3.车辆及设备未按合同约定到位的，每辆（台）扣0.5分。
4.养护公司应做好内部消防工作，随意堆放易燃易爆物品的，每次扣1分；未配备消防器材的，每次扣1分；发生火灾事故的，每次扣2分，情节严重的，每次扣3—5分。
5.养护公司应做好内部保卫工作，闲杂人员不得进入，内部环境脏乱差的，每次扣0.5分。
	5

	
	2.设施
状况*
	1.道路
	1.车行道有沉陷、碎裂、坑槽的，每处扣0.2分。
2.车行道有较严重线裂、网裂、车辙（大于1.5cm）、拥包、搓板、脱皮、啃边、井周破损、路框差大于1cm的，每处扣0.2分。
3.人行道板有缺失的，每处扣0.2分。
4.人行道有较严重沉陷、起拱、松动、破损、路框差大于1cm的，每处扣0.2分。
5.侧平石有缺失、倾斜、破损的，每处扣0.2分；无障碍设施不规范的，每处扣0.5分。
6.路名牌有锈蚀、破损、倾斜、污染严重的，每处扣0.2分。
	10

	
	
	2.桥梁
	1.伸缩缝有松动、变形、破损、堵塞的，每处扣0.2分。
2.无支座、支座脱空、支座因严重剪切变形或老化而失效的，每处扣0.2分。
3.栏杆有松动、锈蚀、倾斜、变形、缺失、露筋等现象的，每处扣0.2分。
4.限高、限载等标志牌缺失、破损的，每处扣0.2分。
5.有桥头跳车现象的，每处扣0.2分。
6.桥梁梁体有砼剥落、坑洞、露筋锈蚀等现象的，每处扣0.2分。
7.桥梁墩台的墩（台）身、立柱、台帽（盖梁）、侧墙（耳墙、翼墙）、挡墙、锥（护）坡等结构破损、开裂变形、露筋锈蚀等，每处扣0.2分。
8.桥梁排水系统有堵塞或缺损的，每处扣0.2分。
9.声屏障有破损、锈蚀等现象的，每处扣0.2分。
10.桥梁各部位有严重污秽现象的，每处扣0.2分。
	10

	日常检查、月度汇总
	3.设施巡管
	1.未落实巡查方案制定巡查频次的，扣1分。
2.未及时发现影响道路通行的各类障碍物的，每次扣1分。
3.未及时发现安全隐患或险情的，每次扣1分；发现隐患或险情，处置不当的，每次扣1分。
4.未及时发现路名牌、立柱、栏杆等附属设施被盗、缺失的，每次扣1分。
5.未及时发现并制止偷挖偷占、私开路口、破坏设施等违法违规行为的，每次扣1分。
6.发现问题，未及时上报或隐瞒不报的，每次扣1分。
7.监管工作不到位，每次扣1分；严重失职的，每次扣2—3分。
8.对方不服从管理，放任不管，不及时汇报的，每次扣1分。
9.故意刁难被管理对象的，每次扣2分。
	20

	
	4.日常养护
	1.沥青路面维修，铣刨边口出现波浪线或异形的，每处扣1分。
2.沥青路面使用水泥砼或水泥砂浆直接修补的，每处扣1分。
3.摊铺沥青砼，造成其他路面污染的，每次扣1分。
4.铣刨当天未完成罩面的，每次扣1分。
5.两周内，未补划被铣刨的道路标线，每处扣1分。
6.使用冷补料补坑，未切割、未碾压的，每处扣1分。
7.人行道板维修，非整砖铺设时需切割，使用水泥砼或水泥砂浆直接抹平的，每处扣1分。
8.现场拌制砂浆，未铺设隔离层，污染路面的，每次扣1分。
9.质量抽检不合格的，每项扣1分。
	20

	
	5.应急抢修
	1.未按应急预案要求落实应急队伍、设备、物资的，每项扣1分；未按要求组织培训和应急演练的，扣1分。
2.发生突发事件，未按规定时限到达现场的，每次扣1分；未按规定采取围护措施、设置警示标志导致次生事故的，每次扣1分。
3.抢修施工不及时的，每次扣1分。
	10

	
	6.安全文明施工
	1.未落实三级安全教育的，每人次扣1分；未按操作规程作业的，每次扣1分。
2.施工现场围挡不到位或安全警示标志、标牌、夜间警示灯等设置不规范的，每次扣1分。
3.养护作业，施工人员未统一着装的，每人次扣1分。
4.作业垃圾未及时清运的，每次扣1分。
5.施工造成既有设施破坏或严重污染的，每处扣1分。
6.扬尘防控不到位的，每次扣1分。
	10

	
	7.内业资料
	1.巡查记录不全、缺少人员签字的，每项扣0.5分。
2.养护维修记录弄虚作假、资料不全、缺少人员签字的，每项扣0.5分。
3.未及时或不准确录入桥梁信息系统相关数据的，每项扣0.5分。
4.未及时报送养护作业计划或月度养护报表的，每次扣0.5分；数据不准确的，每次扣0.2分。
5.安全台账不全的，每项扣0.5分。
6.无施工前中后对比图片的，每次扣0.5分。
	5

	
	8.服务质量
	1.未落实24小时值班制度的，每次扣1分。
2.未按要求参加管理单位组织会议的，每次扣1分。
3.各类工单、交办单等未在规定期限内处置的，每次扣1分；未按规范要求处置的，每次扣1分；被上级部门通报批评或考核扣分的，每次扣2分。
4.发生有责投诉或被新闻媒体曝光的，每次扣3分；情节严重的，每次扣5—10分。
	10


*设施状况考核：已报大修道路除外，每月随机选取道路和桥梁。
（二）项目考核
过程检查、验收检查
	项目
	评分标准
	分值

	质量控制
	1.沥青路面维修，铣刨边口出现波浪线或异形的，每处扣0.1分。
2.沥青路面使用水泥砼或水泥砂浆直接修补的，每处扣0.1分。
3.摊铺沥青砼，造成其他路面污染的，每次扣0.1分。
4.人行道板维修，非整砖铺设时需切割，使用水泥砼或水泥砂浆直接抹平的，每处扣0.1分。
5.现场拌制砂浆，未铺设隔离层，污染路面的，每次扣0.1分。
	50

	进度控制
	1.铣刨当天未完成罩面的，每次扣0.1分。
2.两周内，未补划道路标线的，每处扣0.1分。
3.工期安排不合理，无故拖延维修的，每次扣0.1分。
	30

	安全文明施工
	1.施工现场围挡有倒伏的，每处扣0.1分。
2.养护作业，施工人员未统一着装的，每人次扣0.1分。
3.作业垃圾未及时清运的，每次扣0.1分。
4.施工造成既有设施破坏或严重污染的，每处扣0.1分。
5.扬尘防控不到位，每次扣0.1分。
	20


合同附件3养护范围及工程量清单，见招标文件第五章《采购需求》。
[bookmark: _Toc10295]拟签订的合同文本
（采购包3合同文本）





项目名称：新城区市管道路、桥梁等设施检测
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094

政府采购合同
采购包  5  



采  购  人（甲方）：   徐州市城市管理局    
供  应  商（甲方）：                        
合同签订日期：   年   月   日



友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


江苏科建编制       徐州市新城区市管道路设施养护市场化           招标文件

江苏科建工程项目管理有限公司编制71

甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、本项目招标文件规定，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。
[bookmark: _Toc22008]一、项目概况 
1、项目编号： 
2、项目名称：
   采购包3：新城区市管道路、桥梁等设施检测
3、项目内容：包括道路定期检测（常规检测和结构强度检测）、特殊检测、空洞检测、完好率检测；桥梁定期检测（常规定期检测和结构定期检测）、特殊检测；高架、隧道、地下通道等结构检测；养护质量检测。
4、资金来源：财政资金
5、服务期限：叁年。
[bookmark: _Toc12430]二、乙方应向甲方提交合格的报告、成果、文件： 
1、道路检测
完成后提供给甲方的资料：徐州市新城区道路定期检查及评估报告。道路检测完成后，按照相关规范进行道路技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现到每条路的检测状况，典型病害、养护对策及路段。
2、桥梁检测
完成后提供给甲方的资料：徐州市新城区桥梁定期检查及评估报告。桥梁检测完成后，按照相关规范进行桥梁技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现：桥梁病害现状及发展评估、技术状况评价，对养护、维修加固工作建议、桥梁病害示意图、桥梁健康档案形成等。
桥梁检测报告主要包含内容如下：
（1）检测情况总体结论，根据计算值明确划分桥梁技术状况等级。
（2）检测目的、要求、依据，概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程。
（3）典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损情况的描述采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；并分析病害原因，提出结构部件和总体的养护维修建议。
（4）两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片。
（5）图纸不全的设施，经调查测量后设施的平面图、立面图、结构简图，并标注相关尺寸。
（6）桥梁材质检测的详细结果，并指明检测数量及测试部位。
（7）桥梁结构检算的过程及结论，是否满足设计及规范要求。
（8）荷载试验实施过程及结论，包括检测对象选取、测试内容、测区布置和测试仪器、试验过程、试验结论等。
（9）根据检测、检算、试验结果，明确被检测桥梁的安全状态。根据桥梁安全状态，给出相应的养护建议，或论证其合理的处理方式（桥梁的安全状态不满足要求时）及桥梁加固修缮的初步设计方案。
（10）现场重要病害的标记、设置后期观测标记的位置以及影像资料，编号后以图表的形式汇总归档。
（11）试验和报告的日期，主持和参加单位及人员名称，主持人签名。
（12）检测成果文件按照评审专家意见进行修订。
（13）附录：检测现场和结构检查的病害和照片等。
3、隧道、地下通道检测
完成后提供给甲方的资料：隧道、地下通道定期检查及评估报告。其中检测报告中：
（1）乙方不得出具虚假数据、伪造检测数据，须对所检测数据的真实性负责；
（2）现场检测记录表、检测报告需签字、盖章齐全；甲方现场监督人员须在每座隧道、地下通道结构定期检测现场记录表上签字认可；
（3）检测原始数据经过内业整理，用文字、病害展开图、照片、表格等形式对病害的发生部位、形态、特征、外形尺寸进行准确的描述，在此基础上对存在病害进行深入细致地分析，找出病害发生的原因、性质、发展趋势及可能对安全产生的影响；
（4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）要求；
（5）按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求对每座隧道进行汇总分析、技术状况等级评定、填写相关附表，根据隧道所属等级提出合理可行的养护维修建议；
（6）检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语；
（7）乙方出具的检测报告必须通过由甲方组织的专家评审会的评审，并根据专家意见对检测报告进行修改后才能交付甲方使用；
（8）本项目的一切技术资料成果乙方不得对外公布。检测成果归甲方所有，乙方不得外传，也不得作盈利目的应用。
[bookmark: _Toc25199]三、合同金额 
合同总金额为人民币：（小写）            元，大写：             元。 
合同价为综合单价，包括为完成本项目检测所需的所有费用(如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等)，本合同虽未提及但乙方为完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。最终结算根据实际完成量进行结算。
[bookmark: _Toc81]四、服务期限：
新城区市管道路、桥梁等设施检测服务期 叁 年，自  年  月  日至  年  月  日止；
[bookmark: _Toc25290]五、售后服务：
1、服务期内，每年免费提供新城区设施（包括道路、桥梁、隧道）养护检查技术支持服务及不少于1 次的技术培训。
2、养护检查技术服务支持：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）提供新城区设施养护巡检技术服务。以目测为主，并辅以必要的测量仪器、望远镜、照相机、探查工具和现场用器材等设备。配合养护单位对检查新城区设施的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。
[bookmark: _Toc17139]3、技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型设施常见病害的识别以及不同结构类型设施的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。
[bookmark: _Toc6120]六、合同款的支付 
本合同价款采用 固定单价 方式，包含项目完成的所有费用，甲方不再支付合同价以外的任何费用。
经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
（一）付款方式（提交预付款保函的）
①合同总价的百分之十(10%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效且乙方出具等额预付款保函、甲方自收到发票（发票金额为合同总价的10%）后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户，预付款抵扣后期应支付的服务费。
[bookmark: _GoBack]②第一年度结束后，乙方上报第一年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，根据甲方认定的考核结果之日起30日内据实支付至第一年度款项的100%（含已支付的预付款）。
③第二年度结束后，乙方上报第二年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，根据甲方认定的考核结果之日起30日内据实支付至第二年度款项的100%。
④第三年度结束后，乙方上报第三年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，根据甲方认定的考核结果之日起30日内据实支付至第三年度款项的100%。
（二）付款方式（不提交预付款保函的）
①合同总价的百分之五(5%)即￥       大写：          人民币作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的5%）后30日内，将资金支付到合同约定的乙方账户，预付款抵扣后期应支付的服务费。
②第一年度结束后，乙方上报第一年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，根据甲方认定的考核结果之日起30日内据实支付至第一年度款项的100%（含已支付的预付款）。
③第二年度结束后，乙方上报第二年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，根据甲方认定的考核结果之日起30日内据实支付至第二年度款项的100%。
④第三年度结束后，乙方上报第三年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，根据甲方认定的考核结果之日起30日内据实支付至第三年度款项的100%。
其他约定：
（1）支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项；
（2）合同约定的乙方应承担的违约金及各项费用，甲方有权从服务费中直接扣除。
[bookmark: _Toc21545]七、甲乙双方的责任与义务 
[bookmark: _Toc23480]（一）甲方权利与义务
1、甲方向乙方提供开展乙方工作所需要的，经有关资质部门认可的，非本合同责任范围内产生的原始资料、文件等，并对其可靠性负责。 
2、在乙方人员进入现场进行检测时，甲方应对乙方及有关的协调工作提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。
3、甲方对检测工程的检测数据有知情权，可随时查阅检测报告。
4、甲方有从乙方处获取工程检测咨询服务的权利。
（二）乙方权利与义务 
1、乙方必须根据有关技术经济协议文件、技术规范、规程等进行试验检测工作，并接受甲方及相关主管部门对检测工作的审查，按审查意见进行整改。 
2、当甲方认为需调用乙方的检测报告时，乙方必须及时提供。甲方及甲方委托的咨询审查单位、相关主管部门对检测报告的审查，并不免除乙方的义务。 
3、乙方应积极配合甲方进行各项工作，按甲方规定的时间提供试验检测报告。 乙方应按照国家有关规范和标准做好试验检测质量管理工作，建立健全检测工作的质量保证体系，加强检测全过程的质量控制，建立完善的质量检测、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的质量负责。 
4、乙方交付资料及文件后，乙方应该根据甲方需要进行有关技术咨询与沟通。对于因乙方试验检测错误造成工程重大质量事故者，乙方应按相关法律法规进行赔偿。 
5、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。 
6、乙方按本合同规定内容、时间及份数向甲方交付试验检测报告；
7、乙方应制定相关安全管理制度，并严格落实。乙方人员在项目实施过程中，如果发生意外人身伤亡、财务或其他事故及损失，由乙方自行承担责任，与甲方无关。 
8、由于乙方不具备某些检测项目资质而需要外委的，应事先征得甲方同意。
9、乙方须提供壹辆检测服务用车，并配备专职司机，供现场检测监管专用。车辆加油、维修、保养、保险、司机薪酬等一切与车辆有关的费用全部由乙方承担。乙方同时须为本项目提供必备的通讯及办公设备。
10、乙方应加强廉政建设，检测人员不得以任何理由向施工、监理单位索要财物，不得以任何理由要求施工、监理单位为自己报销各种费用，不得接受相关单位的宴请和娱乐活动，不得向施工单位推荐分包商及材料、设备供应商。
11、未经甲方授权，乙方不得接受任何媒体的采访，或以任何方式披露检测的结果。
12、项目负责人及具体检测人员每天（含周末、节假日）24小时处于通讯畅通状态。
13、免费提供窨井盖、路名牌等道路设施验收移交技术检测服务。
14、补充协议中乙方应负的其他责任。 
[bookmark: _Toc1799]八、检测成果必须符合下列要求： 
1、检测工作必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关国家法律、法规、规范、标准、规程和合同的要求。
2、检测工作依据的基本资料应完整、准确、可靠，并符合系统运行安全的要求。 
3、所完成的检测报告应符合国家有关规定和现行其它质量检测标准规范并通过政府和主管部门的审查，其涉及的相关费用由乙方承担。
4、每个质量检测阶段，乙方提出的勘探、测量、实验要求必须满足国家有关规范、标准的要求，并应提交甲方认可。 
[bookmark: _Toc6739]九、人员保证与变更 
1、乙方应按响应文件中承诺的人员投入工作，并在检测过程中保持人员的相对稳定。
2、如果乙方人员不能胜任工作、渎职等，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，乙方有权拒绝。乙方在事先取得甲方的同意后可以更换派驻现场人员，但应符合合同规定 的资历要求，否则，甲方有权拒绝。 
3、乙方的工作进度没有达到乙方报价书中承诺的进度计划时，甲方有权提出要求增加检测人员，乙方应立即安排，其费用被认为已含再合同价格之中。
4、乙方项目负责人：姓名        注册证书或职称证书编号：        
技术负责人：姓名        注册证书或职称证书编号：        
[bookmark: _Toc20276]十、违约与赔偿 
[bookmark: _Toc6386]（一）甲方违约 
由于甲方变更检测项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交的资料作较大修改，或未按期提供检测必需的资料、工作条件，而造成检测工作的返工、停工、窝工或修改，甲方应按乙方实际消耗的工程 量增付费用；由于甲方要求提前完成检测工作而导致增加的人员和费用，应另行计划。 
[bookmark: _Toc9354]（二）乙方违约 
1、乙方擅自转包、分包的，转包或分包合同无效，乙方应向甲方承担转包或分包合同金额30%的违约金，并继续履行本合同；甲方也有权选择单方解除服务合同，清退服务人员并按合同总价的20%收取违约金，在这种情况下，乙方必须在 10 日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。甲方若选择接受转包或分包行为的，乙方应当与实际施工人就分包和转包工程向甲方承担连带责任
2、乙方未能按期提交报告的（甲方同意延长期限的除外），则每延期一天按合同价款的千分之二向甲方支付违约金。 
3、乙方在服务过程中故意拖延、故意不按常规时间服务的，向甲方支付合同总价款10%的违约金。
4、乙方对检测资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并免收相应部分检测费。 
5、乙方必须在接到甲方的委托，根据委托协议书实施检测工作，如乙方未接到甲方委托开展检测业务，甲方有权拒绝支付此检测费用。
6、发现不合格检测项目，乙方未在第一时间通知甲方的，每次处罚2000元。
7、由于乙方准备工作不充分，如人员、车辆、设备、仪器等未能及时到场，导致检测工作无法及时开展的，每次处罚5000元。
8、由于乙方原因造成数据失真、检测结果不能真实反映工程质量的，扣除相应检测费，并处罚10000元/次。
9、乙方有故意抽撤、涂改、销毁检测报告的，每次处罚10000元，并责令乙方做出相应人事处理，责任人不得继续从事本项工作。
10、乙方工作人员违反廉政原则，存在“吃拿卡要”行为的，每次处罚10000元，并责令乙方做出相应人事处理，责任人不得继续从事本项工作。
11、未经甲方授权，乙方擅自接受媒体采访或对外披露质量抽检结果的，每次处罚10000元。
12、乙方在承接本项质量抽检任务后，在徐州地区又承揽其他城建重点工程日常检测业务的，一经发现并查实，将合同终止，一切责任由乙方承担。
13、乙方违反安全生产管理制度的，给予2万元罚款/次。乙方在服务过程中发生安全事故的，除向甲方支付合同总价款10%的违约金外，造成损失的赔偿损失，并依法承担相应法律责任；甲方有权单方面取消或终止合同。
14、—旦发生违约，所有违约金、赔偿金在乙方检测费用中扣除。
[bookmark: _Toc8575]十一、合同的生效、变更与终止
1、合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的内容、开始和完成时间按照合同书的规定执行。 
2、由于甲方或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续；
2.1乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减至最低。 
2.2乙方应妥善保存详细原始记录，甲方与乙方协商后相应的延长乙方的工作期限。 
2.3由于甲方或不可抗力等因素，乙方无法履行合同的，乙方可以提出终止合同，并于 28 天内以书面形式通知甲方，由甲方原因造成的损失，应由甲方根据合同总价和乙方实际完成的工作量予以赔偿。 
3、变更除合同另有规定外，乙方应提交检测报告，此类检测报告的准备、提交和变更应视已含入报价中，甲方不再另行支付费用。 
4、推迟与终止 
4.1 甲方可以在至少 28 天内以书面通知暂停全部或部分检测工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将费用减至最小。 
4.2 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。若甲方在 21 天内没收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 28 天后发出。 
4.3 合同终止不影响权利和责任，不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。 
十二、其它 
1、法律和法规本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 
2、转包和分包 
2.1 禁止乙方将本合同规定的任务转包。 
2.2 没有甲方的同意，乙方不能将检测工作的任何部分分包。即使得到了甲方的同意，也不能解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。 
2.3 版权 
乙方拥有其检测成果的版权。甲方有权为本合同之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得乙方的认可。甲方对所提供的资料以及执行本合同产生的成果拥有版权，未经甲方许可，乙方不得复制、出版或用于其他商业目的。 
2.4 利益的冲突除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬。 
2.5 争端的解决 
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议： 
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
（2）向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 
[bookmark: _Toc31959]十三、合同生效 
1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。 
3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。 
4、本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。 

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）： 
法定代表人(或经办人)签字：            法定代表人(或经办人)签字： 
代理人：                              代表人： 
单位地址：                            单位地址： 
电话：                                电话：
传真：                                传真： 
开户银行：                            开户银行： 
户名：                                户名： 
江苏科建编制       徐州市新城区市管道路设施养护市场化           招标文件
账号：                                账号：
- 6 -

江苏科建工程项目管理有限公司编制72


附件：考核标准
	序号
	标准要求
	分值
	扣分标准

	1
	项目负责人、技术负责人符合合同要求；合同约定的技术人员到岗。
	30
	项目负责人、技术负责人结构检查不在场每人次扣2分、定期检查不在场，每人次扣0.5分；合同约定的技术人员定期检查不在场，每人次扣0.5分；最多扣30分。

	2
	检查前提供检查计划上报甲方，能够按照合同要求的时间和频率进行检查，并按时提交检测资料。
	10
	未按照要求上报检查计划，每次扣1分，计划和时间发生变化未通知甲方，每次扣1分，未按照要求的频率进行检查、更新的每缺少一次扣1分。 

	3
	提交的检查资料齐全规范，装订整齐，各分项检查记录准确详实，评定的结果准确，报告内容全面，专业性强，提出养护措施具有较强的针对性、指导性。
	30
	提交资料不齐全、不规范，每项扣0.5分；分项检查记录不准确或不真实，每处扣0.5分，评定结果不准确每次扣0.5分，评定报告不全面或养护措施不具体每次扣0.5分。最多扣20分。

	4
	检查内容、操作程序符合技术规范及合同要求，正确使用检测设备进行检查。
	30
	检查内容不按合同要求每少一项扣0.5分，检查过程不规范每次扣0.5分；检查设备不满足要求每项扣0.5分。最多扣20分。



备注：
每年度由甲方对乙方全年度检测情况进行考核，由甲方按照考核结果据实办理政府采购资金结算手续，经审核支付给乙方。
a.当年考核评分在95分（含95分）以上，全额支付当年检测费用。
江苏科建编制       徐州市新城区市管道路设施养护市场化           招标文件
b.当年考核评分低于95分的，每低1分扣除0.5万元。即：当年实际支付检查服务费=每年度检查服务费-当年所扣违约金及赔偿金总额。
江苏科建工程项目管理有限公司编制81

[bookmark: _Toc8152]第七章  投标文件相关格式
（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

徐州市新城区市管道路设施养护市场化


投标文件

（项目编号：）

采购包：   

投标人：（名称打印并盖法人公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日


特别提醒：
中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件一份。



目 录


1. 投标函
2. 开标一览表
3. 分项价格表
4．偏离表
5. 法定代表人授权书
6. 中小企业声明函
7. 残疾人福利性单位声明函
8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）
10.项目部所有人员购买不低于200万元/人.年（包含三年期服务期）保额的人身意外伤害保险的承诺书
11.完成项目所必须设备的承诺书
12.设立固定办公生产场所承诺书
13.独立开展工作承诺函
14.设立实验室证明
15.预付款保函支付条款模板
1. 投标函

致：江苏科建工程项目管理有限公司
根据徐州市新城区市管道路设施养护市场化  项目[项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094]招标文件，      （姓名）代表我方      （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。 
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
投标人：（盖电子签章）
                      投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日


2、开标一览表

项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
采购包（  ）
单位：人民币元




	项目名称
	采购包
	项目内容
	总价（小写）
	备注

	徐州市新城区市管道路设施养护市场化
	
	详见投标文件
	
	报价为
《分项价格表》
的总价

	总价（大写）：
	
	




投标人承诺：1、本项目由投标人本企业提供服务。
2、合同履行期限：          
  
报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）
日期：   年  月   日

3、分项价格表
（采购包1、采购包2）
项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094      
采购包（   ）
货币单位：人民币元

（根据采购需求中“全费用工程量清单控制价”进行报价）



投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）
日期：   年  月   日

说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
注：
①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏科建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。


江苏科建编制       徐州市新城区市管道路设施养护市场化           招标文件

分项价格表
（采购包3）
项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094      
采购包（ 3 ）
货币单位：人民币元

（根据采购需求中“工程量清单及控制单价”进行报价）



投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）
日期：   年  月   日

说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
注：
①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏科建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4、商务/技术偏离表
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。


投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日



5、法定代表人授权书


委托人：
地  址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[徐州市新城区市管道路设施养护市场化]项目[项目编号：]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）： 
  年   月   日 
（受托人身份证复印件附后）





6、中小企业声明函

项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
  1、（标的名称），属于（技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：本采购项目属于“技术服务业”。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日




为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。
如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958
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7、残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日






8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市新城区市管道路设施养护市场化（项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日




9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）
项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化，项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、                （证明材料复印件附后）
2、                （证明材料复印件附后）
3、               （证明材料复印件附后）
…………
专业技术能力：
1、               （证明材料复印件附后）
2、               （证明材料复印件附后）
3、               （证明材料复印件附后）
…………
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日





10、项目部所有人员购买不低于200万元/人.年（包含三年期服务期）保额的人身意外伤害保险证明资料

（采购包1、采购包2提供）

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
（投标人需提供保单等证明材料。如没有购买保险的，按以下格式提供承诺书。）

《项目部所有人员购买不低于200万元/人.年（包含三年期服务期）保额的人身意外伤害保险的承诺书》
徐州市城市管理局：
我单位承诺：如我单位被确定为中标人，将在合同签订前对本投标文件中项目部所有人员购买不低于200万元/人*年（包含三年期服务期）保额的人身意外伤害保险，并向采购人提供保单等证明材料的复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。




投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日
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11、完成项目所必须的设备证明资料
（采购包1、采购包2提供）

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
（如为投标人所有，提供发票（或权属证明）扫描件；如为租赁，提供租赁协议书扫描件（包含三年期服务期）和出租方的发票（或权属证明）扫描件。如没有完成项目所必须的设备，按以下格式提供承诺书。）

《完成项目所必须设备的承诺书》
徐州市城市管理局：
我单位承诺：如我单位被确定为中标人，将在合同签订前向采购人提供完成项目所必须的设备的设备清单和相关材料的复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。




投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日



12、设立固定办公生产场所证明
（采购包1、采购包2提供）

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
（如投标前在徐州新城区有固定办公生产场所的，需提供房屋租赁协议（包含三年期服务期）或产权证明扫描件等证明材料。如没有固定办公生产场所的，按以下格式提供承诺书。）


《设立固定办公生产场所承诺书》
徐州市城市管理局：
我单位承诺：如我单位被确定为中标人，将在徐州新城区设立办固定办公生产场所，并在合同签订前向采购人提供租赁协议（包含三年期服务期）或产权证明复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。




投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日

13、独立开展工作承诺函
（采购包1、采购包2提供）

徐州市城市管理局：
我单位承诺在 徐州市新城区市管道路设施养护市场化 项目（项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094）中标后，能够独立开展工作，自行与相关各单位协调关系，不以此为理由拖延工期，若不能做到，采购人有权取消本单位的中标资格、扣减本单位的结算费用，我公司对此不提出异议，特此承诺。



投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日

14、设立实验室证明
（采购包3提供）

项目名称：徐州市新城区市管道路设施养护市场化
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2023-0094
（如投标前在徐州有实验室的，需提供房屋租赁协议（包含三年期服务期）或产权证明复印件，和实验室照片等证明材料。如没有实验室的，按以下格式提供承诺书。）

《设立实验室承诺书》
徐州市城市管理局：
我单位承诺：如我单位被确定为中标人，将在收到中标通知书之日起30日历天内在徐州设立实验室，并能够满足本项目的试验需求，并在合同签订前向采购人提供租赁协议（包含三年期服务期）或产权证明复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。


投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日
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15、预付款保函支付条款模板 
符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。 
…… 
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。
…… 
注：
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。



（以下无正文）
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