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徐州市市政管理中心
[bookmark: OLE_LINK8]《2025年市管道路及桥梁结构检测》
招标文件
遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。
[bookmark: _Toc25213]第一章  投标邀请
江苏科建工程项目管理有限公司对徐州市市政管理中心的2025年市管道路及桥梁结构检测进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。
一、项目名称和项目编号
1、项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
2、项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025
二、投标人的资格要求：
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
②“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
（3）售价：免费。
四、投标有关信息：
1.投标截止时间：2025年5月29日09点30分（北京时间）
2.开标时间：2025年5月29日09点30分（北京时间）
3.线上开标地点：线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布。
六、采购人
1.采购人：徐州市市政管理中心
2.地址：徐州市淮海西路城建大厦
3.项目联系人：丁东方
4.联系方式：0516-83750710
七、采购代理机构
1.名称：江苏科建工程项目管理有限公司
2.地址：徐州市泉山区软件园路2号
3.采购项目联系人：朱文颖
4.联系方式：0516-85610680
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一、总则
（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。
（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。
（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。
（六）投标人的资格条件
1.参加采购货物服务投标活动的投标人（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。
二、招标
（八）招标文件的内容
1.招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式
2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。
（九）招标文件澄清或者修改
1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
三、投标
    （十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
（十二）投标文件的构成
1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间
1.投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十四）投标报价要求
1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
3.采购人不支付报价以外的任何费用。
4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
（十六）投标有效期
1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。
（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：
（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。
（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
（3）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。
（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。
（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。
（十九）投标文件递交要求：
1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。
2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。
（二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。
（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
（二十二）本项目不允许分包。
（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：
1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；
3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
10.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容； 
15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）； 
16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 
18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的； 
19.与招标文件提供的采购清单中的项目名称、项目特征（技术参数）、计量单位、数量不一致的； 
20.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
21.电子投标文件未按规定期限和地址递交的； 
22.电子投标文件未按招标文件要求签章的； 
23.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的； 
24.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。 

[bookmark: _GoBack]四、开标
（二十五）开标：
1.请投标人准备CA锁在开标时间前登录参加，所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。
2.开标由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。
3.开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。
4.开标过程由采购代理机构负责记录。
5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。
6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标
（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
（二十八）评标
1.评标工作程序：
（1）投标文件初审。
①资格性审查。
②符合性审查。
（2）澄清有关问题。
（3）比较与评价。
（4）推荐中标候选投标人名单。
（5）编写评审报告（评标报告）。
2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。
3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（三十二）废标条款：
出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消的。
六、定标
（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
中标结果公告发布媒介：徐州政府采购网上发布。
（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。
七、政府采购合同
（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）
1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。
（三十八）履约保证金
1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。
2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。
（三十九）腐败和欺诈行为
1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
（1）腐败和欺诈行为的含义：
①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。
②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。
（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。
2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。
八、询问和质疑
（四十）询问和质疑
投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
九、电子招标投标交易平台
（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。
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第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款项号
	内容

	
	一、总则

	(一)
	本项目采购人：徐州市市政管理中心

	(二)
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	(四)
	采购人确定的采购项目属性：服务
本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是

	(五)
	本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

	(六)
	投标人的资格条件：
一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
三、本项目的特定资格要求：
采购包1
①投标人具有国家主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质证书；且同时具有省级（含）以上质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书。
②项目组成人员不少于5人，其中项目负责人具备高级工程师（含）以上技术职称同时具有行政主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证书；其他技术人员不少于4人，均需具备工程类中级（含）以上技术职称且同时具有桥梁试验检测助理工程师（含）以上资格。
采购包2
①投标人具有工程勘察专业类岩土工程（勘察和物探测试检测监测）乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。
②项目组成员不少于4人，其中项目负责人具备高级工程师（含）以上技术职称和行政主管部门核发的工程试验检测师（市政工程或道路工程）资格证书；其他技术人员不少于3名，均需具有行政主管部门核发的工程试验检测师（市政工程或道路工程）资格证书。
采购包3
①投标人具有国家行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（须包含本项目相关的道路检测所有内容）或公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级及以上资质（含交通安全设施检测参数），且同时具备省级及以上计量行政主管部门颁发的计量认证证书（CMA，含道路检测相关内容）。
②项目组成员不少于4人，其中项目负责人具有高级工程师（含）以上职称，同时具有国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；其他技术人员不少于3名，均需具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或具有建设工程质量检测人员岗位合格证。
四、本项目不接受联合体参与采购活动。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。
4、查询及使用投标人信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
④“诚信徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）。
⑶截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
投标人信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

	(七)
	招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	
	二、招标

	（九）1
	对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。
敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

	（九）2
	不安排现场考察，投标人根据实际需要自行勘察，责任和风险自行承担。

	（九）3
	不安排开标前答疑会

	
	三、投标

	（十一）
	投标文件的语言为中文

	十二
	[bookmark: _Hlt91509264][bookmark: _Hlt91509263]投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）

	(12) 1
(十二)2
	线上投标文件编制要求：
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
一、基本目录
1、目录
2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。
3、投标人认为需要提供的其他资料（如有）
二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效）
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的营业执照原件的扫描件（或事业单位法人证书原件的扫描件，或民办非企业单位登记证书原件的扫描件）；
2.财务状况报告（至少提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度（或2024年度）经审计的财务报告原件扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件扫描件一份）；
3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见采购文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见采购文件第七章《投标文件相关格式》）；
6、本项目特定资格要求，提供以下证书原件扫描件：
采购包1
①投标人具有国家主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质证书；且同时具有省级（含）以上质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书。
②项目组成人员不少于5人，其中项目负责人具备高级工程师（含）以上技术职称同时具有行政主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证书；其他技术人员不少于4人，均需具备工程类中级（含）以上技术职称且同时具有桥梁试验检测助理工程师（含）以上资格。
采购包2
①投标人具有工程勘察专业类岩土工程（勘察和物探测试检测监测）乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。
②项目组成员不少于4人，其中项目负责人具备高级工程师（含）以上技术职称和行政主管部门核发的工程试验检测师（市政工程或道路工程）资格证书；其他技术人员不少于3名，均需具有行政主管部门核发的工程试验检测师（市政工程或道路工程）资格证书。
采购包3
①投标人具有国家行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（须包含本项目相关的道路检测所有内容）或公路水运工程试验检测机构公路工程综合乙级及以上资质（含交通安全设施检测参数），且同时具备省级及以上计量行政主管部门颁发的计量认证证书（CMA，含道路检测相关内容）。
②项目组成员不少于4人，其中项目负责人具有高级工程师（含）以上职称，同时具有国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；其他技术人员不少于3名，均需具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或具有建设工程质量检测人员岗位合格证。
7、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为供应商中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：中小微企业，应当符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
三、符合条件（必须提供，否则投标无效）
（一）报价
1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
（二）商务资信
1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）
3、《实验室要求》（要求见招标文件第五章《采购需求》，提供办公生产场所证明资料或承诺书（格式见第七章《投标文件相关格式》））（采购包3提供）
（三）技术响应
1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）
四、综合评审评分项
（一）技术部分
要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。
（二）商务部分
要求见招标文件第四章《评标标准》。
五、报价折扣证明：无。
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。

	(十三)2
	商务条件见：
1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》
2.招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2

	(十三)3
	提供服务或交付成果报告的时间见：招标文件第五章 《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。

	(十四)2
	采购预算为141.7万元，其中采购包1：60万元，采购包2：70万元，采购包3：11.7万元。本项目不接受超过采购预算的报价。
报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、工具设备、差旅、采样、检测、培训、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	(十五)
	以人民币报价。

	（十七）2（1）
	线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）
投标文件的退还：
说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

	(十八)4
	见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2

	(十八)
	线上投标文件的密封、签署、盖章要求：
一、投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：
1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。
2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。
3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。
说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

	(十九)
	一、投标文件提交时间：2025年5月29日09:30前。
二、投标截止时间：2025年5月29日北京时间09:30
三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

	（二十）
	电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。

	
	四、开标

	(二十五)1
	开标时间：2025年5月29日北京时间09:30
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

	(二十五)3
	线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

	
	五、评标

	(二十六)2
	评标小组的组建：5人。由政府采购专家组成（从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。

	(二十七)
	采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》

	(二十八)1
（4）
	1、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。
2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。投标报价且商务得分相同的，按技术方案和项目实施方案得分由高到低顺序排列。

	（二十九）
（4）
	1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。
2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。
3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

	
	七、采购合同

	(三十七)1
	采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

	(三十八)
	履约保证金：合同价款的3%，提交形式：以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。退还：缺陷责任期满且无质量问题，无息返还。

	(四十)
	1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、质疑时效期间的计算：（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。
质疑接收人：朱文颖   联系电话：0516-85610680
地址：徐州市泉山区软件园路2号

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
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附件：
招标代理服务收费标准
	[bookmark: OLE_LINK24]中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说明：
1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2、代理服务费按差额定率累进法计算。
3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）
4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
6.有分包(分标段)的以一个项目计算。
7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。









[bookmark: _Toc9429][bookmark: _Toc29967]第四章  评标标准
[bookmark: OLE_LINK9]采购包1评分细则
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格
部分
（15分）
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务
部分
（15分）
	项目组成员
（8分）
	拟投入的项目组成员除资格条件要求的5人外，项目组成员每增加1名具有高级工程师（含）以上技术职称的得2分，项目组成员每增加1名具有工程类中级（含）以上技术职称的得1分，本项最高得8分。
注：
1.以上人员不得重复计分。
2.投标文件中提供人员名单（含资格人员，格式自拟）、证书原件扫描件。
3.投标文件中提供开标时间前六个月内任意1个月投标人为以上人员缴纳的社保证明扫描件。
提供证明材料不完整或未提供的不得分。

	
	类似业绩
（4分）
	投标人自2022年4月1日（含）以来承担过类似项目的，每提供一份业绩得2分，最高得4分。
注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩证明材料原件扫描件。提供证明材料不完整或未提供的不得分。

	
	企业资信
（3分）
	投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最高得3分。
注：投标文件中提供证书原件扫描件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）或国家认证认可监督管理委员会官网（https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，否则不得分。

	技术
部分
（70分）

	对本项目理解
（5分）
	根据投标人投标文件中对本项目的理解和本项目所在地区建设条件的认识程度、现状情况了解、检测思路等进行综合评价，对内容的全面性、认识、清晰度进行综合评价：
内容完整、全面具体详实、思路清晰的得5分；
内容基本完整、思路较清晰的得4分；
内容一般、思路基本清晰的得2分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分；
本项最高得5分，最低得0分。

	
	检测技术方案
（21分）
	技术方案应能够充分体现项目的实际需求，依据投标人投标文件中的检测技术方案对桥梁结构类型和受力特点、评估和检测的难点、重点的技术分析和对策措施的全面性、针对性、可行性等方面进行评分。
全面性(7分)：全面具体详实得7分；较全面得6分；全面性一般得4分；内容有缺陷得2分；无内容的得0分。
针对性(7分)：针对性强得7分；针对性较强得6分；针对性一般得4分；内容有缺陷得2分；无内容的得0分。
可行性(7分)：符合实际切实可行得7分；较切实可行得6分；可行性一般得4分；可行性欠缺得2分；无内容的得0分。
本项最高得21分，最低得0分。

	
	项目实施方案
（18分）
	依据投标人投标文件中的项目实施方案，实施方案需包含实施过程中的质量管理、时间进度安排等，对项目实施方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性(6分)：全面具体详实得6分；较全面得5分；全面性一般得4分；内容有缺陷得2分；无内容的得0分。
针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得5分；针对性一般得4分；内容有缺陷得2分；无内容的得0分。
可行性(6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得5分；可行性一般得4分；可行性欠缺得2分；无内容的得0分。
本项最高得18分，最低得0分。

	
	安全保密措施
（8分）
	根据投标人投标文件中的安全措施，包含安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度等内容的全面性、针对性、可行性进行综合评价，
内容完整、全面具体详实、针对性强得8分；
内容基本完整、针对性较强的得6分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分；
本项最高得8分，最低得0分。

	
	合理化建议
（6分）
	根据投标人投标文件中的合理化建议，对项目的重点、难点分析，提出创新、创优等合理化建议，根据建议的可行性、实用性等进行综合评价，对内容的全面性、针对性进行综合评价。
内容完整、全面具体详实、针对性强得6分；
内容基本完整、针对性较强的得4分；
内容一般、基本可行的得2分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分；
[bookmark: OLE_LINK16]本项最高得6分，最低得0分。

	
	售后服务和培训
（6分）
	1、在项目实施过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据方案可行、培训服务多方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性进行综合评价，
内容完整、全面具体详实、针对性强得4分；
内容基本完整、针对性较强的得3分；
内容一般、基本可行的得2分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分。
本项最高得4分，最低得0分。
2、本项目满足采购需求提供1年质保期外，每增加一年免费售后服务得1分，最高得2分。（投标文件中提供承诺）

	
	应急保障方案
（6分）
	对投标文件中应急响应时间、应急机构、组织流程是否健全可行，是否有重大或突发事件应急保障措施等方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性、可行性进行综合评价。
内容完整、全面具体详实、针对性、可行性强得6分；
内容基本完整、针对性、可行性较强的得5分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分。
本项最高得6分，最低得0分。


本章说明：本项目采用综合评分法。（投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。


采购包2评分细则
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格
部分
（15分）
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务
部分
（20分）
	项目组成员
（7分）
	拟投入的项目组成员除资格条件要求的4人外，项目组成员每增加1名同时具有高级工程师（含）以上技术职称和行政主管部门核发的工程试验检测师（市政工程或道路工程）资格证书的得3分；每增加1名具有行政主管部门核发的工程试验检测师（市政工程或道路工程）资格证书的得2分，本项最高得7分。
注：
1.以上人员不得重复计分。
2.投标文件中提供人员名单（含资格人员，格式自拟）、证书原件扫描件。
3.投标文件中提供开标时间前六个月内任意1个月投标人为以上人员缴纳的社保证明扫描件。
提供证明材料不完整或未提供的不得分。

	
	设备配置（6分）
	1、满足采购需求仪器设备配置要求外，投标人每增加1台车载式探地雷达设备加2分，本项最高4分。
2、满足采购需求仪器设备配置要求外，投标人每增加1台便携式手推探地雷达设备加2分，本项最高2分。
注:需要在相应表格中填报且提供相应证明材料，自有设备须提供发票和有效期内的检定证书；租赁设备须提供租赁合同，同时提供出租方的设备购置发票、有效期内的检定证书；如投标人承诺中标后购置或租赁的，投标文件中须提供承诺，格式自拟。不提供或提供资料不全的不得分。

	
	类似业绩
（4分）
	投标人自2022年4月1日（含）以来承担过类似项目的，每提供一份业绩得2分，最高得4分。
注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩证明材料（能够清晰反应合同首页、建设内容、合同签字页等）原件扫描件，否则不得分。

	
	企业资信
（3分）
	投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，最高得3分。
注：投标文件中提供证书原件扫描件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）或国家认证认可监督管理委员会官网（https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，否则不得分。

	技术
部分
（65分）

	探测技术方案（21分）
	依据投标人投标文件中的探测技术方案（含新技术检测处理方案），技术方案应能够充分体现项目的实际需求，根据检测工作的环境特点、内容、程序、方法、检测手段、检测资料及分析报告，对形成最终报告的全面性、针对性、可行性等方面进行评分。
全面性(7分)：全面具体详实得7分；较全面得6分；全面性一般得4分；内容有缺陷得2分；无内容的得0分。
针对性(7分)：针对性强得7分；针对性较强得6分；针对性一般得4分；内容有缺陷得2分；无内容的得0分。
可行性(7分)：符合实际切实可行得7分；较切实可行得6分；可行性一般得4分；可行性欠缺得2分；无内容的得0分。
本项最高得21分，最低得0分。

	
	项目实施方案（19分）
	依据投标人投标文件中的项目实施方案，实施方案需包含实施过程中的质量管理、时间进度安排等，对项目实施方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。
全面性(7分)：全面具体详实得7分；较全面得5分；全面性一般得4分；内容有缺陷得2分；无内容的得0分。
针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得5分；针对性一般得4分；内容有缺陷得2分；无内容的得0分。
可行性(6分)：符合实际切实可行得6分；较切实可行得5分；可行性一般得4分；可行性欠缺得2分；无内容的得0分。
本项最高得19分，最低得0分。

	
	安全保密措施（7分）
	根据投标人投标文件中的安全措施，包含安全责任制度、数据生产安全控制措施、应急预案及数据资料保密制度等内容的全面性、针对性、可行性进行综合评价，
内容完整、全面具体详实、针对性强得7分；
内容基本完整、针对性较强的得5分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分；
本项最高得7分，最低得0分。

	
	合理化建议
（6分）
	根据投标人投标文件中的合理化建议，对项目的重点、难点分析，提出创新、创优等合理化建议，根据建议的可行性、实用性等进行综合评价，对内容的全面性、针对性进行综合评价。
内容完整、全面具体详实、针对性强得6分；
内容基本完整、针对性较强的得4分；
内容一般、基本可行的得2分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分；
[bookmark: OLE_LINK17]本项最高得6分，最低得0分。

	
	售后服务和培训
（6分）
	1、在项目实施过程中和项目完成后为采购人提供有关售后服务的措施，根据方案可行、培训服务多方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性进行综合评价，
内容完整、全面具体详实、针对性强得4分；
内容基本完整、针对性较强的得3分；
内容一般、基本可行的得2分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分。
本项最高得4分，最低得0分。
2、本项目满足采购需求提供1年质保期外，每增加一年免费售后服务得1分，最高得1分。
3、本项目满足采购需求检测道路长度（含售后服务期内要求的检测长度）外，投标人承诺每免费增加1公里加0.5分，最高得1分。

	
	应急保障方案（6分）
	对投标文件中应急响应时间、应急机构、组织流程是否健全可行，是否有重大或突发事件应急保障措施等方面进行综合评定，对内容的全面性、针对性、可行性进行综合评价。
内容完整、全面具体详实、针对性、可行性强得6分；
内容基本完整、针对性、可行性较强的得5分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分。
本项最高得6分，最低得0分。


本章说明：本项目采用综合评分法。（投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。














采购包3评分细则
	评审因素
	评审因素细化和量化

	价格
部分
（15分）
	价格
（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15
得分四舍五入保留小数点后2位。

	商务
部分
（38分）
	项目管理机构（12分）
	拟投入的项目组成员除资格条件要求的4人外：
（1）拟派桥梁检测类人员具有行政主管部门颁发的试验检测工程师（员）资格证书或建设工程质量检测人员岗位合格证（桥隧专业）有1个得2分，本项最多得6分。
（2）拟派道路类检测人员具有行政主管部门颁发的试验检测工程师（员）资格证书或建设工程质量检测人员岗位合格证（道路专业），有1个得2分，本项最多得6分。
注：1.以上人员不得重复计分。
2.投标文件中提供人员名单（含资格人员，格式自拟）、证书原件扫描件。
3.投标文件中提供开标时间前六个月内任意1个月投标人为以上人员缴纳的社保证明扫描件。
提供证明材料不完整或未提供的不得分。

	
	类似业绩
（4分）
	（1）投标人自2022年4月1日（含）以来承担过桥梁类似检测项目，每提供一份业绩得2分，最高得2分。
（2）投标人自2022年4月1日（含）以来承担过道路类似检测项目，每提供一份业绩得2分，最高得2分。
注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩证明材料原件扫描件。

	
	企业资信
（4分）
	投标人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得4分，缺项不得分。
注：投标文件中提供证书原件扫描件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）或国家认证认可监督管理委员会官网（https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，否则不得分。

	
	技术实力
（6分）
	（1）投标人有道路或桥梁研发平台（提供官方网站查询页及查询网址或审批文件等证明材料）得2分，最多得2分。
（2）投标人参与编制与桥梁设计、检测、评定、养护、维修加固等有关且现行有效的国家标准或部颁标准规范或地方行业标准规范编制的，每具有一项加1分，最多加2分。
（3）投标人获得主管部门颁发的道路或桥梁相关奖项的，有一个得1分，本项最多得2分。
注：投标文件中提供证明材料原件扫描件。

	
	拟投入本项目检测设备情况
（12分）
	1、根据投标人拟投入的检测仪器和设备配备情况，从检测仪器、设备数量是否满足检测服务要求等方面综合比较评价。
完全满足本项目采购需求的得6分；基本满足本项目采购需求的得4分；不能满足本项目需求的得1分；未提供不得分。（须提供仪器、设备发票或校准证书等证明材料）
2、投标人具有桥梁检测车的得3分（提供自有车辆发票或租赁合同（含车辆发票））。
3、投标人具有道路多功能检测车的得3分（提供自有车辆发票或租赁合同（含车辆发票））。
本项最高得12分。
注：投标文件中提供证明材料原件扫描件。

	技术
部分
（47分）

	试验检测工作的程序与方法
（12分）
	根据试验检测工作的程序、试验检测的内容、方法、试验检测频率、试验检测手段、试验检测资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。
内容完整、全面具体详实、针对性强得12分；
内容基本完整、针对性较强的得10分；
内容一般、基本可行的得7分；
内容不全面有缺陷的得3分；
无内容的得0分。
本项最高得12分。

	
	试验检测工作服务的目标及保证措施
(12分)
	根据试验检测工作服务的目标、保证试验检测精度的技术措施、试验检测进度计划及保证试验检测进度的措施、试验检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评分。
内容完整、全面具体详实、针对性强得12分；
内容基本完整、针对性较强的得10分；
内容一般、基本可行的得7分；
内容不全面有缺陷的得3分；
无内容的得0分。本项最高得12分。

	
	重点难点分析对策措施
(15分)
	（1）对本项目桥梁结构类型和受力特点，对评估和检测的难点、重点的技术分析情况进行综合评审。
内容完整、全面具体详实、分析合理得8分；
内容基本完整、分析较合理的得6分；
内容一般、分析基本合理的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。
（2）对本项目桥梁结构类型和受力特点，对评估和检测的难点、重点的对策措施进行综合评审。
内容完整、全面具体详实、针对性强得7分；
内容基本完整、针对性较强的得5分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容不全面有缺陷的得1分；
无内容的得0分。

	
	对本项目科研技术投入（8分）
	基于本项目可衍生课题可行性、创新性、先进性，技术、经济、质量指标等方面评分。
内容完整、全面具体详实、针对性强得8分；
内容基本完整、针对性较强的得6分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容不全面有缺陷的得2分；
无内容的得0分。



本章说明：本项目采用综合评分法。（投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。
[bookmark: _Toc13480]
第五章  采购需求
采购包1采购需求
[bookmark: OLE_LINK3]一、项目基本情况
1、项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
2、服务地点：徐州市。
3、质量要求：合格，同时须符合现行最新的国家有关标准、规范及其他适用于本项目的技术标准、规范。
4、标段划分：本项目共划分:3个采购包。
[bookmark: OLE_LINK6]采购包1：2025年市管道路及桥梁结构检测-桥梁结构检测
[bookmark: OLE_LINK5]采购包2：2025年市管道路及桥梁结构检测-道路空洞探测
采购包3：2025年市管道路及桥梁结构检测-养护及沟槽修复检测
特别注意事项：①每个投标人可以对本项目3个采购包同时提成投标申请，但每个投标人只能获得一个采购包的中标资格。如果投标人同时在三个采购包中均排名第一，则确定其为前一个采购包中标人，在其他采购包中不再推荐其为中标人。评审顺序为采购包1至采购包3依次评审。
二、预算金额 
本项目采购预算总金额141.7万元，其中采购包1：60万元，采购包2：70万元，采购包3：11.7万元。本项目不接受超过采购预算的报价。
报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、工具设备、差旅、采样、检测、培训、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目主要内容
采购包1：
为进一步规范和加强城市桥梁、隧道的养护管理工作，确保桥隧状态完好和安全运行，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017），对2025年主城区部分桥梁及隧道进行定期检测。
根据《城市桥梁养护技术规范》（以下简称《技术规范》）的规定：“I类养护桥梁结构检测为1—2年、II—V类养护桥梁结构检测为6—10年”；且根据《江苏省城市桥梁和地下道路养护管理情况评价标准》，省住房城乡建设厅负责对市、县（市）两级城市桥梁和地下道路养护管理单位养护管理的城市桥梁、地下道路的完好和运行状况，以及养护管理工作开展情况进行考核；为了响应省住房和城乡建设厅对于徐州市城市桥梁和地下道路养护管理单位的考核要求，进一步规范和加强城市桥梁、地下道路养护管理工作，确保城市桥梁、地下道路的状态完好和安全运行，提高城市桥梁、地下道路服务水平。
依照上述情况，为确保桥梁及隧道安全运行，对主城区部分桥梁桥梁及隧道进行结构检测、常规检测。
四、检测清单
2025年桥梁及隧道定期结构检测清单
	[bookmark: OLE_LINK19]序号
	桥梁名称
	所在路名
	道路等级
	跨径分类
	跨越河流
	结构类型
	检测类型

	1
	和平大桥
	和平大道
	主干路
	特大桥
	跨铁路
	斜拉桥
	结构检测

	2
	汉桥
	复兴南路
	主干路
	大桥
	跨黄河
	梁式桥
	结构检测

	3
	七里沟立交桥（上行桥）
	迎宾大道
	主干路
	大桥
	跨京沪铁路
	梁式桥
	结构检测

	4
	迎春桥
	大马路
	次干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	结构检测

	5
	津浦东路桥
	津浦东路
	主干路
	中桥
	跨铜山路
	简支板梁桥
	结构检测

	6
	金山东路上跨桥
	金山东路
	主干道
	大桥
	京沪铁路
	梁式桥
	结构检测

	7
	金山东路奎河桥
	金山东路辅道
	次干路
	中桥
	奎河
	梁式桥
	结构检测

	8
	琵琶桥
	滨河中路
	次干路
	中桥
	徐新运河
	梁式桥
	结构检测

	9
	八里路箱涵
	八里大道
	主干路
	涵洞
	琵琶村一支沟
	箱涵
	结构检测

	10
	沈孟路箱涵2
	沈孟大道
	次干路
	涵洞
	沈孟大沟
	箱涵
	结构检测

	11
	沈孟路桥
	沈孟大道
	次干路
	中桥
	徐新运河
	梁式桥
	结构检测

	12
	二环北路F匝道
	二环北路
	主干路
	匝道
	三环西路
	梁式桥
	结构检测

	13
	金山东路跨三环路桥
	金山东路
	主干路
	大桥
	三环东路
	箱梁
	结构检测

	14
	金山东路人行天桥
	金山东路
	主干路
	中桥
	金山东路
	钢箱梁
	结构检测

	15
	王窑河箱涵
	火花路
	主干路
	涵洞
	王窑河
	钢筋砼结构
	结构检测

	16
	故黄河桥
	火花路
	主干路
	中桥
	黄河
	简支板梁桥
	结构检测

	17
	黄山大道三道中河桥
	黄山大道
	主干路
	中桥
	三道中河
	简支板梁桥
	结构检测

	18
	拾屯河桥
	时代大道
	主干路
	中桥
	拾屯河
	简支板梁桥
	结构检测

	19
	老房亭河桥
	庆丰路
	主干路
	小桥
	房亭河
	简支板梁桥
	结构检测

	20
	郭庄路东延桥
	郭庄路
	次干路
	中桥
	一道中沟
	简支板梁桥
	结构检测

	21
	姚庄大沟箱涵
	长安路
	主干路
	箱涵
	姚庄大沟
	箱涵
	结构检测

	22
	王窑河箱涵
	泉润大道
	主干路
	箱涵
	王窑河
	箱涵
	结构检测

	23
	复兴路南延箱涵
	复兴南路
	主干路
	箱涵
	/
	箱涵
	结构检测

	24
	青年路桥
	青年路
	次干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	25
	弘济桥
	淮海东路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	拱桥
	常规检测

	26
	欣欣路奎河桥
	欣欣路
	主干路
	中桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	27
	中兴桥
	解放路
	主干路
	小桥
	跨引洪道
	梁式桥
	常规检测

	28
	积翠桥
	泰山路
	主干路
	中桥
	跨引洪道
	拱桥
	常规检测

	29
	徐丰公路桥
	铜沛路
	主干路
	中桥
	跨二环西路
	梁式桥
	常规检测

	30
	狮子山大沟桥
	和平大道
	主干路
	小桥
	跨狮子山大沟
	梁式桥
	常规检测

	31
	三道中河桥
	和平大道
	主干路
	中桥
	跨三道中河
	梁式桥
	常规检测

	32
	民祥园桥
	民祥园路
	主干路
	中桥
	跨房亭河
	梁式桥
	常规检测

	33
	庆丰路桥
	庆丰路
	次干路
	中桥
	跨三八河
	梁式桥
	常规检测

	34
	德政路桥
	德政路
	次干路
	中桥
	跨三八河
	拱桥
	常规检测

	35
	沈孟路箱涵1
	沈孟路
	次干路
	涵洞
	跨大沟
	箱涵
	常规检测

	36
	三八河中桥
	和平大道
	主干路
	中桥
	跨三八河
	梁式桥
	常规检测

	37
	民馨桥
	西苑中路
	次干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	38
	政府桥
	解放南路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	39
	南门桥
	彭城路
	次干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	40
	徐新桥
	祥和路
	主干路
	中桥
	徐运新河
	简支T梁
	常规检测

	41
	和平桥
	和平路
	主干路
	大桥
	跨黄河
	拱桥
	常规检测

	42
	利济桥
	建国东路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	43
	庆云桥
	中山北路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	44
	西安路桥
	西安北路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	45
	合群桥
	苏堤北路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	46
	二环西路桥
	二环西路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	47
	天齐桥
	天齐路
	主干路
	中桥
	丁万河
	简支梁桥
	常规检测

	48
	西月河桥
	天齐路
	主干路
	中桥
	西月河
	简支梁桥
	常规检测

	49
	殷庄桥
	殷庄路
	主干路
	小桥
	跨荆马河
	梁式桥
	常规检测

	50
	二环北路桥
	二环北路
	主干路
	中桥
	跨二环西路
	梁式桥
	常规检测

	51
	中山桥
	中山北路
	主干路
	中桥
	跨徐新运河
	梁式桥
	常规检测

	52
	铜沛路桥
	铜沛路
	主干路
	中桥
	苏堤北路
	梁式桥
	常规检测

	53
	房亭河桥
	云苑路
	主干路
	中桥
	房亭河
	梁式桥
	常规检测

	54
	三八河桥
	云苑路
	主干路
	中桥
	三八河
	梁式桥
	常规检测

	55
	民祥园路跨三八河桥
	民祥园路
	主干路
	中桥
	三八河
	简支梁桥
	常规检测

	56
	平山路桥
	平山北路
	主干路
	中桥
	丁万河
	简支梁桥
	常规检测

	57
	李屯中沟桥
	平山北路
	主干路
	中桥
	西月河
	简支梁桥
	常规检测

	58
	襄王桥
	襄王路
	主干路
	中桥
	丁万河
	简支梁桥
	常规检测

	59
	奔腾大道桥
	奔腾大道
	主干路
	中桥
	徐运新河
	简支梁桥
	常规检测

	60
	金马桥
	金马路
	主干路
	中桥
	徐运新河
	简支梁桥
	常规检测

	61
	袁桥
	和平路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	62
	马鞍桥
	莲花井巷
	支路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	63
	解放桥
	中山南路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	64
	道平桥
	建国西路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	65
	王陵桥
	王陵路
	次干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	66
	望云桥
	和平路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	67
	体育场桥
	玉带西街
	支路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	68
	苏堤路桥
	苏堤路
	次干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	69
	环城公路桥
	环城路
	主干路
	小桥
	跨中山北路
	梁式桥
	常规检测

	70
	八里屯桥
	煤港路
	主干路
	小桥
	跨荆马河
	梁式桥
	常规检测

	71
	荆马河桥
	中山北路
	主干路
	小桥
	跨荆马河
	箱涵
	常规检测

	72
	汉景大道跨三八河桥
	汉景大道
	主干路
	小桥
	三八河
	简支梁桥
	常规检测

	73
	九里桥
	汉城东路
	主干路
	小桥
	襄王河
	拱桥
	常规检测

	74
	马场湖大沟桥
	中山北路
	主干路
	箱涵
	跨马场湖大沟
	箱涵
	常规检测

	75
	襄王路隧道
	襄王路
	主干路
	隧道
	/
	单层四跨混凝土结构
	常规检测

	76
	中山北路隧道
	中山北路
	主干路
	隧道
	/
	型钢混凝土框架结构形式
	常规检测

	77
	平山路隧道
	平山路
	主干路
	隧道
	/
	钢筋混凝土框架结构
	常规检测

	78
	和平路隧道
	和平路
	主干路
	隧道
	/
	现浇钢筋混凝土箱型结构
	常规检测

	79
	子房山隧道
	淮海东路
	主干路
	隧道
	/
	半折板拱结构
	常规检测


五、检测要求
1、服务期限：自合同签订之日起365日历天。
2、通过检测，摸清本次检测桥梁的运营状况。
3、通过检测，为建立一套比较完善的桥梁管理运营系统打下良好基础，有利于辖区内各桥梁正常、安全地工作。
4、依据《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2017的规定对桥梁进行常规定期检查和结构检测，弄清主要构件截面尺寸，对桥梁缺陷、损伤和病害进行描述、标记和记录，完善桥梁的资料。
5、对发现的病害，实地判断缺损原因，确定维修范围及方式；对具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护措施；依据各部件缺损状况的记录，做出桥梁的技术状况评分。对损坏严重、危机安全运行的危梁，提出处治的建议；对难以判断损坏程度和原因的部件，提出特殊检查的建议。
6、检测不得对桥梁结构造成损坏，对桥梁砼及表面涂装必要的局部损坏，在检测结束后负责原样恢复。
六、技术标准与规范：
1、在工程实施过程中，与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，试验检测人有执行新的标准与规范的义务，并及时报委托人批准； 
2、本项目的相关标准和规范（包括但不限于）：
（1）《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）；
（2）《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）；
（3）《工程测量规范》（GB50026-2007）；
（4）《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）；
（5）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）；
（6）《公路工程质量检验评定标准》第一册 土建工程（JTG F80/1-2004）；
（7）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）
（8）《综合布线系统工程设计规范》（GB50054-1995）；
（9）《电子计算机场地通用规范》（GB/T 9361-1988）；
（10）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）；
（11）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）；
（12）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；
（13）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
（14）《工程测量规范》（GB 50026-2007）；
（15）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）；
（16）《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）；
（17）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）；
（18）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；
（19）《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；
（20）《道路交通标志与标线》（GB5769-2009）；
（21）其他相关的现行最新强制性标准和技术规范、规程。
七、检测内容及要求
（一）常规定期检测
1、完善城市桥梁资料卡，校核城市桥梁的基本数据；
2、逐桥记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围；
3、对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议；
4、对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限值交通的建议；
5、严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中城市桥梁技术状况评估方法，逐桥进行桥梁技术状况和结构状况的评定。
（二）结构定期检测
1、查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议。
2、根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形及结构构件的检测。
3、通过材料取样试验确认材料特性、退化程度和退化性质（构件强度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋保护层厚度检测、钢筋锈蚀活动性检测、自振频率检测），分析确定退化原因以及对结构性能和耐久性影响。
4、缺少图纸的桥梁，通过测量和检测手段恢复桥梁结构图纸。
5、对结构检测的桥梁根据实际情况选取技术状况较差的桥跨进行静载试验，鉴定结构承载能力确定桥梁限载。
6、提出结构及局部构件的维修、加固或改造的建议；对于结构检测结果不满足要求的城市桥梁，提出维护管理措施。
（三）健康监测系统运维
和平大桥由于健康监测系统各电子元器件处于24小时连续工作状态，各器件已出现了不同程度的老化和性能衰退，因此，有必要每年对系统各设备进行日常保养和定期维护，以此保证整个系统平稳可靠运行。
	健康监测运维
	远程巡检

	
	设备保养及系统维护

	
	数据备份

	
	数据分析报告

	
	维护工作报告

	
	网络宽带续费


八、检测人员要求
1、项目组成人员不少于5人，其中项目负责人具备高级工程师（含）以上技术职称同时具有行政主管部门颁发的桥梁试验检测工程师资格证书；其他技术人员不少于4人，均需具备工程类中级（含）以上技术职称且同时具有桥梁试验检测助理工程师（含）以上资格。
2、其余检测人员的数量应足够满足本项目工程检测的需要。所有检测组成人员必须为投标人本单位在职人员并确保具备驻场履约条件，否则按违约处理。
3、检测人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风，服从采购人安排，需按照采购方的检测安排和具体要求进行检测。
4、驻场的检测组人员须经采购单位确认，未经采购单位书面批准不得随意调换。检测负责人如有不尽其职或虚名挂靠，采购单位有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由检测单位负责。
九、检测设备要求：
试验检测人应配备足够的并不少于下表要求的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。
（以下为主要设备和仪器，其他检测设备配置须满足各阶段项目检测实施要求）。
投入的主要检测仪器设备
	序号
	设备或仪器名称
	数量

	1
	*桥梁检测车
	1

	2
	*钢筋锈蚀测定仪
	1

	3
	*钢筋保护层厚度测定仪
	2

	4
	*测距仪
	2

	5
	*裂缝综合测试仪
	2

	6
	非金属超声波检测仪
	1

	7
	碳化尺
	2

	8
	*回弹仪
	2

	9
	数码相机
	2

	10
	*自动安平水准仪
	1

	11
	*全站仪
	1

	12
	钢卷尺
	4

	13
	钢直尺
	4

	14
	笔记本电脑
	2



十、中标投标人应提交的报告、成果要求（包含但不限于以下部分）：
1、成果提交：根据检测结果，按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的相关规定对每座桥梁进行相应技术评定，提出维修养护建议，并提交详细的报告文件（含电子版），并完善《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的附录表B-1 城市桥梁资料卡。
2、根据检测结果对每座桥梁状况作出科学明确的判定，提出针对性的维修保养处治措施方案，提供完整详实的评估报告（含电子版）8套。
十一、项目实施要求 
1、中标投标人应建立、健全安全生产责任制，组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程，保障本项目安全生产投入的有效实施， 督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患， 组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案， 及时、如实报告生产安全事故，组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。
2、项目质量及技术标准执行国家规定标准，试验检测人需要具有科学的质量管理体系，提交描述各阶段的质量保证标准及措施的资料。 
3、试验检测人需要对本项目投入足够的试验检测人员，试验检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。 
4、试验检测人应配备足够的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。 
5、试验检测报告需要严格进行内部三级审核制度： 
①试验检测工作人员要熟悉并严格按照试验检测规程和方法，做好试验检测工作，同时做好数据记录； 
②各试验检测工作校核者应掌握试验检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；
③报告审核者保证程序合法，报告有效。 
6、本项目试验检测的质量不符合要求或质量不合格者，采购人有权要求试验检测人停工和返工，返工费用由试验检测人承担，工期不予顺延。
十一、项目现场检测管理 
1、试验检测人需要严格按照已经确认的方案组织实施，并应接受采购人对项目质量、工期、安全、文明检测、环保及检测纪律的管制。
2、在投标文件中承诺并经选定的项目负责人及相应资格的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，试验检测人不得擅自调离或撤换。
3、试验检测人在项目进行期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，所发生的费用与损失由试验检测人自行承担，且采购人保留暂缓支付项目款的权利，以确保文明检测有效实行。
[bookmark: OLE_LINK15]十二、其他要求：其他要求见招标文件附件（拟签订的合同文本）


[bookmark: OLE_LINK10]采购包2采购需求
[bookmark: OLE_LINK11]一、项目基本情况
1、项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
2、服务地点：徐州市。
3、质量要求：合格，同时须符合现行最新的国家有关标准、规范及其他适用于本项目的技术标准、规范。
4、标段划分：本项目共划分3个采购包。
采购包1：2025年市管道路及桥梁结构检测-桥梁结构检测
[bookmark: OLE_LINK7]采购包2：2025年市管道路及桥梁结构检测-道路空洞探测
采购包3：2025年市管道路及桥梁结构检测-养护及沟槽修复检测
特别注意事项：①每个投标人可以对本项目3个采购包同时提成投标申请，但每个投标人只能获得一个采购包的中标资格。如果投标人同时在三个采购包中均排名第一，则确定其为前一个采购包中标人，在其他采购包中不再推荐其为中标人。评审顺序为采购包1至采购包3依次评审。
二、预算金额 
本项目采购预算总金额141.7万元，其中采购包1：60万元，采购包2：70万元，采购包3：11.7万元。本项目不接受超过采购预算的报价。
报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、工具设备、差旅、采样、检测、培训、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目主要内容
采购包2：2025年市管道路及桥梁结构检测-道路空洞探测
近几年随着城市道路建设不断加速，雨污分流施工、地铁施工、地块开发及管线改迁、顶管作业、管网箱涵、廊道等工程施工作业，以及地下取水沉降、流沙、富水等因素严重影响道路基础承载力，为防止汛期道路塌陷问题扩大频发，结合上述因素，对市管道路及地铁沿线重点部位认真梳理，合理区分轻重缓急，高效开展空洞探测工作，尽早发现、尽早处置，确保市民的出行安全。
本采购包2主要开展城市道路塌陷的隐患排查，对城市道路地面风险较大区域进行空洞检测，完成道路塌陷隐患排查评估，并根据评估报告情况制定道路空洞检测计划。
服务期限：自合同签订生效起365日历天。成果文件评审通过后，中标投标人负责提供至少1年后续相关服务（定期复测、应急检测及地下隐患管理平台服务）

四、道路检测清单
道路统计表
	序号
	管理所
	道路名称
	计划检测路段
	计划检测长度(米)
	需求说明
	备注

	
	
	
	  起点
	  终点
	
	
	

	1 
	云龙所
	淮海东路
	复兴南路
	中山南路
	1765 
	重点道路
	

	2 
	云龙所
	中山南路
	淮海东路
	湖东路
	2270 
	重点道路
	

	3 
	云龙所
	津浦东路
	大庆路
	兵马俑路
	3413 
	近3年未检测
	

	4 
	云龙所
	汉景大道
	汉源大道
	三环东路
	3886 
	近3年未检测
	

	5 
	云龙所
	黄山大道
	汉源大道
	庆丰路
	2042 
	近3年未检测
	

	6 
	云龙所
	响山南路
	铜山路
	响山路
	1350 
	近3年未检测
	

	7 
	云龙所
	兴龙路
	纬四路
	昆仑大道
	3119 
	近3年未检测
	

	8 
	云龙所
	淮海东路东延
	津浦东路
	响山南路
	650 
	近3年未检测
	含子房山隧道

	9 
	云龙所
	云和路南延
	幸福路
	郭庄路
	336 
	近3年未检测
	

	10 
	云龙所
	复兴北路-1（津浦西路至大庆路东侧）
	环城路
	大庆路
	221 
	淮海东路至环城路2024年已检测
	

	11 
	云龙所
	和平大道
	龙湖东路
	振兴大道
	1300 
	人行道、慢车道下沉，快车道纵向裂缝
	2024年备战路至龙湖东路已检测

	12 
	
	
	黄河西路
	备战路
	2900 
	近3年未检测
	

	13 
	云龙所
	解放路-1
	淮海东路
	青年路
	330 
	近3年未检测
	建国东路至奎淮路2024年检测、青年路至建国东路2022年检测

	14 
	云龙所
	建国东路
	民主南路
	复兴南路
	724 
	近3年未检测，建国东路与民主南路交叉口快车道下沉、建国东路与老民主南路交叉口慢车道下沉
	民主南路～中山南路2022年检测

	15 
	云龙所
	黄河东路-1
	淮海东路
	汉桥
	2812 
	2022年进行了空洞检测，2023年青少年宫附近水务施工，路面下沉
	

	16 
	云龙所
	郭庄路
	庆丰路
	三环东路
	2400
	近3年未检测
	

	17 
	云龙所
	郭庄路立交
	复兴南路
	津浦东路
	558
	
	

	18 
	云龙所
	黄河西路、和平路
	
	
	200
	
	黄河西路与和平路交叉口，以前发生过下沉

	19 
	云龙所
	建国东路
	
	
	200 
	
	建国东路与民主南路交叉口

	20 
	云龙所
	和平路隧道
	中山南路
	彭城南街
	365 
	
	

	21 
	云龙所
	铜山路
	三环东路
	复兴南路
	2000 
	如发现空洞，一并纳入铜山路小修
	含建国路立交

	22 
	云龙所
	庆丰路
	城东大道
	郭庄路
	2649 
	近期巡查发现存在人行道下沉
	

	小计
	
	
	
	35491 
	
	

	23 
	鼓楼所
	铜沛路
	中山北路
	三环西路
	3750 
	前三年未检道路
	

	24 
	鼓楼所
	殷庄路
	煤港路
	三环北路
	5257 
	前三年未检道路
	

	25 
	鼓楼所
	沈孟路
	煤港路
	中山北路
	2027 
	前三年未检道路
	

	26 
	鼓楼所
	奔腾大道
	煤港路
	中山北路
	1800 
	前三年未检道路
	

	27 
	鼓楼所
	祥和路
	煤港路
	中山北路
	1097 
	前三年未检道路
	

	28 
	鼓楼所
	广山路
	三环东路
	下淀路
	1345 
	前三年未检道路
	

	29 
	鼓楼所
	中山北路
	淮海东路
	中山北路立交桥
	1400 
	靠近故黄河流沙区域，近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	30 
	鼓楼所
	民主北路
	淮海东路
	解放北路
	726 
	近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	31 
	鼓楼所
	夹河东街
	解放北路
	中山北路
	700 
	近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	32 
	鼓楼所
	环城路
	复兴北路
	西安北路
	2899 
	
	

	33 
	鼓楼所
	金马路-1
	煤港路
	中山北路
	1800 
	
	

	34 
	鼓楼所
	中山北路立交桥
	
	
	400 
	
	

	35 
	鼓楼所
	复兴北路立交桥
	
	
	400 
	
	

	36 
	鼓楼所
	坝子街立交桥
	
	
	200 
	
	

	37 
	鼓楼所
	下淀立交桥
	
	
	400 
	
	

	38 
	鼓楼所
	沈场立交桥
	
	
	400 
	
	

	小计
	
	
	
	24601 
	
	

	39
	泉山所
	金山南路
	金山东路
	三环南路
	1000
	前三年未检道路
	

	40
	泉山所
	二环西路-1
	二环西路桥
	湖北路
	2765
	前三年未检道路
	

	41
	泉山所
	苏堤路
	淮海西路
	中山南路
	2343.6
	前三年未检道路
	

	42
	泉山所
	苏堤北路
	淮海西路
	黄河南路
	1170
	前三年未检道路
	

	43
	泉山所
	二轻路
	淮海西路
	矿山路
	862
	前三年未检道路
	

	44
	泉山所
	湖滨路
	二环西路
	韩山路
	1110
	前三年未检道路
	

	45
	泉山所
	韩山路
	淮海西路
	湖北路
	752
	前三年未检道路
	

	46
	泉山所
	金山东路
	新世纪人行天桥
	湖东路
	5400
	前三年未检道路
	

	47
	泉山所
	云龙山隧道
	泰山路
	中山南路
	800
	前三年未检道路
	

	48
	泉山所
	玉带大道
	三环南路
	铜山界碑
	2325
	前三年未检道路
	

	49
	泉山所
	风华南路
	三环南路
	翟南路
	980
	前三年未检道路
	

	50
	泉山所
	纵五路
	311国道
	新淮海西路
	492
	前三年未检道路
	

	51
	泉山所
	火花路
	泉润大道
	二环北路西延
	3323
	前三年未检道路
	

	52
	泉山所
	新淮海西路二期
	纵四路
	三环西路
	2640
	前三年未检道路
	

	53
	泉山所
	夹河街
	中山北路
	西安北路
	1000
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，且近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	54
	泉山所
	王陵路
	中山南路
	建国西路
	1200
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，且近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	55
	泉山所
	黄河南路-1（矿山东路至二环西路仅南侧）
	苏堤北路
	中山北路
	1500
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，且近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	56
	泉山所
	矿山东路
	黄河南路
	淮海西路
	1169
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，存在安全隐患
	

	57
	泉山所
	西安北路-1
	淮海西路
	西安路桥
	972.7
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，且近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	58
	泉山所
	欣欣路立交桥下行通道
	长兴路
	北京路
	500
	
	

	59
	泉山所
	金山东路B辅道下穿京沪铁路下行通道
	
	
	100
	
	

	60
	泉山所
	建国西路
	二环西路
	中山南路
	2600
	前三年已检测，近三年有排水开挖或非开挖管道施工，且近年西安南路至中山南路发生过多次空洞塌陷，存在安全隐患
	

	61
	泉山所
	七里沟立交下行通道
	淮塔东路
	七里沟果品市场
	300
	通道内东侧车行道下沉，雨季铁路下方两侧辅道人行道向外冒水可能存在空洞
	

	62
	泉山所
	解放南路
	淮塔东路
	三环南路
	2750
	前三年已检测，近三年有排水开挖或非开挖管道施工，且淮塔南门人行道近年发生过塌陷，泰安路向南至公交站台段西侧人行道下沉，金山东路至矿大西门红绿灯发生车行道下沉，存在安全隐患
	

	小计
	
	
	
	38054 
	
	

	63
	九里所
	九龙湖西路
	九龙湖路
	二环北路
	500
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	路西慢车道

	64
	九里所
	奔腾大道
	华美四巷
	天齐路
	1200
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	路南慢车道

	65
	九里所
	汉城西路
	孤山南路
	三环西路
	1000
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	快车道

	66
	九里所
	荆马河南路
	48路公交总站
	中山北路
	3000
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	路北慢车道、人行道

	67
	九里所
	天齐北路
	汉城东路
	丁万河路
	2200
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	路东慢车道

	小计
	
	
	
	7900
	
	

	合计
	
	
	
	106046 
	
	



备注：1、项目实施阶段，采购人可根据实际情况对检测路段进行调整，但总量保持不变。
2、 售后服务期限内，若出现其他需要检测的路段，12公里内中标投标人应提供免费检测。
    3、本采购包预留17.67公里为不确定路段，中标投标人按采购人要求实施检测。
五、检测内容
1、探测道路下方5m内基础中是否存在影响道路安全使用的隐蔽性不良地质体，具体为空洞、脱空、富水区、土体松散区等，并确定位置、大小及埋深。
2、对其他异常情况进行检测。
3、形成检测结果（判明检测道路存在的土体疏松、富水区、脱空、空洞等缺陷情况，结合现场钻孔等其他有效验证手段，查明地下病害体的具体位置、平面分布、几何尺寸（面积、埋深和净高）等详细信息，对形成原因进行初步分析）。
4、分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，以便采购商可以采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。
5、中标投标人必须对所探测道路进行多测线、全面覆盖检测（包括车行道、非机动车道、人行道等），测线之间要有必要的重叠。中标投标人对探测结果负责。还需向采购人提供完整的检测报告、全部的雷达探测原始数据和相应的配套程序（便于打开雷达探测数据）。在探测期间对可疑雷达异常进行确认。
6、每公里道路检测含道路全断面内的所有车行道、非机动车道、人行道等，每公里检测费综合单价包括全断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道，2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用。
六、项目要求
（一）基本要求
1、采用车载三维雷达全覆盖、二维雷达局部检测及其他综合物探手段相结合的工作模式，测线布置应覆盖整个检测区域，进行全面覆盖、无盲区检测，确保不遗漏任何一处风险源。
2、检测过程中，若发现脱空和空洞等风险等级高的病害体，应采用多种频率雷达天线连续测试，必要时采用多种方法综合探测，并将验证资料及时上报采购人，配合采购人或相关单位进行现场警示和处置。
3、以逐条道路列表形式描述所检测出的各类病害的属性、平面位置、埋深、大小等情况，对病害严重区域配以影像资料。
4、逐条道路的道路平面简图，在图上标明各类病害所在位置。
5、对各类病害进行初步成因分析并提出处理方法建议。
6、形成所有核定检测区域的测线布置图及雷达图谱。
7、对检测数据进行整理分析，并出具检测报告。对检测报告中，疑似空洞目标经钻探验证的准确率要达到95%以上。
8、检测单位应确保检测报告的真实性、可靠性，凡已进行过检测的路段若在合同期内无明显外力作用情况下出现空洞、脱空、塌陷等情况，该路段检测费用不予结算，若发生事故，发包单位视情节严重可予以终止合同、索赔等方式进行处罚。
（二）技术要求
1、能探测到的道路地面以下土体病害一般具有下列基本条件：
A、土体病害的几何尺寸与其埋藏深度或探测距离之比不应小于1/5；
B、土体病害对激发的异常场应能够从干扰背景中分辨出来。
[bookmark: _Hlk100418171]2、投入的仪器设备应满足性能稳定、检测结果准确、能适应各种工况作业环境的要求。仪器设备应定期进行检查、校准和保养。
3、相关检测方法应满足国家及行业相关规范要求，同时完成的技术成果应符合行业技术标准。
4、采用车载地质雷达法检测时，检测系统应配置高精度的实时定位装置，以便异常点的现场定位。对探测到的异常点，应采用多种天线频率（80MHz~600MHz）的雷达进行详查，必要时叠加面波等物探方法进行综合探测，验证或核实探测结果。
5、对空洞、脱空等风险等级高的病害体，均应进行钻探等多种验证手段；疏松病害体的验证数量，不应少于总数的20%，且不应少于3处；验证结果与检测结果不一致时，应对原始数据、现场复测数据进行重新解译、识别。
6、在实施方案中，应详尽描述具体的实施过程，包括数据采集、处理分析、验证过程及检测成果等。
7、在服务期内，对复水、疏松、空洞、脱空等病害体进行跟踪检测，检测频次为3月/次。 
8、投标人应具备24小时工作能力，应急检测须在1小时内到达现场，在2小时内提供检测成果，保证各项资源投入的及时性、检测工作的高效性，以及结果的准确性。保障资源配置高效、合理，保障有力。
（三）检测依据及标准
实施本项目必须按照国家的现行最新的标准规范和投标文件的要求，凡未涉及的技术参数、标准和要求，按下列相关标准及要求执行：
1）《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）；
2）《道路塌陷隐患雷达检测技术导则》（RISN-TG024-2016）；
3）《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；
4）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；
5）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；
6）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；
7）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；
8）《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2016）；
9）《工程测量规范》（GB50026-2016）；
10）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）
11）《市政工程计量规范》(GB500857-2013)。
12）其他相关的现行最新强制性标准和技术规范、规程。
七、人员及设备配备要求
1、所有检测组成人员必须为投标人本单位在职人员； 
2、项目组成员不少于4人，其中项目负责人具备高级工程师（含）以上技术职称和行政主管部门核发的工程试验检测师（市政工程或道路工程）资格证书；其他技术人员不少于3名，均需具有行政主管部门核发的工程试验检测师（市政工程或道路工程）资格证书。
3、仪器设备配置要求：投入检测使用的车载式探地雷达设备不少于1台，便携式手推探地雷达设备不少于1台。并且应根据项目实际工作情况及业主需求，在规范规定要求下提供相关必要其他检测设备。（检测过程中使用的探地雷达及其他仪器设备的性能和技术指标须满足现行行业规范标准要求。）
4、检测人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风，需按照采购方的检测安排和具体要求进行检测。 
5、驻场的检测组人员须经采购单位确认，未经采购单位书面批准不得随意调换检测人员在服务期内不得擅自更换。如需更换，应提前 10 个日历天以书面形式通知采购人，必须经采购人同意后方可更换。更换后的人员资质、阅历及经验，不得低于更换前。检测负责人和技术负责人如有不尽其职或虚名挂靠，采购人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由检测单位负责。
6、成交单位应配备足够精度的车载式检测设备与手推式检测设备。 
八、服务期及检测进度要求
服务期：自合同签订生效起365日历天。成果文件评审通过后，中标投标人负责提供至少1年后续相关服务（定期复测、应急检测及地下隐患管理平台服务）。
（1）在服务期内，如成交人发现病害体的风险等级较高，或地下病害有发展趋势时，须立即通知招标人，并配合完成病害处置。
（2）在服务期内，成交人需在汛期前后、应急抢险完成后，对雨污水等管线周边、抢险周边的道路进行重点复测。
（3）所有人员必须长期驻场，须承诺在接到招标人指令后1小时内到达现场开始工作。如累计出现三次或以上延迟服务现象，则招标人有权对中标单位进行处罚。
备注：如遇特殊、排险等紧急情况，需按采购人要求完成紧急路段的检测，如需优先检测、增加人员、设备或提前完成检测工作，投标人应无条件配合，不增加项目费用。
九、报价要求
1、投标人编制报价范围为道路探测评估的所有费用，包括完成探测工作所做的夜间施工、设备租赁、交通安全维护设施及钻探验证等辅助工作费用，采购人不提供辅助工作，不再支付其他与道路探测相关其他费用。
2、本项目的响应报价采用全费用综合固定单价方式(即完成本次全部内容检测人工费、检测设备设施费、组织及技术措施项目费、其他项目费、规费、税金及一定的风险费)。
3、道路探测综合单价为投标人在进行探测时每公里道路全断面内所有检测所需支付的各项金额的总和(含成本、利润、复测等所有费用)。每公里检测费综合单价包括全断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用。不因所探测道路覆盖的车行道、非机动车道等数量的变化而调整综合单价。
4、本项目综合单价一次性包干。各投标人编制投标文件时应对检测期间可能出现的检测施工环境和市场的变化等可能影响造价的因素及其它经济风险，作出正确的评估，综合考虑报价，成交后不予调整。
5、本项目合同按实结算，即根据实际检测道路雷达探测长度乘以检测综合单价。如实际检测道路长度未增加，因道路断面变化、重点区域加密检测等原因而增加了测线长度，原则上不增加费用。
6、检测成果的验收以专题评审会形式进行，如评审未通过，需再次进行检测所产生的重检费用及其他相关费用由中标投标人自行承担。
7、为保证检测报告的全面性和真实性，在检测过程中，采购人将安排人员进行随机抽查、复核并对重点地段和重点区域进行现场复测，投标人在报价中包含与此工作相关的费用，复测费用不再另行支付。
十、报告、成果、文件（包含但不限于以下部分） 
[bookmark: _Hlk100481430]1、文字报告
中标投标人最终提供文字报告包括但不限于下列内容：
（1）工作概况：实施周期、检测方法、执行标准、工作成果、分析建议等。
（2）工程概况：探测目的、内容和范围，技术要求、完成的工作量等；
（3）工作依据：采用技术规范、规程及相关文件；
（4）区域场地条件：地理环境、地形地貌、水文特征、区域地层、现场环境情况等；
（5）工作流程与方法：工作流程、检测方法、仪器设备与参数、测线布置、坐标定位、病害复核、验证方法等；
（6）数据处理与解译：信号识别、数据整理、数据处理、分析和解译等；
（7）地下病害体风险评定：评定方法、指标、结果和统计等；
（8）检测成果与分析：病害体验证情况、成因分析等；
（9）病害处置：处置情况与分析等；
（10）结论与建议。
2．图件成果
投标人最终提供成果图件包括但不限于下列内容:
（1）检测道路分布示意图
（2）测线布置示意图
（3）地下病害信息统计表
（4）地下病害信息卡
（5）地下病害分布示意图
（6）病害体验证影像资料
3、知识产权：本项目检测成果知识产权全部属于采购人所有。
十一、售后服务
售后及质保服务要求：中标投标人按照以下方式向采购人进行信息反馈及提供后续技术服务：
1、检测工作完成后中标投标人应提供至少一年的质保期（免费售后），质保期间检测单位对已经进行修复的点位区域与对仍存在一定隐患区域应按采购人要求开展免费复查检测服务（每季度不少于一次），及时了解道路地下隐患的发展情况。中标投标人对全部开展过检测的道路应进行持续观测和监测，及时排查可能存在或出现的安全隐患，切实保障道路安全。质保期服务不另收费。
2、中标投标人应全面准确的探测发现地下存在的各类隐患情况，因中标投标人原因地下隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差或在质保期未履行复测、观测、监测责任，影响道路安全的，中标投标人应负全部责任（包含赔偿损失、违约金及法律相关的责任）。
3、在合同有效期内，如中标投标人发现已形成隐患的土体病害等情况，须以电话及书面报告等形式立即通知采购人，并配合采购人完成病害处置。
4、中标投标人完成检测工作后成立后续服务组在提交规定的检测成果时开始对采购人就检测结果提出的质疑进行解答或复测，复测不另行支付费用。
5、中标投标人在一年质保期内应作出1小时响应，2小时到达检测现场的应急保障服务。
十二、安全文明检测要求
1、承包人必须做好作业现场的安全措施，确保公共安全和作业人员安全，并按照相关规定为各类劳务作业人员购买保险。作业期间，因乙方原因造成人身伤亡、财产损失，乙方必须承担相关责任和赔偿相应损失。
2、在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。
3、在有车辆通行的道路等场地上进行管线调查和探地雷达检测时，应采用以下安全措施：道路检测需安排专人负责疏导交通；所有检测人员必须穿戴反光安全服；车载检测时，汽车行进速度不得超过探地雷达正常采集速度，同时在探地雷达天线的后方安全距离内需有一辆安全防护车同时跟进；车载检测时，所有参与测试的工作车均贴安全反光条、打开车辆示宽灯、打开安装的 LED 箭头灯，进行警示。
4、项目实施期间，中标投标人应按照采购人要求每周上报项目实施情况，具体格式在项目实施前由采购人提供。
注意事项：投标时要求制定实际可行的检测方案，方案应包括：工作内容、检测范围及工期要求；检测区域工程环境条件、地下管线等情况和分析；检测依据、现场工作的安排及工作量估算；仪器、设备、材料、车辆、安全防护等配备情况；施工组织及工作进度计划；作业质量保证措施；拟提交的成果资料内；项目存在的重点难点及对策。
十三、安全生产要求 
1、建立、健全安全生产责任制； 
2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程； 
3、保障本项目安全生产投入的有效实施； 
4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案； 
6、及时、如实报告生产安全事故； 
7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。
8、事故责任自负。 
十四、项目质量标准、质量保证及质量控制要求 
1、项目质量及技术标准执行国家规定标准。 
2、试验检测人需要具有科学的质量管理体系，提交描述各阶段的质量保证标准及措施的资料。 
3、试验检测人需要对本项目投入足够的试验检测人员，试验检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。 
4、试验检测人应配备足够的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。 
5、试验检测报告需要严格进行内部三级审核制度： 
5.1 试验检测工作人员要熟悉并严格按照试验检测规程和方法，做好试验检测工作，同时做好数据记录； 
5.2 各试验检测工作校核者应掌握试验检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行； 
5.3 报告审核者保证程序合法，报告有效。 
6、本项目试验检测的质量不符合要求或质量不合格者，采购人有权要求试验检测人停工和返工，返工费用由试验检测人承担，工期不予顺延。 
十五、项目现场检测管理 
1、试验检测人需要严格按照已经确认的方案组织实施，并应接受采购人对项目质量、工期、安全、文明检测、环保及检测纪律的管制。 
2、在投标文件中承诺并经选定的项目负责人及相应资格的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，试验检测人不得擅自调离或撤换。 
3、试验检测人在项目进行期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，所发生的费用与损失由试验检测人自行承担，且采购人保留暂缓支付项目款的权利，以确保文明检测有效实行。 
十六、其他要求： 
1、提交的探测方案文件应响应本次项目的各项要求，按采购人规定时间报送检测方案。 
2、投标报价：全费用固定综合单价，为完成本项目检测所需的所有费用，包括但不限于以下费用，材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金、包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等，本项目要求虽未提及但投标人为完成本项目中必须支付的与本项目相关的其他费用，均已含在综合包干总价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。采购人不再支付总价之外的任何费用。 
3、其他要求见招标文件附件（拟签订的合同文本）

























采购包3采购需求
一、项目基本情况
1、项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
2、服务地点：徐州市。
3、质量要求：合格，同时须符合现行最新的国家有关标准、规范及其他适用于本项目的技术标准、规范。
4、标段划分：本项目共划分3个采购包。
采购包1：2025年市管道路及桥梁结构检测-桥梁结构检测
采购包2：2025年市管道路及桥梁结构检测-道路空洞探测
采购包3：2025年市管道路及桥梁结构检测-养护及沟槽修复检测
特别注意事项：①每个投标人可以对本项目3个采购包同时提成投标申请，但每个投标人只能获得一个采购包的中标资格。如果投标人同时在三个采购包中均排名第一，则确定其为前一个采购包中标人，在其他采购包中不再推荐其为中标人。评审顺序为采购包1至采购包3依次评审。
5、服务周期：自合同签订后365日历天。
二、预算金额 
本项目采购预算总金额141.7万元，其中采购包1：60万元，采购包2：70万元，采购包3：11.7万元。本项目不接受超过采购预算的报价。
三、投标报价要求
报价应包括招标文件中所确定的服务范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费。投标人报价应包括其他有关的所有费用，投标报价包括但不限于材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目主要内容
1、项目背景：为进一步加强徐州市新城区道路设施管理，深化管养分离工作，确保设施完好，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）开展新城区设施检测。
2、服务内容：主城区范围内道路养护及沟槽修复检测。本次检测包括道路定期检测（常规检测和结构强度检测）、特殊检测、空洞检测、完好率检测；养护及沟槽修复质量检测。
3、本项目主要实施范围包含主城区范围内道路养护及沟槽修复检测。
五、项目要求
（一）道路检测
道路专业检测内容包括：定期检测（常规检测和结构强度检测）、完好率检测、特殊检测、空洞检测、养护质量检测。
1、定期检测（常规检测、结构强度检测）和完好率检测：包括车行道与人行道路面损坏状况检测、平整度检测、城镇快速路与主干路路面抗滑性能检测及车行道路面结构强度检测，根据车行道与人行道路面损坏检测情况计算车行道与人行道完好率。照现行部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016），检测频率定期常规检测应每年一次。结构强度检测：I等养护道路2~3年/次，Ⅱ等、Ⅲ等养护道路宜3~4年/次。
2、特殊检测：在出现如下情况时进行，如道路改扩建前；道路发生不明原因的沉陷、开裂或冒水；在道路下进行管涵顶进、降水作业或隧道开挖等工程施工完成后；存在影响道路使用功能和结构安全的施工；道路道面及附属设施超过设计使用年限时。特殊检测内容包括：收集道路相关资料，检测道路结构强度，必要时取芯分析，调查道路破坏原因，对道路结构整体性能、功能状况进行评价，提出维护或加固建议。
3、空洞检测：根据城市道路可能出现的塌陷，进行快速、全面的检测，探测可能诱发道路塌陷的深层隐性病害。
4、养护质量检测：根据沟槽修复养护工程量，开展道路养护质量检测，包括路面厚度、压实度、弯沉值、平整度、渗水系数、构造深度、横坡度、纵断高程、中线偏位、路面宽度等。
5、道路检测内容清单如表5-1所示：
表5-1 道路检测内容
	车道
	检测内容

	车行道
	路面损坏状况（含车辙）

	
	平整度（激光仪）

	
	摩擦系数（自动仪）

	
	结构强度（弯沉）

	人行道
	路面损坏状况

	
	平整度（3m直尺）

	特殊检测、空洞检测

	养护质量检测


五、养护及沟槽修复质量检测
养护及沟槽修复质量检测包含裂缝处治检测，预防性养护、大中修及改扩建工程质量检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等。
六、技术标准与规范
（一）在工程实施过程中，与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，试验检测人有执行新的标准与规范的义务，并及时报委托人批准；
（二）本项目的相关标准和规范（包括但不限于）：
（1）部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；
（2）部颁《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；
（3）部颁《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；
（4）《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）；
（5）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）。
（6）部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
（7）部颁《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）；
（8）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；
（9）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；
（10）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）；
（11）《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；
（12）《道路交通标志与标线》（GB5769-2009）；
（13）《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)；
（14）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）；
（15）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）；
（16）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
（17）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；
（18）其他相关的现行强制性标准和技术规范、规程。
[bookmark: _Toc5090]七、技术要求
（一）养护及沟槽修复质量检测技术要求：
	项目名称
	主要技术要求
	备注

	定期检测和完好率检测
	按照现行部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016），检测频率定期常规检测应每年一次。结构强度检测：I等养护道路2~3年/次，Ⅱ等、Ⅲ等养护道路宜3~4年/次。
	本项目检测周期为一年，完成检测工作并提交相应报告。特殊检测、空洞检测与道路养护质量检测（如裂缝处治检测，预防性养护检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等）根据每年道路实际与养护情况开展检测工作，检测频率按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）规定执行。

	特殊检测
	在出现如下情况时进行，如道路改扩建前；道路发生不明原因的沉陷、开裂或冒水；在道路下进行管涵顶进、降水作业或隧道开挖等工程施工完成后；存在影响道路使用功能和结构安全的施工；道路道面及附属设施超过设计使用年限时。特殊检测内容包括：收集道路相关资料，检测道路结构强度，必要时取芯分析，调查道路破坏原因，对道路结构整体性能、功能状况进行评价，提出维护或加固建议。
	

	空洞检测
	根据城市道路可能出现的塌陷，进行快速、全面的检测，探测可能诱发道路塌陷的深层隐性病害。
	

	养护质量检测：根据工程量，开展道路养护质量检测，包括路面厚度、压实度、弯沉值、平整度、渗水系数、构造深度、横坡度、纵断高程、中线偏位、路面宽度等。


（二）养护及沟槽修复质量检测
养护及沟槽修复质量检测需参照相关规范要求进行裂缝处治检测，预防性养护、大中修及改扩建工程质量检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等检测内容。
[bookmark: _Toc27524]八、检测人员要求
项目组成员不少于4人，其中项目负责人具有高级工程师（含）以上职称，同时具有国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；其他技术人员不少于3名，均需具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或具有建设工程质量检测人员岗位合格证。
[bookmark: _Toc19777]九、检测设备要求
试验检测人应配备足够的的试验检测仪器设备。
[bookmark: _Toc16210]十、成果文件
[bookmark: _Toc28598]中标人应向采购人交付的报告、成果、文件（包含但不限于以下部分）
[bookmark: OLE_LINK18]完成后提供给采购人的资料：徐州市市管道路养护及沟槽修复质量检测定期检查及评估报告。养护及沟槽修复质量检测完成后，按照相关规范进行道路技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现到每条路的检测状况，典型病害、养护对策及路段。
[bookmark: _Toc9589]十一、检测清单
1、检测清单应与合同条款、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。
2、投标人的投标报价，是指为优质完成本项目检测所需的所有费用(如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等)，本项目虽未提及但乙方为完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。
3、投标人应被认为已经阅读了技术标准和要求和其他招标文件，以确认在填报单价和价格之前，工程的所有范围已被包括在报价中。对于没有填入单价或总价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，必须按委托人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。
4、检测清单及控制单价见下表（检测内容包括但不限于以下内容）
	[bookmark: _Toc24421]部位
	检测内容
	控制单价（元）
	单位
	预估工程量
	合计（元）


	面层
	厚度（一层）钻芯法
	400
	[bookmark: OLE_LINK26]个
	48
	

	
	厚度（两层）钻芯法
	500
	个
	48
	

	基层
	厚度（一层）钻芯法
	500
	点
	46
	

	
	厚度（两层）钻芯法
	700
	点
	46
	

	路面砖
	[bookmark: OLE_LINK27]尺寸偏差
	40
	组
	87
	

	
	[bookmark: OLE_LINK29]抗压强度
	90
	组
	84
	

	
	[bookmark: OLE_LINK28]抗折强度
	90
	组
	84
	

	[bookmark: _Toc2767]合计
	
	117000


[bookmark: _Toc20539][bookmark: _Toc20794]注：1、检测项目按照相关技术规范及要求执行。
[bookmark: _Toc1385]2、投标人所报单价不得高于控制单价，所有高于控制单价的投标人做无效投标处理。
[bookmark: _Toc28226]3、投标人工作内容包括但不限于以上内容，最终结算根据实际完成量进行结算。
[bookmark: _Toc25270]4、在项目实施过程中，采购人可能根据实际情况对检测内容进行调整。新增检测内容单价经采购人确认后方可实施。
[bookmark: _Toc31440]5、以上控制单价为全费用综合单价，包含完成项目所需的全部费用，采购人不在支付报价以外的任何费用。
6、以上控制价中未列出的内容执行徐建重办〔2024〕3号文、交质公【2016】8号文，如这两文件中也没有的执行招标当月的造价信息。
十二、安全生产要求 
1、建立、健全安全生产责任制； 
2、组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程； 
3、保障本项目安全生产投入的有效实施； 
4、督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5、组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案； 
6、及时、如实报告生产安全事故； 
7、组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。
8、独立承担因发生安全事故造成的不良后果，同时承担相应法律责任。 
[bookmark: _Toc26587]十三、项目质量标准、质量保证及质量控制要求 
1、项目质量及技术标准执行国家规定标准。 
2、投标人需要具有科学的质量管理体系，提交描述各阶段的质量保证标准及措施的资料。 
3、投标人需要对本项目投入足够的试验检测人员，试验检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。 
4、投标人应配备足够的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。 
5、试验检测报告需要严格进行内部三级审核制度： 
5.1 试验检测工作人员要熟悉并严格按照试验检测规程和方法，做好试验检测工作，同时做好数据记录； 
5.2 各试验检测工作校核者应掌握试验检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；
5.3 报告审核者保证程序合法，报告有效。 
6、本项目试验检测的质量不符合要求或质量不合格者，采购人有权要求投标人停工和返工，返工费用由投标人承担，工期不予顺延。
十四、项目现场检测管理 
1、投标人需要严格按照已经确认的方案组织实施，并应接受采购人对项目质量、工期、安全、文明检测、环保及检测纪律的管制。
2、在投标文件中承诺并经选定的项目负责人及相应资格的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，试验检测人不得擅自调离或撤换。
3、投标人在项目进行期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，所发生的费用与损失由试验检测人自行承担，且采购人保留暂缓支付项目款的权利，以确保文明检测有效实行。 
十五、售后服务
1、服务期内，每年免费提供道路养护检查技术支持服务及不少于1 次的技术培训。
2、养护检查技术服务支持：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）提供市管设施养护巡检技术服务。以目测为主，并辅以必要的测量仪器、望远镜、照相机、探查工具和现场用器材等设备。配合养护单位对检查市管设施的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。对养护单位的日常养护、桥梁养护等资料进行技术支持。
3、技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型设施常见病害的识别以及不同结构类型设施的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。
十六、其他要求
1、投标人除提供以上服务外，还需免费提供窨井盖、路名牌等道路设施验收移交技术检测服务。
2、提交的检测和监测方案文件应响应本次项目的各项要求，按采购人规定时间报送检测方案。 
3、★设立实验室（本条为实质性响应指标，如不满足或负偏离则视为无效投标）
投标人应在徐州市设立实验室，已在徐州设立实验室的提供房屋租赁协议或产权证明资料，同时还应提供实验室及检测仪器照片等证明材料；如没有实验室的提供承诺书，格式详见第七章《设立实验室承诺书》
4、其他要求见招标文件《拟签订的合同文本》。
江苏科建编制                    2025年市管道路及桥梁结构检测                          招标文件

江苏科建工程项目管理有限公司编制23




[bookmark: _Toc2754]第六章  拟签订的合同文本

[bookmark: OLE_LINK12]项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025

政府采购合同


采购包 1 



采  购  人（甲方）：    徐州市市政管理中心    
供  应  商（乙方）：                          
合同签订日期：   年   月   日




友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

特别提醒：
中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件二份（U盘）。

采购人：徐州市市政管理中心     （下简称甲方）
投标人：                       （下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规规定，及本项目采购文件和成交结果，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、项目概况
1、项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025
2、项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
3、项目主要内容：
采购包1：2025年市管道路及桥梁结构检测-桥梁结构检测
为进一步规范和加强城市桥梁、隧道的养护管理工作，确保桥隧状态完好和安全运行，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017），对2025年主城区部分桥梁及隧道进行定期检测。
根据《城市桥梁养护技术规范》（以下简称《技术规范》）的规定：“I类养护桥梁结构检测为1—2年、II—V类养护桥梁结构检测为6—10年”；且根据《江苏省城市桥梁和地下道路养护管理情况评价标准》，省住房城乡建设厅负责对市、县（市）两级城市桥梁和地下道路养护管理单位养护管理的城市桥梁、地下道路的完好和运行状况，以及养护管理工作开展情况进行考核；为了响应省住房和城乡建设厅对于徐州市城市桥梁和地下道路养护管理单位的考核要求，进一步规范和加强城市桥梁、地下道路养护管理工作，确保城市桥梁、地下道路的状态完好和安全运行，提高城市桥梁、地下道路服务水平。
依照上述情况，为确保桥梁及隧道安全运行，对主城区部分桥梁桥梁及隧道进行结构检测、常规检测。
4、服务质量：合格，同时须符合现行最新的国家有关标准、规范及其他适用于本项目的技术标准、规范。
5、服务期限：
桥梁检测：自合同签订之日起 365 日历天。
6、 检测清单
	序号
	桥梁名称
	所在路名
	道路等级
	跨径分类
	跨越河流
	结构类型
	检测类型

	1
	和平大桥
	和平大道
	主干路
	特大桥
	跨铁路
	斜拉桥
	结构检测

	2
	汉桥
	复兴南路
	主干路
	大桥
	跨黄河
	梁式桥
	结构检测

	3
	七里沟立交桥（上行桥）
	迎宾大道
	主干路
	大桥
	跨京沪铁路
	梁式桥
	结构检测

	4
	迎春桥
	大马路
	次干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	结构检测

	5
	津浦东路桥
	津浦东路
	主干路
	中桥
	跨铜山路
	简支板梁桥
	结构检测

	6
	金山东路上跨桥
	金山东路
	主干道
	大桥
	京沪铁路
	梁式桥
	结构检测

	7
	金山东路奎河桥
	金山东路辅道
	次干路
	中桥
	奎河
	梁式桥
	结构检测

	8
	琵琶桥
	滨河中路
	次干路
	中桥
	徐新运河
	梁式桥
	结构检测

	9
	八里路箱涵
	八里大道
	主干路
	涵洞
	琵琶村一支沟
	箱涵
	结构检测

	10
	沈孟路箱涵2
	沈孟大道
	次干路
	涵洞
	沈孟大沟
	箱涵
	结构检测

	11
	沈孟路桥
	沈孟大道
	次干路
	中桥
	徐新运河
	梁式桥
	结构检测

	12
	二环北路F匝道
	二环北路
	主干路
	匝道
	三环西路
	梁式桥
	结构检测

	13
	金山东路跨三环路桥
	金山东路
	主干路
	大桥
	三环东路
	箱梁
	结构检测

	14
	金山东路人行天桥
	金山东路
	主干路
	中桥
	金山东路
	钢箱梁
	结构检测

	15
	王窑河箱涵
	火花路
	主干路
	涵洞
	王窑河
	钢筋砼结构
	结构检测

	16
	故黄河桥
	火花路
	主干路
	中桥
	黄河
	简支板梁桥
	结构检测

	17
	黄山大道三道中河桥
	黄山大道
	主干路
	中桥
	三道中河
	简支板梁桥
	结构检测

	18
	拾屯河桥
	时代大道
	主干路
	中桥
	拾屯河
	简支板梁桥
	结构检测

	19
	老房亭河桥
	庆丰路
	主干路
	小桥
	房亭河
	简支板梁桥
	结构检测

	20
	郭庄路东延桥
	郭庄路
	次干路
	中桥
	一道中沟
	简支板梁桥
	结构检测

	21
	姚庄大沟箱涵
	长安路
	主干路
	箱涵
	姚庄大沟
	箱涵
	结构检测

	22
	王窑河箱涵
	泉润大道
	主干路
	箱涵
	王窑河
	箱涵
	结构检测

	23
	复兴路南延箱涵
	复兴南路
	主干路
	箱涵
	/
	箱涵
	结构检测

	24
	青年路桥
	青年路
	次干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	25
	弘济桥
	淮海东路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	拱桥
	常规检测

	26
	欣欣路奎河桥
	欣欣路
	主干路
	中桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	27
	中兴桥
	解放路
	主干路
	小桥
	跨引洪道
	梁式桥
	常规检测

	28
	积翠桥
	泰山路
	主干路
	中桥
	跨引洪道
	拱桥
	常规检测

	29
	徐丰公路桥
	铜沛路
	主干路
	中桥
	跨二环西路
	梁式桥
	常规检测

	30
	狮子山大沟桥
	和平大道
	主干路
	小桥
	跨狮子山大沟
	梁式桥
	常规检测

	31
	三道中河桥
	和平大道
	主干路
	中桥
	跨三道中河
	梁式桥
	常规检测

	32
	民祥园桥
	民祥园路
	主干路
	中桥
	跨房亭河
	梁式桥
	常规检测

	33
	庆丰路桥
	庆丰路
	次干路
	中桥
	跨三八河
	梁式桥
	常规检测

	34
	德政路桥
	德政路
	次干路
	中桥
	跨三八河
	拱桥
	常规检测

	35
	沈孟路箱涵1
	沈孟路
	次干路
	涵洞
	跨大沟
	箱涵
	常规检测

	36
	三八河中桥
	和平大道
	主干路
	中桥
	跨三八河
	梁式桥
	常规检测

	37
	民馨桥
	西苑中路
	次干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	38
	政府桥
	解放南路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	39
	南门桥
	彭城路
	次干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	40
	徐新桥
	祥和路
	主干路
	中桥
	徐运新河
	简支T梁
	常规检测

	41
	和平桥
	和平路
	主干路
	大桥
	跨黄河
	拱桥
	常规检测

	42
	利济桥
	建国东路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	43
	庆云桥
	中山北路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	44
	西安路桥
	西安北路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	45
	合群桥
	苏堤北路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	46
	二环西路桥
	二环西路
	主干路
	中桥
	跨黄河
	梁式桥
	常规检测

	47
	天齐桥
	天齐路
	主干路
	中桥
	丁万河
	简支梁桥
	常规检测

	48
	西月河桥
	天齐路
	主干路
	中桥
	西月河
	简支梁桥
	常规检测

	49
	殷庄桥
	殷庄路
	主干路
	小桥
	跨荆马河
	梁式桥
	常规检测

	50
	二环北路桥
	二环北路
	主干路
	中桥
	跨二环西路
	梁式桥
	常规检测

	51
	中山桥
	中山北路
	主干路
	中桥
	跨徐新运河
	梁式桥
	常规检测

	52
	铜沛路桥
	铜沛路
	主干路
	中桥
	苏堤北路
	梁式桥
	常规检测

	53
	房亭河桥
	云苑路
	主干路
	中桥
	房亭河
	梁式桥
	常规检测

	54
	三八河桥
	云苑路
	主干路
	中桥
	三八河
	梁式桥
	常规检测

	55
	民祥园路跨三八河桥
	民祥园路
	主干路
	中桥
	三八河
	简支梁桥
	常规检测

	56
	平山路桥
	平山北路
	主干路
	中桥
	丁万河
	简支梁桥
	常规检测

	57
	李屯中沟桥
	平山北路
	主干路
	中桥
	西月河
	简支梁桥
	常规检测

	58
	襄王桥
	襄王路
	主干路
	中桥
	丁万河
	简支梁桥
	常规检测

	59
	奔腾大道桥
	奔腾大道
	主干路
	中桥
	徐运新河
	简支梁桥
	常规检测

	60
	金马桥
	金马路
	主干路
	中桥
	徐运新河
	简支梁桥
	常规检测

	61
	袁桥
	和平路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	62
	马鞍桥
	莲花井巷
	支路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	63
	解放桥
	中山南路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	64
	道平桥
	建国西路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	65
	王陵桥
	王陵路
	次干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	66
	望云桥
	和平路
	主干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	67
	体育场桥
	玉带西街
	支路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	68
	苏堤路桥
	苏堤路
	次干路
	小桥
	跨奎河
	梁式桥
	常规检测

	69
	环城公路桥
	环城路
	主干路
	小桥
	跨中山北路
	梁式桥
	常规检测

	70
	八里屯桥
	煤港路
	主干路
	小桥
	跨荆马河
	梁式桥
	常规检测

	71
	荆马河桥
	中山北路
	主干路
	小桥
	跨荆马河
	箱涵
	常规检测

	72
	汉景大道跨三八河桥
	汉景大道
	主干路
	小桥
	三八河
	简支梁桥
	常规检测

	73
	九里桥
	汉城东路
	主干路
	小桥
	襄王河
	拱桥
	常规检测

	74
	马场湖大沟桥
	中山北路
	主干路
	箱涵
	跨马场湖大沟
	箱涵
	常规检测

	75
	襄王路隧道
	襄王路
	主干路
	隧道
	/
	单层四跨混凝土结构
	常规检测

	76
	中山北路隧道
	中山北路
	主干路
	隧道
	/
	型钢混凝土框架结构形式
	常规检测

	77
	平山路隧道
	平山路
	主干路
	隧道
	/
	钢筋混凝土框架结构
	常规检测

	78
	和平路隧道
	和平路
	主干路
	隧道
	/
	现浇钢筋混凝土箱型结构
	常规检测

	79
	子房山隧道
	淮海东路
	主干路
	隧道
	/
	半折板拱结构
	常规检测



二、乙方应向甲方提交合格的报告、成果、文件： 
检测报告书8份；
注：合格的检测报告是指检测内容完整，检测数据客观、真实、准确，检测结论明确的检测报告。
三、合同金额 
采购包1：市管桥梁结构检测
合同总金额为人民币：（小写）            元，大写：             元。 
本合同为全费用固定综合单价，综合单价一次性包干。包括为完成本项目检测所需的所有费用（如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等），本合同虽未提及但乙方为完成本项目中必须支付的与本项目相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。
四、售后服务
桥梁结构检测：
1、服务期满后，免费提供市政桥梁养护检查技术支持服务及不少于1次的技术培训。
2、服务期满后，免费提供常用桥梁检测设备及不少于1次的设备使用技术培训工作。
技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型桥梁常见病害的识别以及不同结构类型桥梁的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。
3、在合同有效期内，如乙方发现已形成隐患的病害等情况，须以电话、书面报告等形式立即通知甲方，并配合采购人完成病害处置。
4、乙方完成检测工作后成立后续服务组在提交规定的检测成果时开始对甲方就检测结果提出的质疑进行解答或复测，复测不另行支付费用。
5、乙方在质保期内应作出1小时响应，2小时到达检测现场的应急保障服务。
五、合同款的支付 
（一）本合同金额，经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
1、付款方式（提交预付款保函的）
①合同价款的百分之四十(40%)即￥          大写：人民币            ；作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具等额预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后14个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②项目检测工作按要求全部完成，提交检测报告并经评审合格、整改完成后15个工作日内，甲方根据实际工作量，支付至结算价的百分之百 (100%)，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票。
2、付款方式（不提交预付款保函的）
①合同价款的百分之三十(30%)即￥          大写：人民币            ；作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后14个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②项目检测工作按要求全部完成，提交检测报告并经评审合格、整改完成后15个工作日内，甲方根据实际工作量，支付至结算价的百分之百 (100%)，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
[bookmark: OLE_LINK20]（二）以上各阶段付款，甲方有权在付款中扣除涉及乙方的所有违约金、赔偿金及乙方依据合同所应承担的其他费用。以上实际付款进度以财政拨款进度为准。支付程序遵循发包人财务付款程序支付。
其他约定：
1.合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。
2.合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。
3.根据发包人考核结果按得分比例扣除相应月份的费用，发包人从工程款中直接扣除。
（三）甲方不支付合同价以外的任何费用。
（四）甲方支付给乙方任何费用前，乙方需提供符合甲方要求的增值税发票。
合同约定的乙方账户：
开户银行：
银行帐号：
六、甲乙双方的责任与义务 
（一）甲方责任与义务
1、甲方向乙方提供开展乙方工作所需要的，经有关资质部门认可的，非本合同责任范围内产生的原始资料、文件等，并对其可靠性负责。 
2、在乙方人员进入现场时，甲方应对乙方及有关的协调工作提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。
3、甲方对乙方在工作过程中提出的有关问题应及时认真解答，对关键性的阶段成果应及时组织相关专家评议定案，及时做好文件的审查报批工作。
4、如乙方的工作进度严重滞后或工作质量严重低劣，已严重影响到本项目的后续工作或整体工作计划，甲方有权对乙方的工作内容或工作范围进行调整。
5、甲方不提供为开展本合同工作所需的设施和物品，所有为展开本合同工作所需的设施和物品，包括现场办公、生活用房、交通等均需乙方自行负责。
（二）乙方责任与义务 
1、乙方必须根据有关技术要求、技术规范、规程等进行试验检测工作，并接受甲方及相关主管部门对检测工作的审查，按审查意见进行整改。 
2、当甲方认为需调用乙方检测成果时，乙方必须及时提供。甲方及甲方委托的咨询审查单位、相关主管部门对检测报告的审查，并不免除乙方的义务。 
3、乙方应积极配合甲方进行各项工作，按甲方规定的时间提供检测报告。乙方应按照国家有关规范和标准做好试验检测质量管理工作，建立健全检测工作的质量保证体系，加强检测全过程的质量控制，建立完善的质量检测、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的质量负责。 
4、乙方交付资料及文件后，乙方应该根据甲方需要免费提供有关技术咨询与沟通。对于因乙方检测错误造成重大质量事故的，乙方应承担所有经济赔偿及法律责任。 
5、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。对于乙方因项目需要而掌握的甲方及有关部门和产权单位的涉密数据，乙方及其工作人员承担保密责任，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。 
6、乙方按本合同规定内容、时间及份数向甲方交付成果文件；
7、乙方应遵守安全文明施工原则，乙方人员在现场检测过程中，如果发生意外人身伤亡、财务或其他事故及损失，以及因项目实施对第三人造成妨害带来的所有影响、损失，由乙方承担责任，与甲方无关。 
8、检测成果的验收以专题评审会形式进行，如评审未通过，需再次进行检测所产生的重检费用及其他相关费用由成交投标人自行承担。
9、为保证检测成果的全面性和真实性，在检测过程中，甲方将安排人员进行随机抽查、复核并对重点地段和重点区域进行现场复测，乙方在报价中包含与此工作相关的费用，复测费用不再另行支付。
10、知识产权和技术秘密：乙方应保证提供服务涉及的知识产权和技术秘密是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因采购方的使用而而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，甲方有权向乙方追回所支付的全部服务费用，并要求乙方承担所有经济损失和法律责任，包含但不限于侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
11、乙方不得将采购包检测任务转包，或者未经甲方同意私自分包。
12、乙方必须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；如果乙方违反保密或者知识产权（版权）约定，甲方有权向乙方追回所支付的全部服务费用，并有权要求乙方向甲方支付合同价款的30%的违约金，同时乙方应承担全部经济损失和法律责任。
13、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。对于乙方因项目需要而掌握的甲方及有关部门和产权单位的涉密数据，乙方及其工作人员承担保密责任，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
七、检测成果必须符合下列要求： 
1、检测工作必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关国家法律、法规、规范、标准、规程和合同的要求。
2、检测工作依据的基本资料应完整、准确、可靠，并符合系统运行安全的要求。
3、所完成的检测报告应符合国家有关规定和现行其它质量检测标准规范并通过政府和主管部门的审查，其涉及的相关费用由乙方承担。
4、每个质量检测阶段，乙方提出的勘探、测量、实验要求必须满足国家有关规范、标准的要求，并应提交甲方认可。
八、人员保证 
1、乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，并在检测过程中保持人员的相对稳定。
2、如果乙方人员不能胜任工作、渎职等，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换。 
3、乙方的工作进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划时，甲方有权提出要求增加人员，乙方应立即安排，其费用被认为已含再合同价格之中。
4、乙方负责定期向甲方报告工作进展情况。
5、甲方项目负责人：姓名            
乙方项目负责人：姓名           注册证书或职称证书编号：           。
乙方技术负责人：姓名           注册证书或职称证书编号：           。
九、违约与赔偿 
1、乙方不得将本合同或本合同所约定的权利和义务转包或分包给第三方或者转委托给第三人，否则甲方有权解除本合同且不需向乙方支付任何费用，已经支付的，乙方应当予以返还，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，因此给甲方造成的损失超过违约金的，乙方另行赔偿。
2、甲方一旦发现本项目存在借用资质承包的情况，甲方有权立即解除合同，并有权向乙方追回已支付的全部服务费，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，因此给甲方造成的损失超过违约金的，乙方另行赔偿。
3、乙方未能按期提交报告的（甲方同意延长期限的除外），则每延期一天按合同价款的千分之二向甲方支付违约金。 
4、乙方应全面准确的检测发现存在的各类隐患情况，因乙方原因隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差或在质保期未履行复测、观测、监测责任，影响道路安全的，乙方应负全部责任（包含赔偿损失、法律相关的责任等），按合同价款 20% 向甲方支付违约金。
4、乙方对检测资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并免收检测费。 
5、—旦发生违约，所有违约金、赔偿金在乙方合同款中扣除。
十、合同的生效、变更与终止
1、合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的内容、开始和完成时间按照合同书的规定执行。 
2、由于不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续；
2.1乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减至最低。 
2.2乙方应妥善保存详细原始记录，甲方与乙方协商后相应的延长乙方的工作期限。 
2.3由于不可抗力等因素乙方无法履行合同的，乙方可以提出终止合同，并于10 天内以书面形式通知甲方。待甲方书面确认后方可终止合同，甲方根据乙方实际完成的工作量向乙方服务费。如因乙方原因迟延通知或者擅自终止合同的，乙方应承担由此给甲方带来的一切损失和法律责任。 
2.4不可抗力：指各方在订立合同时不可预见，在项目实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同条款约定的其他情形。
3、变更除合同另有规定外，乙方应提交成果文件，此类成果文件的准备、提交和变更应视已含入报价中，甲方不再另行支付费用。 
4、推迟与终止 
4.1 甲方可以在至少 28 天内以书面通知暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将费用减至最小。 
4.2 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。乙方应在10日内书面回复。逾期不回复视为乙方承认乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务，甲方有权在乙方回复期满后向乙方发出终止合同通知，自乙方收到通知之日时合同终止。 
4.3 合同终止不影响权利和责任，不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。
十一、其它 
1、法律和法规本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 
2、转包和分包 
2.1 禁止乙方将本合同规定的检测任务转包。
2.2 没有甲方的同意，乙方不能将检测工作的任何部分分包。即使得到了甲方的同意，也不能解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。 
2.3 版权 
甲方拥有合同约定检测成果的绝对版权。甲方有权为本合同之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得乙方的认可。甲方对所提供的资料以及执行本合同产生的成果拥有版权，未经甲方许可，乙方不得复制、出版或用于其他商业目的。
2.4 利益的冲突除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬。
2.5争议的解决方法
2.5.1本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担。
2.5.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
（2）向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 
十二、合同生效： 
1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。 
3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。 
4、本合同正本一式 六  份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。
----------以下无正文----------

-----------------签字盖章页-----------------

甲方（盖章）：                         
签约时间：    年  月  日     

法定代表人或委托代理人（签字）：        
联系电话：                             


乙方（盖章）：                         
签约时间：    年  月  日  

法定代表人或委托代理人（签字）：        
联系电话：
开户银行：
帐    号：  



组成本合同附件：
1、中标文件[项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025；
2、乙方的投标文件（与采购文件有抵触的除外）；
3、中标通知书；
4、廉政合同
5、其他文件。
江苏科建编制                 2025年市管道路及桥梁结构检测                             招标文件
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附件1
廉政合同
为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，本项目的发包人     （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”），订立如下合同。 
一、甲方的权利和义务
（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。
（2）建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。
（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。
二、乙方的权利和义务
（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。
（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。
（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。
（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。
（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。
三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。 
四、本合同作为                        工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。
<以下无正文>

甲方：（盖公章）                       乙方：（盖公章）   
签订时间：      年   月   日           签订时间：      年   月   日

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）
合同签订地址：                         合同签订地址：

项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025

政府采购合同


采购包 2 



采  购  人（甲方）：    徐州市市政管理中心    
供  应  商（乙方）：                             
合同签订日期：   年   月   日




友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。


采购人：徐州市市政管理中心     （下简称甲方）
投标人：                       （下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规规定，及本项目采购文件和成交结果，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、项目概况
1、项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025
2、项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
3、项目主要内容：
采购包2：2025年市管道路及桥梁结构检测-道路空洞探测
近几年随着城市道路建设不断加速，雨污分流施工、地铁施工、地块开发及管线改迁、顶管作业、管网箱涵、廊道等工程施工作业，以及地下取水沉降、流沙、富水等因素严重影响道路基础承载力，为防止汛期道路塌陷问题扩大频发，结合上述因素，对市管道路部位认真梳理，合理区分轻重缓急，高效开展空洞探测工作，尽早发现、尽早处置，确保市民的出行安全。
本采购包1主要开展城市道路塌陷的隐患排查，对城市道路地面风险较大区域进行空洞检测，完成道路塌陷隐患排查评估，并根据评估报告情况制定道路空洞检测计划。
4、服务质量：合格，同时须符合现行最新的国家有关标准、规范及其他适用于本项目的技术标准、规范。
5、服务期限：中标投标人负责提供至少1年后续相关服务（定期复测、应急检测及地下隐患管理平台服务）。
6、道路清单
	序号
	管理所
	道路名称
	计划检测路段
	计划检测长度(米)
	需求说明
	备注

	
	
	
	  起点
	  终点
	
	
	

	1 
	云龙所
	淮海东路
	复兴南路
	中山南路
	1765 
	重点道路
	

	2 
	云龙所
	中山南路
	淮海东路
	湖东路
	2270 
	重点道路
	

	3 
	云龙所
	津浦东路
	大庆路
	兵马俑路
	3413 
	近3年未检测
	

	4 
	云龙所
	汉景大道
	汉源大道
	三环东路
	3886 
	近3年未检测
	

	5 
	云龙所
	黄山大道
	汉源大道
	庆丰路
	2042 
	近3年未检测
	

	6 
	云龙所
	响山南路
	铜山路
	响山路
	1350 
	近3年未检测
	

	7 
	云龙所
	兴龙路
	纬四路
	昆仑大道
	3119 
	近3年未检测
	

	8 
	云龙所
	淮海东路东延
	津浦东路
	响山南路
	650 
	近3年未检测
	

	9 
	云龙所
	云和路南延
	幸福路
	郭庄路
	336 
	近3年未检测
	

	10 
	云龙所
	复兴北路-1（津浦西路至大庆路东侧）
	环城路
	大庆路
	221 
	淮海东路至环城路2024年已检测
	

	11 
	云龙所
	和平大道
	龙湖东路
	振兴大道
	1300 
	人行道、慢车道下沉，快车道纵向裂缝
	2024年备战路至龙湖东路已检测

	
	
	
	黄河西路
	备战路
	2900 
	近3年未检测
	

	12 
	云龙所
	解放路-1
	淮海东路
	青年路
	330 
	近3年未检测
	建国东路至奎淮路2024年检测、青年路至建国东路2022年检测

	13 
	云龙所
	建国东路
	民主南路
	复兴南路
	724 
	近3年未检测，建国东路与民主南路交叉口快车道下沉、建国东路与老民主南路交叉口慢车道下沉
	民主南路～中山南路2022年检测，

	14 
	云龙所
	黄河东路-1
	淮海东路
	汉桥
	2812 
	2022年进行了空洞检测，2023年青少年宫附近水务施工，路面下沉
	

	15 
	云龙所
	郭庄路
	庆丰路
	三环东路
	2400 
	近3年未检测
	

	小计
	
	
	
	29519 
	
	

	16 
	鼓楼所
	铜沛路
	中山北路
	三环西路
	3750 
	前三年未检道路
	

	17 
	鼓楼所
	殷庄路
	煤港路
	三环北路
	5257 
	前三年未检道路
	

	18 
	鼓楼所
	沈孟路
	煤港路
	中山北路
	2027 
	前三年未检道路
	

	19 
	鼓楼所
	奔腾大道
	煤港路
	中山北路
	1800 
	前三年未检道路
	

	20 
	鼓楼所
	祥和路
	煤港路
	中山北路
	1097 
	前三年未检道路
	

	21 
	鼓楼所
	广山路
	三环东路
	下淀路
	1345
	前三年未检道路
	

	22 
	鼓楼所
	中山北路
	淮海东路
	中山北路立交桥
	1400
	靠近故黄河流沙区域，近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	23 
	鼓楼所
	民主北路
	淮海东路
	解放北路
	726
	近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	24 
	鼓楼所
	夹河东街
	解放北路
	中山北路
	700
	近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	25 
	鼓楼所
	中山北路立交桥
	
	
	400
	
	

	26 
	鼓楼所
	复兴北路立交桥
	
	
	400
	
	

	27 
	鼓楼所
	坝子街立交桥
	
	
	200
	
	

	28 
	鼓楼所
	下淀立交桥
	
	
	400
	
	

	29 
	鼓楼所
	沈场立交桥
	
	
	400
	
	

	小计
	
	
	
	19902 
	
	

	30 
	泉山所
	金山南路
	金山东路
	三环南路
	1000 
	前三年未检道路
	

	31 
	泉山所
	二环西路-1
	二环西路桥
	湖北路
	2765 
	前三年未检道路
	

	32 
	泉山所
	苏堤路
	淮海西路
	中山南路
	2343.6
	前三年未检道路
	

	33 
	泉山所
	苏堤北路
	淮海西路
	黄河南路
	1170
	前三年未检道路
	

	34 
	泉山所
	二轻路
	淮海西路
	矿山路
	862
	前三年未检道路
	

	35 
	泉山所
	湖滨路
	二环西路
	韩山路
	1110
	前三年未检道路
	

	36 
	泉山所
	韩山路
	淮海西路
	湖北路
	752
	前三年未检道路
	

	37 
	泉山所
	金山东路
	新世纪人行天桥
	湖东路
	5400
	前三年未检道路
	

	38 
	泉山所
	云龙山隧道
	泰山路
	中山南路
	800
	前三年未检道路
	

	39 
	泉山所
	玉带大道
	三环南路
	铜山界碑
	2325
	前三年未检道路
	

	40 
	泉山所
	风华南路
	三环南路
	翟南路
	980
	前三年未检道路
	

	41 
	泉山所
	纵五路
	311国道
	新淮海西路
	492
	前三年未检道路
	

	42 
	泉山所
	火花路
	泉润大道
	二环北路西延
	3323
	前三年未检道路
	

	43 
	泉山所
	新淮海西路二期
	纵四路
	三环西路
	2640
	前三年未检道路
	

	44 
	泉山所
	夹河街
	中山北路
	西安北路
	1000
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，且近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	45 
	泉山所
	王陵路
	中山南路
	建国西路
	1200
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，且近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	46 
	泉山所
	黄河南路-1（矿山东路至二环西路仅南侧）
	苏堤北路
	中山北路
	1500
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，且近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	47 
	泉山所
	矿山东路
	黄河南路
	淮海西路
	1169
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，存在安全隐患
	

	48 
	泉山所
	西安北路-1
	淮海西路
	西安路桥
	972.7
	前三年已检测，但靠近故黄河流沙区域，且近三年有排水开挖或非开挖管道施工，存在安全隐患
	

	49 
	泉山所
	欣欣路立交桥下行通道
	长兴路
	北京路
	500
	
	

	50 
	泉山所
	金山东路B辅道下穿京沪铁路下行通道
	
	
	100
	
	

	小计
	
	
	
	32404 
	
	

	51 
	九里所
	九龙湖西路
	九龙湖路
	二环北路
	300 
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	路西慢车道

	52 
	九里所
	奔腾大道
	华美四巷
	天齐路
	800 
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	路南慢车道

	53 
	九里所
	汉城西路
	孤山南路
	三环西路
	1000 
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	快车道

	54 
	九里所
	天齐北路
	汉城东路
	丁万河路
	1000 
	部分路段有下沉痕迹，存在安全隐患
	路东慢车道

	小计
	
	
	
	3100
	
	

	合计
	
	
	
	84925 
	
	



二、乙方应向甲方提交合格的报告、成果、文件： 
1、合格的检测报告、图件和全部雷达图谱；
2、其中全部成果纸质文件4套(图件和雷达图谱等应彩色打印)、电子文件1套；
3、知识产权：本项目检测成果知识产权全部属于甲方所有。
注：合格的检测报告是指检测内容完整，检测数据客观、真实、准确，检测结论明确的检测报告。
三、合同金额 
采购包2：市管道路空洞探测
合同总金额为人民币：（小写）            元，大写：             元。 
本合同为全费用固定综合单价，综合单价一次性包干。包括为完成本项目检测所需的所有费用（如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等），本合同虽未提及但乙方为完成本项目中必须支付的与本项目相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。
四、售后服务
1、检测工作完成后成交投标人应提供至少一年的质保期（免费售后），质保期间检测单位对已经进行修复的点位区域与对仍存在一定隐患区域应按甲方要求开展免费复查检测服务（每季度不少于一次），及时了解道路地下隐患的发展情况。乙方对全部开展过检测的道路应进行持续观测和监测，及时排查可能存在或出现的安全隐患，切实保障道路安全。质保期服务不另收费；质保期（免费售后）内，如乙方不能及时响应甲方要求开展免费复查检测服务的，甲方有权委托第三方进行检测，产生的费用由乙方承担。
2、乙方全面准确的探测发现地下存在的各类隐患情况，因乙方原因地下隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差或在质保期未履行复测、观测、监测责任，影响道路安全的，乙方负全部责任。
3、在合同有效期内，如乙方发现已形成隐患的土体病害等情况，须以电话、书面报告等形式立即通知甲方，并配合采购人完成病害处置。
4、乙方完成检测工作后成立后续服务组在提交规定的检测成果时开始对甲方就检测结果提出的质疑进行解答或复测，复测不另行支付费用。
5、乙方在质保期内应作出1小时响应，2小时到达检测现场的应急保障服务。
五、合同款的支付 
[bookmark: _Toc5088]（一）本合同金额，经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
1、付款方式（提交预付款保函的）
①合同价款的百分之四十(40%)即￥          大写：人民币            ；作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具等额预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后14个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②项目检测工作按要求全部完成，提交检测报告并经评审合格、整改完成后15个工作日内，甲方根据实际工作量，支付至结算价的百分之百(100%)，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票。
2、付款方式（不提交预付款保函的）
①合同价款的百分之三十(30%)即￥          大写：人民币            ；作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后14个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②项目检测工作按要求全部完成，提交检测报告并经评审合格、整改完成后15个工作日内，甲方根据实际工作量，支付至结算价的百分之百 (100%)，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
（2） 以上各阶段付款，甲方有权在付款中扣除涉及乙方的所有违约金、赔偿金及乙方依据合同所应承担的其他费用。以上实际付款进度以财政拨款进度为准。支付程序遵循发包人财务付款程序支付。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK21]其他约定：
1.合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。
2.合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。
3.根据发包人考核结果按得分比例扣除相应月份的费用，发包人从工程款中直接扣除。
（三）甲方不支付合同价以外的任何费用。
（四）甲方支付给乙方任何费用前，乙方需提供符合甲方要求的增值税发票。
合同约定的乙方账户：
开户银行：
银行帐号：
六、甲乙双方的责任与义务 
（一）甲方责任与义务
1、甲方向乙方提供开展乙方工作所需要的，经有关资质部门认可的，非本合同责任范围内产生的原始资料、文件等，并对其可靠性负责。 
2、在乙方人员进入现场时，甲方应对乙方及有关的协调工作提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。
3、甲方对乙方在工作过程中提出的有关问题应及时认真解答，对关键性的阶段成果应及时组织相关专家评议定案，及时做好文件的审查报批工作。
4、如乙方的工作进度严重滞后或工作质量严重低劣，已严重影响到本项目的后续工作或整体工作计划，甲方有权对乙方的工作内容或工作范围进行调整。
5、甲方不提供为开展本合同工作所需的设施和物品，所有为展开本合同工作所需的设施和物品，包括现场办公、生活用房、交通等均需乙方自行负责。
（二）乙方责任与义务 
1、乙方必须根据有关技术要求、技术规范、规程等进行试验检测工作，并接受甲方及相关主管部门对检测工作的审查，按审查意见进行整改。 
2、当甲方认为需调用乙方检测成果时，乙方必须及时提供。甲方及甲方委托的咨询审查单位、相关主管部门对检测报告的审查，并不免除乙方的义务。 
3、乙方应积极配合甲方进行各项工作，按甲方规定的时间提供检测报告。乙方应按照国家有关规范和标准做好试验检测质量管理工作，建立健全检测工作的质量保证体系，加强检测全过程的质量控制，建立完善的质量检测、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的质量负责。 
4、乙方交付资料及文件后，乙方应该根据甲方需要免费提供有关技术咨询与沟通。对于因乙方检测错误造成重大质量事故的，乙方应承担所有经济赔偿及法律责任。 
5、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。对于乙方因项目需要而掌握的甲方及有关部门和产权单位的涉密数据，乙方及其工作人员承担保密责任，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。 
6、乙方按本合同规定内容、时间及份数向甲方交付成果文件；
7、乙方应遵守安全文明施工原则，乙方人员在现场检测过程中，如果发生意外人身伤亡、财务或其他事故及损失，以及因项目实施对第三人造成妨害带来的所有影响、损失，由乙方承担责任，与甲方无关。 
8、检测成果的验收以专题评审会形式进行，如评审未通过，需再次进行检测所产生的重检费用及其他相关费用由成交投标人自行承担。
9、为保证检测成果的全面性和真实性，在检测过程中，甲方将安排人员进行随机抽查、复核并对重点地段和重点区域进行现场复测，乙方在报价中包含与此工作相关的费用，复测费用不再另行支付。
10、知识产权和技术秘密：乙方应保证提供服务涉及的知识产权和技术秘密是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因采购方的使用而而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，甲方有权向乙方追回所支付的全部服务费用，并要求乙方承担所有经济损失和法律责任，包含但不限于侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
11、乙方不得将采购包检测任务转包，或者未经甲方同意私自分包。
12、乙方必须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复；如果乙方违反保密及知识产权（版权）的约定，甲方有权向乙方追回所支付的全部服务费用，并有权要求乙方向甲方支付合同价款的30%的违约金，同时乙方应承担全部经济损失和法律责任。
13、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。对于乙方因项目需要而掌握的甲方及有关部门和产权单位的涉密数据，乙方及其工作人员承担保密责任，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
七、检测成果必须符合下列要求： 
1、检测工作必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关国家法律、法规、规范、标准、规程和合同的要求。
2、检测工作依据的基本资料应完整、准确、可靠，并符合系统运行安全的要求。
3、所完成的检测报告应符合国家有关规定和现行其它质量检测标准规范并通过政府和主管部门的审查，其涉及的相关费用由乙方承担。
4、每个质量检测阶段，乙方提出的勘探、测量、实验要求必须满足国家有关规范、标准的要求，并应提交甲方认可。
八、人员保证 
1、乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，并在检测过程中保持人员的相对稳定。
2、如果乙方人员不能胜任工作、渎职等，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换。 
3、乙方的工作进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划时，甲方有权提出要求增加人员，乙方应立即安排，其费用被认为已含再合同价格之中。
4、乙方负责定期向甲方报告工作进展情况。
5、甲方项目负责人：姓名            
乙方项目负责人：姓名           注册证书或职称证书编号：           。
乙方技术负责人：姓名           注册证书或职称证书编号：           。
九、违约与赔偿 
1、乙方不得将本合同或本合同所约定的权利和义务转包或分包给第三方或者转委托给第三人，否则甲方有权解除本合同且不需向乙方支付任何费用，已经支付的，乙方应当予以返还，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，因此给甲方造成的损失超过违约金的，乙方另行赔偿。
2、甲方一旦发现本项目存在借用资质承包的情况，甲方有权立即解除合同，并有权向乙方追回已支付的全部服务费，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，因此给甲方造成的损失超过违约金的，乙方另行赔偿。
3、乙方未能按期提交报告的（甲方同意延长期限的除外），则每延期一天按合同价款的千分之二向甲方支付违约金。 
4、乙方应全面准确的探测发现地下存在的各类隐患情况，因乙方原因地下隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差或在质保期未履行复测、观测、监测责任，影响道路安全的，乙方应负全部责任（包含赔偿损失、法律相关的责任等），按合同价款 20% 向甲方支付违约金。
4、乙方对检测资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并免收检测费。 
5、—旦发生违约，所有违约金、赔偿金在乙方合同款中扣除。
十、合同的生效、变更与终止
1、合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的内容、开始和完成时间按照合同书的规定执行。 
2、由于不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续；
2.1乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减至最低。 
2.2乙方应妥善保存详细原始记录，甲方与乙方协商后相应的延长乙方的工作期限。 
2.3由于不可抗力等因素乙方无法履行合同的，乙方可以提出终止合同，并于10 天内以书面形式通知甲方。待甲方书面确认后方可终止合同，甲方根据乙方实际完成的工作量向乙方服务费。如因乙方原因迟延通知或者擅自终止合同的，乙方应承担由此给甲方带来的一切损失和法律责任。 
2.4不可抗力：指各方在订立合同时不可预见，在项目实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同条款约定的其他情形。
3、变更除合同另有规定外，乙方应提交成果文件，此类成果文件的准备、提交和变更应视已含入报价中，甲方不再另行支付费用。 
4、推迟与终止 
4.1 甲方可以在至少 28 天内以书面通知暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将费用减至最小。 
4.2 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。乙方应在10日内书面回复。逾期不回复视为乙方承认乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务，甲方有权在乙方回复期满后向乙方发出终止合同通知，自乙方收到通知之日时合同终止。 
4.3 合同终止不影响权利和责任，不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。
十一、其它 
1、法律和法规本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 
2、转包和分包 
2.1 禁止乙方将本合同规定的探测任务转包。
2.2 没有甲方的同意，乙方不能将检测工作的任何部分分包。即使得到了甲方的同意，也不能解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。 
2.3 版权 
乙方拥有其检测成果的版权。甲方有权为本合同之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得乙方的认可。甲方对所提供的资料以及执行本合同产生的成果拥有版权，未经甲方许可，乙方不得复制、出版或用于其他商业目的。
2.4 利益的冲突除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬。
2.5争议的解决方法
2.5.1本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担。
2.5.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
（2）向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 
十二、合同生效： 
1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。 
3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。 
4、本合同正本一式 六  份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。
------------以下无正文-------------

-----------------签字盖章页-----------------

甲方（盖章）：                         
签约时间：    年  月  日     

法定代表人或委托代理人（签字）：        
联系电话：                             
       
乙方（盖章）：                         
签约时间：    年  月  日  

法定代表人或委托代理人（签字）：        
联系电话：
开户银行：
帐    号：  



组成本合同附件：
1、中标文件[项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025；
2、乙方的投标文件（与采购文件有抵触的除外）；
3、中标通知书；
4、廉政合同
5、其他文件。
江苏科建编制      2025年市管道路及桥梁结构检测           招标文件

江苏科建工程项目管理有限公司编制34



附件1
廉政合同
为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，本项目的发包人     （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”），订立如下合同。 
一、甲方的权利和义务
（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。
（2）建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。
（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。
二、乙方的权利和义务
（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。
（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、
1

监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。
（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。
（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。
（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。
三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。 
四、本合同作为                        工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。
<以下无正文>

甲方：（盖公章）                       乙方：（盖公章）   
签订时间：      年   月   日           签订时间：      年   月   日

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）
合同签订地址：                         合同签订地址：
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桥梁与空洞检测业务考核扣分标准
	分类
	扣分标准

	现场
检测
（30分）
	现场检测到场人员少于合同约定的，每人次扣5分。

	
	检测人员未穿反光马甲的，每人次扣5分。

	
	检测现场安全设施不到位或设置不规范的，每次扣5分；发生责任事故的，每次扣10分。

	
	由于准备不充分，人员、车辆、设备、仪器等未能及时到场，导致检测工作无法正常开展的，每次扣10分。

	
	未经管理单位同意，擅自外委检测项目的，每次扣10分。

	检测
成果
（30分）
	未按规定时限出具检测报告的，每次扣5分。

	
	检测报告数据错误或失真、检测结果不能真实反映设施状况的，每处扣5分。

	工作
响应
（20分）
	通讯不畅，无法联系项目负责人的，每次扣5分；不按要求参加管理单位组织会议的，每次扣10分。

	
	管理单位安排工作，不落实的，每次扣10分。

	其它
（20分）
	发生第三方有责投诉，一经查实的，每次扣5分。

	
	未经授权，擅自接受媒体采访或对外披露检测结果的，每次扣10分。
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附件2：
桥梁与空洞检测业务考核表
	考核部门
	
	检测单位
	

	考核周期
	年  月  日—    年  月  日
	累计扣分
	

	日期
	扣分事由
	扣分依据
	分值

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


考核人：           考核部门负责人：             分管领导：           检测单位签收人：
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[bookmark: _Toc24368]

项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025

政府采购合同


采购包 3 



采  购  人（甲方）：    徐州市市政管理中心    
供  应  商（乙方）：                          
合同签订日期：   年   月   日




友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
特别提醒：
中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件二份（U盘）。


采购人：徐州市市政管理中心     （下简称甲方）
投标人：                       （下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规规定，及本项目采购文件和成交结果，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、项目概况
1、项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025
2、项目名称：2025年市管道路及桥梁结构检测
3、项目主要内容：
[bookmark: OLE_LINK13]采购包3：2025年市管道路及桥梁结构检测-养护及沟槽修复检测
4、服务期限：365日历天,且符合养护及沟槽修复施工工期
二、乙方应向甲方提交合格的报告、成果、文件： 
完成后提供给甲方的资料：养护及沟槽修复质量检测报告书8份，及电子报告文件。道路检测完成后，按照相关规范进行道路技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现到每条路的检测状况，典型病害、养护对策及路段。
其中检测报告中：
（1）乙方不得出具虚假数据、伪造检测数据，须对所检测数据的真实性负责；
（2）检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语；
（3）乙方出具的检测报告必须通过由甲方组织的专家评审会的评审，并根据专家意见对检测报告进行修改后才能交付甲方使用；
（4）本项目的一切技术资料成果乙方不得对外公布。检测成果归甲方所有，乙方不得外传，也不得作盈利目的应用。
注：合格的检测报告是指检测内容完整，检测数据客观、真实、准确，检测结论明确的检测报告。
三、合同金额 
[bookmark: OLE_LINK14]采购包3：养护及沟槽修复检测
合同总金额为人民币：（小写）            元，大写：             元。 
本合同为全费用固定综合单价，综合单价一次性包干报价包括但不限于材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等费用。采购人不再支付报价以外的任何费用，本合同虽未提及但乙方为完成本项目中必须支付的与本项目相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。
综合单价计算方法为：（投标总价/最高投标限价）* 各项控制价单价。
四、售后服务
[bookmark: OLE_LINK22]养护及沟槽修复检测：
1、服务期满后，免费提供养护及沟槽修复检查技术支持服务及不少于1次的技术培训。
2、服务期满后，免费提供常用检测设备及不少于1次的设备使用技术培训工作。
3、技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型桥梁常见病害的识别以及不同结构类型桥梁的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。
4、在合同有效期内，如乙方发现已形成隐患的病害等情况，须以电话、书面报告等形式立即通知甲方，并配合采购人完成病害处置。
5、乙方完成检测工作后成立后续服务组在提交规定的检测成果时开始对甲方就检测结果提出的质疑进行解答或复测，复测不另行支付费用。
6、乙方在质保期内应作出1小时响应，2小时到达检测现场的应急保障服务。
五、合同款的支付 
合同总金额为人民币：（小写）            元，大写：             元。 
合同价为综合单价，包括为完成本项目检测所需的所有费用(如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等)，本合同虽未提及但乙方为完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。最终结算根据实际完成量进行结算。
（一）本合同金额，经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：
1、付款方式（提交预付款保函的）
①合同价款的百分之四十(40%)即￥          大写：人民币            ；作为预付款，在合同签订生效且乙方向甲方出具等额预付款保函，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后14个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②项目检测工作按要求全部完成，提交检测报告并经评审合格、整改完成后15个工作日内，甲方根据实际工作量，支付至结算价的百分之百 (100%)，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
乙方需提交的支付文件包括：
乙方出具的全额正式发票。
2、付款方式（不提交预付款保函的）
①合同价款的百分之三十(30%)即￥          大写：人民币            ；作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后14个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
②项目检测工作按要求全部完成，提交检测报告并经评审合格、整改完成后15个工作日内，甲方根据实际工作量，支付至结算价的百分之百 (100%)，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。
（3） 以上各阶段付款，甲方有权在付款中扣除涉及乙方的所有违约金、赔偿金及乙方依据合同所应承担的其他费用。以上实际付款进度以财政拨款进度为准。支付程序遵循发包人财务付款程序支付。
其他约定：
1.合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。
2.合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。
3.根据发包人考核结果按得分比例扣除相应月份的费用，发包人从工程款中直接扣除。
（三）甲方不支付合同价以外的任何费用。
（四）甲方支付给乙方任何费用前，乙方需提供符合甲方要求的增值税发票。
合同约定的乙方账户：
开户银行：
银行帐号：
六、甲乙双方的责任与义务 
（一）甲方责任与义务
1、甲方向乙方提供开展乙方工作所需要的，经有关资质部门认可的，非本合同责任范围内产生的原始资料、文件等，并对其可靠性负责。 
2、在乙方人员进入现场时，甲方应对乙方及有关的协调工作提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。
3、甲方对乙方在工作过程中提出的有关问题应及时认真解答，对关键性的阶段成果应及时组织相关专家评议定案，及时做好文件的审查报批工作。
4、如乙方的工作进度严重滞后或工作质量严重低劣，已严重影响到本项目的后续工作或整体工作计划，甲方有权对乙方的工作内容或工作范围进行调整。
5、甲方不提供为开展本合同工作所需的设施和物品，所有为展开本合同工作所需的设施和物品，包括现场办公、生活用房、交通等均需乙方自行负责。
（二）乙方责任与义务 
1、乙方必须根据有关技术要求、技术规范、规程等进行试验检测工作，并接受甲方及相关主管部门对检测工作的审查，按审查意见进行整改。 
2、当甲方认为需调用乙方检测成果时，乙方必须及时提供。甲方及甲方委托的咨询审查单位、相关主管部门对检测报告的审查，并不免除乙方的义务。 
3、乙方应积极配合甲方进行各项工作，按甲方规定的时间提供检测报告。乙方应按照国家有关规范和标准做好试验检测质量管理工作，建立健全检测工作的质量保证体系，加强检测全过程的质量控制，建立完善的质量检测、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的质量负责。 
4、乙方交付资料及文件后，乙方应该根据甲方需要免费提供有关技术咨询与沟通。对于因乙方检测错误造成重大质量事故的，乙方应承担所有经济赔偿及法律责任。 
5、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。对于乙方因项目需要而掌握的甲方及有关部门和产权单位的涉密数据，乙方及其工作人员承担保密责任，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。 
6、乙方按本合同规定内容、时间及份数向甲方交付成果文件；
7、乙方应遵守安全文明施工原则，乙方人员在现场检测过程中，如果发生意外人身伤亡、财务或其他事故及损失，以及因项目实施对第三人造成妨害带来的所有影响、损失，由乙方承担责任，与甲方无关。。 
8、检测成果的验收以专题评审会形式进行，如评审未通过，需再次进行检测所产生的重检费用及其他相关费用由成交投标人自行承担。
9、为保证检测成果的全面性和真实性，在检测过程中，甲方将安排人员进行随机抽查、复核并对重点地段和重点区域进行现场复测，乙方在报价中包含与此工作相关的费用，复测费用不再另行支付。
10、知识产权和技术秘密：乙方应保证提供服务涉及的知识产权和技术秘密是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因采购方的使用而而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，甲方有权向乙方追回所支付的全部服务费用，并要求乙方承担所有经济损失和法律责任，包含但不限于侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
11、乙方不得将采购包检测任务转包，或者未经甲方同意私自分包。
12、乙方必须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；如果乙方违反保密或者知识产权（版权）约定，甲方有权向乙方追回所支付的全部服务费用，并有权要求乙方向甲方支付合同价款的30%的违约金，同时乙方应承担全部经济损失和法律责任。
13、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。对于乙方因项目需要而掌握的甲方及有关部门和产权单位的涉密数据，乙方及其工作人员承担保密责任，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。
七、检测成果必须符合下列要求
1、检测工作必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关国家法律、法规、规范、标准、规程和合同的要求。
2、检测工作依据的基本资料应完整、准确、可靠，并符合系统运行安全的要求。
3、所完成的检测报告应符合国家有关规定和现行其它质量检测标准规范并通过政府和主管部门的审查，其涉及的相关费用由乙方承担。
4、每个质量检测阶段，乙方提出的勘探、测量、实验要求必须满足国家有关规范、标准的要求，并应提交甲方认可。
八、人员保证 
1、乙方应按投标文件中承诺的人员投入工作，并在检测过程中保持人员的相对稳定。
2、如果乙方人员不能胜任工作、渎职等，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换。 
3、乙方的工作进度没有达到乙方投标文件中承诺的进度计划时，甲方有权提出要求增加人员，乙方应立即安排，其费用被认为已含再合同价格之中。
4、乙方负责定期向甲方报告工作进展情况。
5、甲方项目负责人：姓名            
乙方项目负责人：姓名           注册证书或职称证书编号：           。
九、违约与赔偿 
1、乙方不得将本合同或本合同所约定的权利和义务转包或分包给第三方或者转委托给第三人，否则甲方有权解除本合同且不需向乙方支付任何费用，已经支付的，乙方应当予以返还，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，因此给甲方造成的损失超过违约金的，乙方另行赔偿。
2、甲方一旦发现本项目存在借用资质承包的情况，甲方有权立即解除合同，并有权向乙方追回已支付的全部服务费，同时乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任，因此给甲方造成的损失超过违约金的，乙方另行赔偿。
3、乙方未能按期提交报告的（甲方同意延长期限的除外），则每延期一天按合同价款的千分之二向甲方支付违约金。 
4、乙方应全面准确的检测发现存在的各类隐患情况，因乙方原因隐患未检出、检测的病害类型、危险程度、病害位置等信息存在较大偏差或在质保期未履行复测、观测、监测责任，影响道路安全的，乙方应负全部责任（包含赔偿损失、法律相关的责任等），按合同价款 20% 向甲方支付违约金。
4、乙方对检测资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并免收检测费。 
5、—旦发生违约，所有违约金、赔偿金在乙方合同款中扣除。
十、合同的生效、变更与终止
1、合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的内容、开始和完成时间按照合同书的规定执行。 
2、由于不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续；
2.1乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减至最低。 
2.2乙方应妥善保存详细原始记录，甲方与乙方协商后相应的延长乙方的工作期限。 
2.3由于不可抗力等因素乙方无法履行合同的，乙方可以提出终止合同，并于10 天内以书面形式通知甲方。待甲方书面确认后方可终止合同，甲方根据乙方实际完成的工作量向乙方服务费。如因乙方原因迟延通知或者擅自终止合同的，乙方应承担由此给甲方带来的一切损失和法律责任。 
2.4不可抗力：指各方在订立合同时不可预见，在项目实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同条款约定的其他情形。
3、变更除合同另有规定外，乙方应提交成果文件，此类成果文件的准备、提交和变更应视已含入报价中，甲方不再另行支付费用。 
4、推迟与终止 
4.1 甲方可以在至少 28 天内以书面通知暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将费用减至最小。 
4.2 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。乙方应在10日内书面回复。逾期不回复视为乙方承认乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务，甲方有权在乙方回复期满后向乙方发出终止合同通知，自乙方收到通知之日时合同终止。 
4.3 合同终止不影响权利和责任，不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。
十一、其它 
1、法律和法规本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 
2、转包和分包 
2.1 禁止乙方将本合同规定的检测任务转包。
2.2 没有甲方的同意，乙方不能将检测工作的任何部分分包。即使得到了甲方的同意，也不能解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。 
2.3 版权 
甲方拥有合同约定检测成果的绝对版权。甲方有权为本合同之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得乙方的认可。甲方对所提供的资料以及执行本合同产生的成果拥有版权，未经甲方许可，乙方不得复制、出版或用于其他商业目的。
2.4 利益的冲突除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬。
2.5争议的解决方法
2.5.1本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担。
2.5.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
（2）向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 
十二、合同生效： 
1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。 
3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。 
4、本合同正本一式 六  份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。
----------以下无正文------------

-----------------签字盖章页-----------------

甲方（盖章）：                         
签约时间：    年  月  日     

法定代表人或委托代理人（签字）：        
联系电话：                             


乙方（盖章）：                         
签约时间：    年  月  日  

法定代表人或委托代理人（签字）：        
联系电话：
开户银行：
帐    号：  



组成本合同附件：
1、中标文件[项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2025-0025；
2、乙方的投标文件（与采购文件有抵触的除外）；
3、中标通知书；
4、廉政合同
5、其他文件。
江苏科建编制                 2025年市管道路及桥梁结构检测                             招标文件

江苏科建工程项目管理有限公司编制5
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附件1
廉政合同
为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，本项目的发包人     （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”），订立如下合同。 
一、甲方的权利和义务
（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。
（2）建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。
（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。
（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。
二、乙方的权利和义务
（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。
（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。
（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。
（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。
（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。
三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。 
四、本合同作为                        工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。
<以下无正文>

甲方：（盖公章）                       乙方：（盖公章）   
签订时间：      年   月   日           签订时间：      年   月   日

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）
合同签订地址：                         合同签订地址：

养护检测业务日常考核与经费核拨办法
一、管理单位依据相关法律法规、行业规范及有关文件精神确定考核内容、制定扣分标准、组织实施考核。  
二、合同签订后，管理单位每隔两个月组织一次考核，对检测单位日常业务开展情况进行考核。
内容详见《养护检测业务日常考核扣分标准》，满分100分，各分项设最高扣分值，扣完为止。
三、考核得分低于85分的，第一次警告，第二次约谈单位负责人，第三次将取消其检测资格，合同终止，一切责任由检测单位承担。
四、检测费用拨付按以下程序执行：计量—计价—审核—根据考核结果付款。
五、考核费用计算公式
1.应付款=检测量×合同单价
2.实际付款=应付款×考核得分%
六、管理单位应严格开展考核工作，客观公正、实事求是，检测单位应针对考核中暴露出的问题，加强整改力度，弥补短板，不断提高业务水平。
附件1：
养护检测业务日常考核扣分标准
	分类
	扣分标准

	现场
检测
（30分）
	现场检测到场人员少于合同约定的，每人次扣2分。

	
	检测人员未穿反光马甲的，每人次扣5分。

	
	检测现场围挡不到位或设置不规范的，每次扣5分；发生责任事故的，每次扣10分。

	
	由于准备不充分，人员、车辆、设备、仪器等未能及时到场，或因检测人员能力问题无法完成检测任务等其他情况，导致检测工作无法正常开展的，每次扣10分。

	
	取样检测时，未留存备样的，每次扣10分。

	
	未经管理单位同意，擅自外委检测项目的，每次扣5分。

	检测
成果
（30分）
	未按规定时限出具并提供检测报告的，每次扣5分。

	
	检测报告内容出现错误的，每处扣2分。

	
	检测报告数据错误或失真、检测结果不能真实反映工程质量的，每次扣5分，并扣除相应检测费用。

	
	故意抽撤、涂改、销毁检测报告的，每次扣5分，并责令检测单位做出相应人事处理，责任人不得继续从事本项目工作。

	
	出现不合格检测项目时,未在第一时间通知管理单位的，每次扣5分。

	
	对于检测不合格的项目，未按合同单价收费的，每次扣5分。

	工作
响应
（20分）
	未在约定时间到达检测现场的，每次扣5分。

	
	通讯不畅，无法联系项目负责人的，每次扣5分；不按要求参加管理单位组织会议的，每次扣5分。

	
	管理单位安排工作，不落实的，每次扣10分。

	其它
（20分）
	发生有责投诉，一经查实的，每次扣5分。

	
	在业务工作中，与被检测对象串通，弄虚作假的，每次扣5分，并责令检测单位做出相应人事处理，责任人不得继续从事本项目工作。

	
	违反廉政要求，存在“吃拿卡要”、接受相关单位的宴请和娱乐活动，向施工单位推荐分包商及材料、设备投标人等行为的，每次扣5分；并责令检测单位做出相应人事处理，责任人不得继续从事本项目工作。

	
	未经授权，擅自接受媒体采访或对外披露检测结果的，每次扣5分。



附件2：
养护检测业务日常考核表
	考核部门
	
	检测单位
	

	考核周期
	年  月  日—    年  月  日
	累计扣分
	

	日期
	扣分事由
	扣分依据
	分值

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


考核人：              考核部门负责人：               分管领导：                    检测单位签收人：

江苏科建工程项目管理有限公司编制19
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第七章  投标文件相关格式
（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

2025年市管道路及桥梁结构检测


投标文件

（项目编号：）
采购包：


投标人：（名称打印并盖法人公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日


特别提醒：
中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件一份。



目 录


1. 投标函
2. 开标一览表
3. 分项价格表
4．偏离表
5. 法定代表人授权书
6. 中小企业声明函
7. 残疾人福利性单位声明函
8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）
10.预付款保函支付条款模板
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1. 投标函

致：江苏科建工程项目管理有限公司
根据             （项目名称）[项目编号：             ]招标文件，      (姓名)代表我方      （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。 
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
投标人：（盖电子签章）
                      投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日


2、开标一览表

项目名称： 
采购包：
项目编号： 
单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	备注

	 2025年市管道路及桥梁结构检测
	详见投标文件
	
	报价为
《分项价格表》
的总价

	总价（大写）：
	
	




投标人承诺：1、本项目由投标人本企业提供服务。
2、合同履行期限：          
  
报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）
日期：   年  月   日

3、分项价格表
项目名称：
项目编号：      
货币单位：人民币元

（格式自拟）



投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）
日期：   年  月   日

说明：
1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
注：
①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏科建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。


4、商务/技术偏离表
项目编号：
项目名称：
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。


投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日



5、法定代表人授权书


委托人：
地  址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[       ]项目[项目编号：       ]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：
法定代表人（签字或电子签章）： 
  年   月   日 
(受托人身份证复印件附后)
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6、中小企业声明函

项目名称：
项目编号：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
  1、（标的名称），属于（技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；
...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：本采购项目属于“技术服务业”。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日




说明1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应投标人上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、成交投标人为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、响应投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
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7、残疾人福利性单位声明函

项目名称：
项目编号：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日






8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加          （项目名称）（项目编号：       ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日




9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）
项目名称：
项目编号
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：       ，项目编号：       所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、                 （证明材料复印件附后）
2、                （证明材料复印件附后）
3、               （证明材料复印件附后）
…………
专业技术能力：
1、               （证明材料复印件附后）
2、               （证明材料复印件附后）
3、               （证明材料复印件附后）
…………
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖电子签章）
投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）  
日期：   年  月  日





10、预付款保函支付条款模板 
符合条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。 
…… 
符合条件二：不提交预付款保函的
（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。
…… 
注：
1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。



--------------（以下无正文）----------
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