

分项价格表

项目名称：邳州市官湖镇薄弱村运维管护采购项目（路灯）

项目编号：JSZC-320382-JSCL-G2025-0002

货币单位：人民币元

邳州市官湖镇薄弱村运维管护采购项目
(路灯) 工程

投标总价

投 标 人：扬州华拓照明科技有限公司
(单位盖章)



2025年05月26日

投 标 总 价

招 标 人： 邳州市官湖镇人民政府

工 程 名 称： 邳州市官湖镇薄弱村运维管护采购项目（路灯）

投标总价（小写）： 399879.99

（大写）： 叁拾玖万玖仟捌佰柒拾玖元玖角玖分

投 标 人： 扬州华睿电子科技有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 钱款款
(签字或盖章)

编 制 人： 吴雪松
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年05月26日



总说明

工程名称：邳州市官湖镇薄弱村运维管护采购项目（路灯）
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

第1页 共1页

第1页 共1页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第1页 共1页

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

工程名称: 路灯工程

序号	分部分项工程名称
1	人工费
1.2	材料费
1.3	施工机具使用费
312400	企业管理费

标段:

第1页 共1页

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040805001004	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	4	252.08	1008.32	
6	040805001005	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	4	252.08	1008.32	
7	040805001006	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m，仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	2	488.45	976.90	
8	040303002004	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	2	75.86	151.72	
本页小计							3145.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第3页 共21页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
13	040805001010	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	8	252.08	2016.64	
			分部小计				15955.42	
			0101 郭营村					
14	040805001011	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	7	252.08	1764.56	
15	040805001012	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	7	252.08	1764.56	
16	040805001013	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	7	252.08	1764.56	
			本页小计				7310.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第5页 共21页

[illegible]



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040805001021	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	15	252.08	3781.20	
26	040805001022	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	8	252.08	2016.64	
27	040805001023	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	8	252.08	2016.64	
28	040805001024	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	8	252.08	2016.64	
			分部小计				16133.12	
			0101 授贤村					
			本页小计				9831.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第8页 共21页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第9页 共21页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
33	040303002008	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	4	75.86	303.44	
34	040805001063	灯塔维修灯	1、名称：村部广场灯塔维修 2、灯塔维修 3、满足建设单位使用要求	座	1	2460.52	2460.52	
35	040805001027	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500°4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	34	252.08	8570.72	
36	040805001028	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m，仰角15° 色温3500°4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	20	488.45	9769.00	
37	040303002008	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	20	75.86	1517.20	
			分部小计				24574.68	
			0101 西坊上村					
			本页小计				22620.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第10页 共21页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中 暂估价
						综合单价	合价	
38	040805001029	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	20	252.08	5041.60	
39	040805001030	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	10	252.08	2520.80	
40	040805001031	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m，仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	30	488.45	14653.50	
41	040303002009	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	30	75.86	2275.80	
本页小计							24491.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第11页 共21页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
46	040805001034	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	32	252.08	8066.56	
			分部小计				8066.56	
			0101 石坝村					
47	040805001035	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	50	252.08	12604.00	
48	040805001036	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	27	252.08	6806.16	
49	040805001037	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	21	252.08	5293.68	
			本页小计				32770.40	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	040805001038	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	21	252.08	5293.68	
51	040805001039	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	21	252.08	5293.68	
52	040805001040	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	21	252.08	5293.68	
53	040805001041	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	21	252.08	5293.68	
			分部小计				45878.56	
			0101 曹园村					
			本页小计				21174.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第14页 共21页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	040805001045	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m，仰角15° 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	16	488.45	7815.20	
59	040303002013	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	16	75.86	1213.76	
60	040805001046	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m，仰角15° 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	8	488.45	3907.60	
61	040303002014	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	8	75.86	606.88	
62	040805001047	常规照明灯	1、名称：不带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、维修：不带杆路灯更换 4、灯架形式：仰角15° 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、含机械 7、满足建设单位使用要求	套	15	252.08	3781.20	
本页小计							17324.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第16页 共21页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第17页 共21页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	040805001053	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m, 仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	14	488.45	6838.30	
72	040303002018	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	14	75.86	1062.04	
73	040805001054	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m, 仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	12	488.45	5861.40	
74	040303002019	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	12	75.86	910.32	
75	040805001055	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m, 仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	13	488.45	6349.85	
本页小计							21021.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
76	040303002019	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	13	75.86	986.18	
77	040805001056	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m，仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	13	488.45	6349.85	
78	040303002021	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	13	75.86	986.18	
79	040805001057	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m，仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W，IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	10	488.45	4884.50	
80	040303002022	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	10	75.86	758.60	
本页小计							13965.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路灯工程

标段:

第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
81	040805001058	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m, 仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	7	488.45	3419.15	
82	040303002023	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	7	75.86	531.02	
83	040805001059	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m, 仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	7	488.45	3419.15	
84	040303002024	混凝土基础	1、名称：6m成套路灯基础 2、挖基坑土方综合类别，余土外运运距3KM 3、C20钢筋混凝土路灯基础500*500*600 4、预埋件 5、满足甲方使用要求	座	7	75.86	531.02	
85	040805001060	常规照明灯	1、名称：带杆太阳能路灯 2、型号：80W LED 3、灯杆材质、高度：热镀锌立杆H=6m 4、灯架形式及臂长：臂长1.0m, 仰角15° 色温3500~4000K 5、光源数量：LED 1X150W, IP65 6、编号要求：路灯编号 7、满足建设单位使用要求	套	6	488.45	2930.70	
本页小计							10831.04	



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第1页 共88页

项目编码	0408020100	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
321010	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.63	100.88	37.05	18.52	8.44	21.16	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.16	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.073333	2.25	4.66				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第2页 共88页								
项目编码	0403070200	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	10	
清单综合单价组成明细												
定额 序号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86		
综合人工工日		小计								75.86		
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								75.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第3页 共88页

项目编码	0408020100	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第4页 共88页									
项目编码	0403070200	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额 序号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程			标段：					第5页 共88页					
项目编码	0408020100	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第6页 共88页

项目编码	0408020100	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第7页 共88页

项目编码	0408020100	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第8页 共88页								
项目编码	0403070200	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86		
综合人工工日		小计								75.86		
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								75.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第9页 共88页

项目编码	0408020100	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第10页 共88页

项目编码	0408020100	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价									488.45				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第11页 共88页								
项目编码	0403070200	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	6	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86		
综合人工工日		小计								75.86		
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								75.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第12页 共88页

项目编码	0408020100	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	3	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第13页 共88页

项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第14页 共88页

项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第15页 共88页

项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第16页 共88页

项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				
					</								



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第17页 共88页

项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：				第18页 共88页							
项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	带杆式单臂悬挑灯架抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第19页 共88页

项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额 号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第20页 共88页

项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额 号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：					第21页 共88页						
项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路面工程		标段：		第22页 共88页									
项目编码	0403010200	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.86				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86				
										</			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第23页 共88页

项目编码	0408020101	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	15			
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85	
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85	
0.114工日		未计价材料费							206.86					
清单项目综合单价									252.08					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86					
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8					
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08					



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第24页 共88页

项目编码	0408020102	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第25页 共88页

项目编码	0408020202	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第26页 共88页

项目编码	0408020202	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				
											</		



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第27页 共88页

项目编码	0408020102	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				
						</							



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第28页 共88页

项目编码	04080202102	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				
						</							



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第29页 共88页

项目编码	0408020102	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	80	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第30页 共88页									
项目编码	0403020200	项目名称	混凝土基础				计量单位	座	工程量	80			
清单综合单价组成明细													
定额 序号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日					小计					75.86			
0工日					未计价材料费								
清单项目综合单价								75.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第31页 共88页

项目编码	0408020202	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	24	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第32页 共88页

项目编码	040802010001	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第33页 共88页

项目编码	04030102002	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	4		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
							</						



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第34页 共88页

项目编码	040802010001	项目名称	灯塔维修灯					计量单位	座	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
00001	灯塔维修灯	座	1		2460.52					2460.52			
综合人工工日		小计								2460.52			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2460.52					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	灯塔维修灯				座	0.99998	2460.57	2460.52					
其他材料费							-		-				
材料费小计							-	2460.52	-				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第35页 共88页

项目编码	0408020202	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	34	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第36页 共88页

项目编码	0408020102	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	20		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第37页 共88页									
项目编码	0403070200	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	20		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第38页 共88页

项目编码	0408020202	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	20	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第39页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第40页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	30		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第41页 共88页									
项目编码	0403070200	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	30		
清单综合单价组成明细													
定额 序号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第42页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价									488.45				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第43页 共88页

项目编码	0403070201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
其他材料费							-		-				
材料费小计							-	75.86	-				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第44页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	25	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第45页 共88页

项目编码	0403010201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	25		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
其他材料费							-		-				
材料费小计							-	75.86	-				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第46页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	32		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210 8-14	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第47页 共88页

项目编码	0408020103	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	50		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				
										</			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第48页 共88页

项目编码	0408020103	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	27	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第49页 共88页

项目编码	0408020103	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	21	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第50页 共88页

项目编码	0408020103	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	21	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程			标段：					第51页 共88页					
项目编码	0408020103	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	21		
清单综合单价组成明细													
定额 号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	带杆式单臂悬挑灯架抱杆式单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				
					</								



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第52页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	21	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第53页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	21		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第54页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	22		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第55页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	22	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第56页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	16			
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85	
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85	
0.114工日		未计价材料费							443.23					
清单项目综合单价									488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23					
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8					
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08					



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第57页 共88页									
项目编码	0403070201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.86				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第58页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	16		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第59页 共88页								
项目编码	0403070201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	16	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86		
综合人工工日		小计								75.86		
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								75.86				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第60页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第61页 共88页

项目编码	0403010201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	8		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
其他材料费							-		-				
材料费小计							-	75.86	-				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第62页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	带杆式单臂悬挑灯架抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第63页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	15		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第64页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	16	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价								252.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				




综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第65页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价									488.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



标段:

第66页 共88页

项目编码	04050201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	14	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86		
综合人工工日		小计								75.86		
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									75.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86				
其他材料费							-		-			
材料费小计							-	75.86	-			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第67页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	15	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价									488.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第68页 共88页

项目编码	0403070201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	15		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
							</						



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第69页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	23		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第70页 共88页									
项目编码	0403070201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	23		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第71页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	14	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价									488.45				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第72页 共88页									
项目编码	0403070201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	14		
清单综合单价组成明细													
定额 序号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000009	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.86				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第73页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价									488.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第74页 共88页

项目编码	0403010201	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	12		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
									</				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第75页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第76页 共88页

项目编码	04030102002	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
其他材料费							-		-				
材料费小计							-	75.86	-				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第77页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价									488.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				
										</			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第78页 共88页

项目编码	04030102002	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	13		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
							</						



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第79页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第80页 共88页									
项目编码	0403070202	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									75.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第81页 共88页

项目编码	04080201003	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第82页 共88页

项目编码	0403070202	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	混凝土基础				座	1	75.86	75.86					
其他材料费							-		-				
材料费小计							-	75.86	-				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程			标段：			第83页 共88页							
项目编码	04080201003	项目名称	常规照明灯			计量单位	套	工程量	7				
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210103	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第84页 共88页									
项目编码	0403070202	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	7		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86			
综合人工工日		小计								75.86			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								75.86					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第85页 共88页

项目编码	04080201001	项目名称	常规照明灯					计量单位	套	工程量	6		
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3210101	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							443.23				
清单项目综合单价								488.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	443.23	443.23				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路灯工程		标段：		第86页 共88页								
项目编码	0403070202	项目名称	混凝土基础					计量单位	座	工程量	6	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费
000001	混凝土基础	座	1		75.86					75.86		
综合人工工日		小计								75.86		
0工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								75.86				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	混凝土基础					座	1	75.86	75.86			



综合单价分析表

工程名称：路灯工程

标段：

第87页 共88页

项目编码	040802010001	项目名称		常规照明灯					计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
321001	抱杆式单臂悬挑灯架 抱杆式 单抱靠臂长1.2m以下	10套	0.1	84.36	211.33	100.88	37.05	18.52	8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
综合人工工日		小计							8.44	21.13	10.09	3.71	1.85
0.114工日		未计价材料费							206.86				
清单项目综合单价									252.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	带杆太阳能路灯 80W LED					套	1	206.86	206.86				
	直脚 3#					个	2.06	2.25	4.64				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm2					m	20	0.74	14.8				
	羊角熔断器 10A					个	1.03	1.05	1.08				



综合单价分析表

工程名称：路面工程

标段：

第88页 共88页

项目编码	0411060200	项目名称	大型机械设备进出场及安拆					计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额 号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
000088	大型机械设备进出场及安拆	项	1		394.01					394.01			
综合人工工日		小计								394.01			
0工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								394.01					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	大型机械设备进出场及安拆				项	1	394.01	394.01					
				</									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
	041109001001	安全文明施工费		100.000	4549.61			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	4199.64			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	349.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	3849.67			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

工程名称: 路灯工程

序号	项目编码
10	041109010001

321084104122

第2页 共2页

复核人(造价工程师):



标段:

第1页 共1页

合 计

复核人（造价工程师）：

工程名称: 路灯工程

编号	日期
二	材料
3	施工
4	验收

标段:

[illegible]

复核人（造价工程师）：

工程名称: 路灯工程

序号	项目名称
1	发包人发包工程
2	发包人供应材料

321084109120

标段:

[illegible]

复核人（造价工程师）：

序号	材料编码
1	22520303
2	22520303
3	22612522

直埋

标段:

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称
1	22520303	直腹
2	22520303	直腹
3	2261252	直腹
4	2261252	直腹
5	2261252	直腹
6	2261252	直腹
7	2261252	直腹
8	2261252	直腹
9	2261252	直腹
10	2261252	直腹
11	2261252	直腹
12	2261252	直腹
13	2261252	直腹
14	2261252	直腹
15	2261252	直腹
16	2261252	直腹
17	2261252	直腹
18	2261252	直腹
19	2261252	直腹
20	2261252	直腹
21	2261252	直腹
22	2261252	直腹
23	2261252	直腹
24	2261252	直腹
25	2261252	直腹
26	2261252	直腹
27	2261252	直腹
28	2261252	直腹
29	2261252	直腹
30	2261252	直腹
31	2261252	直腹
32	2261252	直腹
33	2261252	直腹
34	2261252	直腹
35	2261252	直腹
36	2261252	直腹
37	2261252	直腹
38	2261252	直腹
39	2261252	直腹
40	2261252	直腹
41	2261252	直腹
42	2261252	直腹
43	2261252	直腹
44	2261252	直腹
45	2261252	直腹
46	2261252	直腹
47	2261252	直腹
48	2261252	直腹
49	2261252	直腹
50	2261252	直腹
51	2261252	直腹
52	2261252	直腹
53	2261252	直腹
54	2261252	直腹
55	2261252	直腹
56	2261252	直腹
57	2261252	直腹
58	2261252	直腹
59	2261252	直腹
60	2261252	直腹
61	2261252	直腹
62	2261252	直腹
63	2261252	直腹
64	2261252	直腹
65	2261252	直腹
66	2261252	直腹
67	2261252	直腹
68	2261252	直腹
69	2261252	直腹
70	2261252	直腹
71	2261252	直腹
72	2261252	直腹
73	2261252	直腹
74	2261252	直腹
75	2261252	直腹
76	2261252	直腹
77	2261252	直腹
78	2261252	直腹
79	2261252	直腹
80	2261252	直腹
81	2261252	直腹
82	2261252	直腹
83	2261252	直腹
84	2261252	直腹
85	2261252	直腹
86	2261252	直腹
87	2261252	直腹
88	2261252	直腹
89	2261252	直腹
90	2261252	直腹
91	2261252	直腹
92	2261252	直腹
93	2261252	直腹
94	2261252	直腹
95	2261252	直腹
96	2261252	直腹
97	2261252	直腹
98	2261252	直腹
99	2261252	直腹
100	2261252	直腹

复核人(造价工程师):