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项目要求（采购需求）
[bookmark: _Toc15841][bookmark: _Toc23745][bookmark: _GoBack]一、项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2025年省级水利工程维修
二、项目报价
本项目采购预算为126.69万人民币，其中：
采购包1不接受超过43.77万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；
（采购包1含：刘山南站围墙修复14.62万元，刘山北站屋顶、墙面等修复3.36万元，黄河北闸围墙维修4.39万元，黄河北闸增设安全防护围网10.27万元，黄河北闸屋顶防漏修缮5.76万元，黄河北闸排水沟维修3.37万元）
采购包2不接受超过33.38万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；
采购包3不接受超过49.54万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。
(采购包3含：解台站35KV专线水泥杆改造19.19万元，3#主变改造30.35万元）
投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目概况
采购包1：刘山南、北站和黄河北闸土建维修；
采购包2：解台站7台水泵维修；
采购包3：解台站35KV专线水泥杆和3#主变改造。
四、项目实施要求
（一）采购包1：刘山南、北站和黄河北闸土建维修
1、刘山工程管理所
刘山南站拆建0.6m高红砖围墙200m，锌钢围栏180m，0.4m*0.3m基础180m，1.5m高墙垛32个;刘山北站传达室屋顶修复约51㎡，脊瓦16m，进水闸仿古石修复约12㎡;机房电动葫芦轨道牛腿拆除维修2个，机房南外侧外包墙脱落清除35㎡。
2、黄河北闸工程管理所
黄河北闸围网安装420m，镀锌钢管栏杆200m，围墙拆建50m，屋顶防漏修缮约为155㎡，室内吊顶维修50㎡，排水沟维修350m。
（二）采购包2：解台站7台水泵维修
对解台站1#、2#、4#、7#、8#、21#和22#，7台水泵机组解体、检查、修理，更换叶轮室、橡胶轴承等损坏件，大轴加不锈钢套，对机组的摆度、同心等要素进行重新调整，恢复机组各项指标，以及机组的试验、试运行等。
7台水泵累计运行时间及故障情况、处理措施表
	机组编号
	故障情况
	故障原因
	处理方案

	1#
	振动大，电流增大，油盆里轴承异响。
	叶片汽蚀严重已损坏，推力轴承损毁、运转时产生不平衡导致其他部件磨损。
	停机、拆泵、检修、更换损坏零部件、叶轮总成、叶轮室、导叶体、推力轴承、更换橡胶轴承。

	2#
	振动大、电流增大。
	叶片汽蚀严重已损坏，运转时产生不平衡导致其他部件磨损。
	停机、拆泵、检修、更换损坏零部件、叶轮总成、叶轮室、导叶体、推力轴承、更换橡胶轴承。

	4#
	振动大，出水量减少。
	运行时间较长导致橡胶轴承磨损。
	停机、拆泵、检修、更换叶轮总成、叶轮室、油盆、导叶体、刚性联轴器、推力轴承、喇叭管、更换橡胶轴承。

	7#
	振动大，电流增大，油盆里轴承异响。
	叶片汽蚀严重已损坏，推力轴承损毁、运转时产生不平衡导致其他部件磨损。
	停机、拆泵、检修、更换损坏零部件、叶轮总成、叶轮室、导叶体、推力轴承、更换橡胶轴承。

	8#
	振动大，电流大，水泵轴摆动大。
	叶片汽蚀严重已损坏，运转时产生不平衡导致其他部件磨损、上下橡胶轴承损毁。
	停机、拆泵、检修、更换叶轮总成、叶轮室、更换轴承、更换橡胶轴承。

	21#
	振动大，水泵轴摆动大。
	叶片汽蚀严重已损坏，运转时产生不平衡导致其他部件磨损、上下橡胶轴承损毁。
	停机、拆泵、检修、更换叶轮总成、叶轮室、更换轴承、更换橡胶轴承。

	22#
	振动大，出水量减少。
	运行时间较长导致橡胶轴承磨损。
	停机、拆泵、检修、更换叶轮总成、叶轮室、油盆、导叶体、刚性联轴器、推力轴承、喇叭管、更换橡胶轴承。



（三）采购包3：解台站35KV专线水泥杆和3#主变改造
拆除出现裂纹的5#和倾斜的4#水泥杆，安装2基强力杆;更换1台变压器S13-2800kVA35/0.4kV。
五、工期：3个月。
六、质保期：完工验收后一年。
七、质量要求：
1、要求质量标准：合格,通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。
2、服务期间要保持所养护的工程设备设施的良好状态，服从应急养护需求。
八、验收：
1、年底前阶段验收：安排在本年度12月上旬；
2、合同完工验收：服务期完成后进行完工验收；
3、竣工验收。
九、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同草案条款》。

