
如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系
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采购需求

一、采购预算：21 亿元

二、项目背景

城乡建设用地增减挂钩是国家推出的支持社会主义新农村建设、促进城乡统

筹发展、破解保护与保障“两难”困境的一项重要管理措施。大力推进城乡建设

用地增减挂钩，将农村散乱、废弃、闲置、低效利用的农村建设用地整治复垦为

耕地，增加等量面积城镇建设用地，有助于切实保护耕地、改善农村生活生产条

件、统筹城乡发展、维护农民合法权益、让农民切实分享到改革发展成果；有利

于优化城乡用地结构和节约集约用地，为城市经济社会发展提供有力的土地要素

支撑。

依据《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的

意见》（2025 年 1 月 1 日）文件、《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、

万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（2024 年 1 月 1 日）、

《自然资源部国家发展改革委农业农村部关于保障和规范农村一二三产业融合

发展用地的通知》（自然资发〔2021〕16 号）文件、《自然资源部关于开展全

域土地综合整治试点工作的通知》（自然资发〔2019〕194 号）、《国务院关于

严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（国发

〔2010〕47 号）、《江苏省自然资源厅关于严格规范城乡建设用地增减挂钩管

理的通知》（苏自然资函〔2021〕782 号）、《省政府办公厅转发关于省自然资

源厅开展国土空间全域综合整治的通知》（苏政办发〔2020〕26 号）等文件要

求提出：适应乡村人口变化趋势，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置。强

化县域国土空间规划对城镇、村庄、产业园区等空间布局的统筹。在耕地总量不

减少、永久基本农田布局基本稳定的前提下，综合运用增减挂钩和占补平衡政策，

稳妥有序开展以乡镇为基本单元的全域土地综合整治，整合盘活农村零散闲置土

地，保障乡村基础设施和产业发展用地。

以科学合理规划为前提，以乡镇为基本实施单元，整体推进农用地整理、建

设用地整理和乡村生态保护修复，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保

护和土地集约节约利用，改善农村人居环境，助推乡村全面振兴。在全省开展国

土空间全域综合整治，依据镇村布局规划，统筹农民住房建设、产业发展、公共



服务、基础设施等各类建设用地，有序开展村庄建设用地、工矿废弃地、闲置低

效以及碎片化建设用地整治，优化建设用地结构、布局，保障农村一二三产业融

合发展用地，推动建设用地减量化，提高建设用地使用效益和集约水平。

根据《市政府办公室关于实施“万村土地综合整治”工作的意见》（徐政办

发〔2017〕168 号）指出：各地、各有关部门要将“万村土地综合整治”与耕地

保护和占补平衡、城乡建设用地增减挂钩、高标准农田建设有机结合起来，按照

“耕地面积增加、建设用地总量减少、农村生产生活条件和生态环境明显改善”

的要求，明确目标、落实措施，稳妥有序推进实施。强化土地利用总体规划、城

镇村规划和土地整治规划的示范引领和规划管控作用，有机衔接产业发展、生态

建设与保护、水利和交通等专项规划，科学合理布局农村生产、生活、生态用地，

有效促进新型城镇化和美丽乡村建设；坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用

地制度，实行田、水、路、林、村综合整治，开展农村公共空间治理，释放农村

建设用地潜力，促进耕地数量质量生态“三位一体”保护。

随着丰县城乡大规模的建设，土地供需矛盾日趋突出。按照“布局集中，用

地集约，产业集聚”的原则，根据丰县社会经济发展的需求，项目充分利用当地

的区位优势，将相对分散的空心村搬迁集中居住，高效集约利用土地，有效地解

决土地问题，提高土地投入产出比，提升土地的利用效率与效益，是丰县社会经

济可持续发展的前提。对宅基地、集体建设用地以及未利用地等进行整理复垦，

在增加耕地的同时，集中连片推进土地平整和农田水利、林网等建设，提高农业

综合生产能力，实现“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能浇、涝能排、村

成片”的社会主义农村新貌。

本项目的实施是保障丰县经济发展的用地需要。通过土地综合整治，不仅能

促进农村土地利用结构和布局的调整优化，实现土地的节约集约利用，维护社会

的稳定和国家的粮食安全，还可通过运用城乡建设用地增减挂钩政策，为县域经

济社会发展提供用地空间，促进县域城镇化和工业化。为有效解决工业化城镇化

缺地、新农村建设缺钱、耕地保护缺动力、城乡统筹缺抓手等问题，保障发展用

地空间，优化城乡建设用地布局，实现土地资源集约高效利用，助推精准扶贫和

美丽乡村建设，推动城乡统筹发展，丰县政府对本市城乡建设用地增减挂钩工作

进行了统一部署，通过公开招标方式选择单位承担丰县西北片区土地综合整治项



目建设工作。

三、项目概况

1、项目名称：丰县西北片区土地综合整治项目

2、项目地点：位于徐州市丰县孙楼街道、王沟镇、首羡镇、赵庄镇 4个街

道（乡镇）范围内。

3、服务期限：叁年。

4、项目实施规模：本项目实施范围位于徐州市丰县，涉及丰县孙楼街道、

王沟镇、首羡镇、赵庄镇 4个街道（乡镇），项目开发整理前土地类型为农村宅

基地，预计复垦后新增耕地 301.6309 公顷（折合 4524.46 亩），均为旱地。

四、项目目标

根据丰县社会经济发展的需求，项目充分利用当地的区位优势，将相对分散

的空心村搬迁集中居住，高效集约利用土地，有效地解决土地问题，提高土地投

入产出比，提升土地的利用效率与效益，对宅基地、集体建设用地以及未利用地

等进行整理复垦，在增加耕地的同时，集中连片推进土地平整和农田水利、林网

等建设，提高农业综合生产能力，实现“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱

能浇、涝能排、村成片”的社会主义农村新貌。

五、实施内容

本项目按照“宜农则农、宜耕则耕”的原则，遵循“集中连片、邻近大田、

便于耕种”的布局要求，确定拆旧复垦区实施范围。

本项目拟实施土地复垦整理服务总规模约314.0680公顷（折合4711.02亩），

项目开发整理前土地类型为农村宅基地，预计复垦后新增耕地 301.6309（折合

4524.46 亩），均为旱地。

项目新增耕地将严格按照《江苏省高标准农田建设标准》文件要求实施。

本项目土地复垦整理服务涉及农户 8287 户，涉及房屋面积约 2287157 平方

米，其中主房 1715268 平方米，简易房 571889 平方米。本项目拟采取货币化补

偿方式安置涉及村民。各乡镇土地复垦整理服务规模详见下表所示。



表 1-1 各乡镇土地复垦整理服务规模一览表

序号 乡镇

复垦土地面积（亩）

拆迁户

数（户）

建筑面积（m2）

（公顷） （亩）

主房 简易房

小计
砖混结

构一级

砖混结

构二级

砖木结

构一级
钢结构
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