采购需求
1、 [bookmark: _Toc18101][bookmark: _Toc11686][bookmark: _Toc7141][bookmark: _Toc11365]采购预算
[bookmark: OLE_LINK2]本项目不接受超过81.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。
[bookmark: _GoBack]其中采购包一不接受超过45万元的投标报价，采购包一涉及高流、耀南、夏塘、沟埃、华丰、老范、石涧、官王等8个村，为牵头采购包；采购包二不接受超过36万元的投标报价，采购包二涉及三岔、高一、程徐、岭西、高二、黑沙墩等6个村。
报价包含完成该采购项目的直接成本（所有人员、包括人员工资、差旅费、误餐费、补助费、津贴、社保、医保、人身保险费用、通讯及交通费等，用于本项目人员的其他专项开支等）、间接成本（公司管理人员工资、行政办公费、业务培训费等）、税金、利润等完成本工作所需的全部费用。应考虑人员、物资（含设备、耗材及正版软件等）、税收、保险、利润和物价等一切因素，采购人不再支付与本项目有关的其他任何工作费用（包括附加工作、额外工作、延期等）等政策性文件规定费用以及在交付合法有效使用过程中的一切不可预见费用。
[bookmark: OLE_LINK1]二、项目名称
新沂市高流镇2025年第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
三、服务期限
　　延包履行期限为180天。
四、采购内容
（一）建设背景
2019年11月26日，中共中央、国务院发布《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》，明确保持土地集体所有、家庭承包经营的基本制度长久不变、保持农户依法承包集体土地的基本权利长久不变，同时在第二轮土地承包到期后再延长三十年。
按照省农业农村厅《关于组织开展第二轮土地承包到期后再延长三十年省级试点申报工作的通知》（苏农委办〔2024〕4号）、省财政厅《关于下达2025年土地二轮延包试点专项资金的通知》（苏财农改〔2025〕14号）、农业农村部国家档案局关于印发《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》等文件要求，我市以高流镇为第一批试点镇稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。
（二）建设目标
根据《关于做好2025年第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的通知》，按照试点方案，现需聘请具备资质的第三方，对高流镇的延包试点工作进行服务，包括但不限于：摸底调查和资料收集整理、信息核对、实测指界、补充测绘（含测绘数据入库）、制定延包方案、延包数据处理、公示培训、合同签订（含网签业务指导培训、网签系统维护、网签相关材料收集及业务数据处理等）、资料输出打印、数据汇交、档案资料完善和整理等。确保采购人完成上级部门要求的数据整合及汇交等工作，并且完成与不动产登记管理部门的对接工作。
五、项目要求具体如下
	序号
	工作程序
	具体工作描述

	1
	方案及培训
	协助编制试点工作方案，成立延包工作小组，依据上级工作安排及新沂市土地第二轮承包到期后再延长30年试点工作情况制定技术方案，协助开展镇、村技术培训和宣传工作。

	2
	资料收集整理
	收集最新的行政区划数据、农村土地承包经营权确权登记颁证成果、农村集体产权制度改革成果以及近年来农村土地流转、征收、变更等形成的成果资料。收集整理延包中各阶段形成的文字、图标、声像、数据等文件材料；收集作业区域范围内行政区划名称、最新区划代码、最新的影像图和既有的农村土地承包经营权数据库影像图、汇交库，各类调查表、统计表等，为资料完整做好准备。

	3
	开展摸底核实
	协助指导村、组开展摸底调查工作，全面摸清各村、组第二轮土地承包以来家庭承包人口及承包地变化情况，整户消亡、外嫁女、“五保户”、全家进城落户以及整户无地等情况，承包地确权登记颁证情况，村集体土地利用现状和机动地等情况，矛盾纠纷和历史遗留问题等。

	4
	信息分类处理
	根据摸底调查情况，做好直接输出成果、内业图形属性修改后输出成果、需外业实测重新确权或增人确权三种类型的数据梳理和信息核对工作。

	5
	制定延包方案
	根据摸底后的数据，向高流镇提供制定二轮到期延包方案的数据支撑。指导村、组因地制宜、科学制定延包方案并提交上级审核。确保相关措施符合法律政策和实施方案要求。

	6
	开展调查
	根据摸底情况汇总统计需调查测绘的地块信息，安排外业补充测绘，并按原确权要求处理相关测绘数据。

	7
	数据修改入库
	按照《农村土地承包合同管理办法》《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537-2014）等有关规定，以农村土地承包经营权成果为基础，对摸底调查表进行入户核实，开展承包经营权调查并修正、完善摸底调查表；对重新确权或新增人确权的数据调查、梳理和信息核对工作。结合摸底数据、二轮到期延包测绘数据、二轮到期延包方案处理、形成最终二轮到期延包数据，并以村为单位制作成质检无错误的汇交包，上传到网签系统；指导并培训其他合作单位处理二轮到期延包数据，统一工作方法及数据成果标准。

	
	
	根据外业指界、实测情况，进行内业图形修改、属性修改，将外业填写的统计表中的编号及其他信息填写到数据表中，并以地块编码为连接字段，将地块名称，权利人名称，合同面积，地类，等级等属性进行关联，将调查的地块与户籍信息关联挂接，补全界址点，界址线信息，建立形成完整的数据库。由中标供应商完成录入承包合同平台工作。

	8
	资料输出打印
	根据最终的数据库成果，从系统中输出登记簿、承包方调查表、公示结果归户表、承包合同、地块示意图等图件表格成果，并按照要求份数进行打印。

	9
	审核公示
	培训、指导并协助村组顺利开展二轮到期延包公示工作，按户输出公示调查表和地块位置图，将已经形成的调查成果交延包工作小组审核后进行公示。对相关权利人提出异议的，投标人会同延包工作小组应当进行核实、修正并再次公示，协助村组在承包地完善并修改相关内容，公示归户表要交由农户签字确认。在公示过程中若有信息变动的，在网签系统完善并修改相关内容（在高流镇不少于3人驻场，驻场时间不少于2个月，要求确保每村每周至少有2天驻村服务）。

	10
	签订合同
（网签技术指导）
	根据公示结果，明确二轮到期后延包的土地承包关系，更新农村土地承包信息数据，指导村级开展网签合同，主要内容包括生成延包合同、指导村级完成合同签订、承包合同扫描并上传至延包平台，网签数据库导入、技术培训。网签驻场技术服务（在高流镇不少于3人驻场，驻场时间不少于1个月，要求确保每村每周至少有2天驻村服务）；每半个月向镇、县级汇总上报网签工作进度。

	11
	系统培训服务
	提供本采购包内镇、村、组相关工作人员针对平台的使用培训（集中培训不少于2次）。

	12
	不动产发证数据对接共享支持
	提供完整二轮到期延包成果数据交予不动产登记管理部门，协助甲方参与数据移交共享工作。

	13
	档案整理
	按照农业农村部和国家档案局档案关于延包档案试点管理办法要求，整理二轮到期延包档案材料（包括但不限于合同整理打印、签章图制作、归户表制作等延包中各阶段形成的文字、图标、声像、数据文件材料）

	14
	资料归档汇交
	纸质材料成果档案，以镇、村、户为单位，中标供应商分别整理装袋提交甲方；电子档成果数据（包括测绘数据库、失量图、承包方和发包方信息等），中标供应商完成数据库合并，汇交甲方，并负责技术服务，无条件移交给高流镇，达到档案部门入馆要求。


[bookmark: _Toc3892][bookmark: _Toc29554][bookmark: _Toc6398][bookmark: _Toc17506]六、项目工作量
[bookmark: _Toc29926][bookmark: _Toc10007][bookmark: _Toc11020][bookmark: _Toc9368]高流镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，共涉及14个行政村，家庭户户数 12991 户，家庭户人口 59810 人，承包土地面积约 106079 亩，分成两个采购包（即采购包一涉及高流、耀南、夏塘、沟埃、华丰、老范、石涧、官王等8个村，为牵头采购包；采购包二涉及三岔、高一、程徐、岭西、高二、黑沙墩等6个村），开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，包括但不限于：制定方案、业务培训、摸底核实、资料收集、实测指界、完善数据、审核公示、合同签定（含网签）、完善证书、数据汇交、档案归档（满足入馆要求）等工作。
[bookmark: _Hlk205827836][bookmark: _Hlk203503529]注：各投标供应商在投标前，须自行调查和了解项目所在村的实际情况，中标（中标）后，中标价（中标）即为合同价，不因农户户数增减而调整合同价。
七、项目要求
[bookmark: _Hlk200555853] 1、成立机构
由本集体经济组织成员（代表）大会依法选举产生延包工作小组。
2、方案编制
根据相关要求，完成新沂市高流镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作（含技术）方案的编制，确保方案文本通过上级部门的审核。
3、摸底核实
利用农村土地承包经营权确权登记颁证成果和农村集体产权制度改革成果等前期数据，结合当前的最新正射影像等数据（对于确权错误或有疑虑的农户，要依据1994年二轮承包时的清册）整理出摸底基础数据，并以村组为单位进行延包摸排，并逐户留影登记。主要摸清第二轮土地承包以来承包农户及家庭成员、承包地变化情况，承包地确权登记颁证情况，新增土地、机动地等情况，存在的纠纷矛盾和历史遗留问题，农户延包意愿等。 
4、制定延包方案
根据前期摸底核实后形成的问题清单列表逐一厘清形成延包方案。针对问题清单中的个性问题、共性问题、重大问题等，写清问题具体情况，处理意见、解决方案、处理结果。问题清单梳理后的内容，需在延包方案中体现。并在所涉集体经济组织范围内张榜公示，期限不少于15天。公示结束后，延包方案应当依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并上报高流镇人民政府和市级农业农村部门。
5、补充调查
以前期承包地确权登记颁证成果为基础（对于确权错误或有疑虑的农户，要依据1994年二轮承包时的清册），根据摸底核实汇总情况及各村（社区）延包工作小组制定的延包方案，对田块和家庭成员等信息有变化的农户，需进行现场指界及走访调查等工作步骤，对地块图形变化部分开展补充测绘，对承包信息变化部分开展信息补充，根据实际情况进行修正；对于未开展土地确权的承包地延包，按照《农村土地承包合同管理办法》、《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537）有关规定，开展承包经营权调查，形成二轮延包数据库、信息公示表等调查成果。
6、审核公示
以组为单位形成《农村土地承包经营权调查信息公示表》等成果资料，由各村（居）延包工作小组进行公示。《农村土地承包经营权调查信息公示表》需经延包工作小组核实确认后进行公示，期限不少于15天。相关权利人提出异议的，应当进行核实、修正，并再次公示。 公示期满后，以户为单位制作《农村土地承包经营权公示结果归户表》，并安排相关人员进行签字确认。
7、签订合同
根据公示结果，明确二轮承包到期后延包的土地承包关系，更新农村土地承包信息数据库，按照《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包方式）示范文本》要求，生成电子合同文本，并组织网签承包合同。 
8、资料归档
延包试点中形成的各种文字、图表、声像、数据等不同形式的文件材料，按照档案管理有关规定，对其进行归档。形成“一村一档”的最终成果，并移交项目乡镇。
9、技术核查及数据汇交
对高流镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的成果数据进行技术核查，保证数据完整性、空间数学基础与数据格式正确性、标准符合性、空间拓扑、图数一致性等方面的质量。按农业农村部有关数据汇交的要求形成土地延包汇交数据并汇总上报相关部门。
10、技术标准、指标及依据 
(1)延包合同签订统一采用全国承包地合同网签系统，系统数据初始接入支持按乡镇或村导入数据汇交包，但数据汇交需满足如下规范:
1)《农村土地承包经营权调查规程》(NY/T2537-2014)
2)《农村土地承包经营权要素编码规则》(NY/T2538-2014)
3)《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》(NY/T2539-2014)
4)《农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法(试行)》(农办经[2015]5号)
5)《农村土地承包经营权确权登记数据库建设技术指南(试行)》(农办经[2015]13号)
6)《农村土地承包经营权确权登记数据库成果汇交办法(试行)》(农办经[2015]13号)
此外汇交包需通过农业农村部最新质检软件质检，方可成功接入系统。
(2)技术标准与依据 
1)《中华人民共和国民法典》
2)《中华人民共和国土地管理法》
3)《中华人民共和国农村土地承包法》
4)《中华人民共和国农村集体经济组织法》
5)《农村土地承包合同管理办法》
6)《农村土地承包经营权调查规程》(NY/T2537)
7)《 农村土地(耕地)承包合同(家庭承包方式) 示范文本》
8)《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》
9)GB/T 21010-2017 土地利用现状分类
10)GB/T 13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅与编号
11)GB/T 18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范
12)CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范
13)GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码
14)GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码
15)GB/T 21010-2017 土地利用现状分类
16)TD/T 1066-2021 不动产登记数据库标准
17)CH/T 1001-2005 测绘技术总结编写规定
18)CH/T 1004-2005 测绘技术设计规定
19)GB/T 24356-2009 测绘成果质量检查与验收
20)GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
21)GB/T 35958-2018农村土地承包经营权要素编码规则
22)NY/T 2539-2016 农村土地承包经营权确权登记数据库规范
23)GB/T 42547-2023《地籍调查规程》
24)TD/T 1095-2024 《不动产登记规程》
25)CH/T9008.3《基础地理信息数字成果》
26)GB/T79301:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量内业规范》
27)GB/T79311:5001:10001:2000《地形图航空摄影测量外业规范》
28)GB/T20257.1《国家基本比例尺地图图式》
29)GB/T23236《数字航空摄影测量空中三角测量规范》
30)《新沂市第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案》
项目实施过程中，上述标准有更新的，执行最新标准。
（3）主要技术指标要求
1)坐标系统
采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000）。
地图投影采用高斯—克吕格投影， 3 度分带，中央子午线为120°。
2)高程系统
采用 1985 国家高程基准。
3)比例尺
比例尺不低于 1:2000。
[bookmark: _Toc365462443][bookmark: _Toc365533747][bookmark: _Toc392608054][bookmark: _Toc365380148]4)主要精度指标
地块分布图上界址点相对于邻近控制点的点位中误差和相邻界址点之间的间距中误差原则上不得超过下表的规定。
界址点精度指标表
比例尺	界址点相对于邻近控制点的点位中误差和相邻界址点建的间距中误差
	平地、丘陵	山地、高山地
1:2000	±1.20	±1.60
5）计量单位
①长度单位采用米（m）,小数点后保留两位有效数字（0.01）。
②面积单位采用平方米（㎡），小数点后保留两位有效数字（0.01）。统计汇总时，面积单位采用公顷（h㎡），小数点后保留两位有效数字（0.01）。
③亩作为辅助面积单位（mu）、小数点后保留两位有效数字（0.01）。
④坐标单位采用米（m），保留3位有效数字（0.001）。
6）面积计算
面积计算采用水平投影面积，面积相对误差5%以内。
7）界址点测量
以图解法为基础，辅以实地勘测法进行补充调查确定界址点坐标的方法。即利用工作底图到实地核实解译界址点的正确性，对解译界址点与实地不符的，经实地标绘或测量予以纠正。
8）其他要求
为满足延包合同签订后自然资源主管部门农村土地承包经营权纳入不动产统一登记工作需要，基于本次项目新沂市提供的土地承包经营权确权基础数据上，对于面积发生变化的地块(包含分户、合户等情形)进行确权时，应按照《地籍调查规程》(GB/T42547-2023)开展测绘(包括修正测绘、补充测绘、新增测绘等)调查工作，形成地籍调查图、界址点坐标等地籍调查成果，用于登记发证。
[bookmark: _Toc11291][bookmark: _Toc15626][bookmark: _Toc7718][bookmark: _Toc4221]八、项目成果要求
提交的成果包括数据库成果、文字成果、图件成果、表格、视频等成果。 
1、数据库成果
农村土地承包经营权延包数据库、测量数据、元数据、调查成果的电子数据。
2、图件簿册成果
1)工作底图；
2)调查草图；
3)地块分布图；
4)地籍图等图件；
5)农村土地承包台账；
6)二轮延包合同；
7)发包方调查表；
8)承包方调查表；
9)承包地块调查表；
10)农村土地承包经营权调查信息公示表；
11)农村土地承包经营权公示结果归户表等簿册。
3、文字报告成果
1）高流镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目实施方案；
2）技术设计书；
3）纠纷调解协议书；
4）检查报告；
5）申请书；
6）委托书；
7）决议及会议记录等材料；
8）高流镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术方案；
9）高流镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目工作报告；
10）高流镇第二轮土地承包到期后再延长30年试点第三方服务项目技术总结报告。
4、视频成果
二轮延包实施过程中的重要细节，成员会议、成员委托等，形成一村一档，以镇为单位形成存储介质。
5、其他成果
指界通知书存根、法定代表人身份证明书、指界委托书、地籍调查结果公示、政府确认文件、不动产登记委托书、不动产登记核查公告等，纸质1份，电子扫描件各1份，电子版，采用jpg或tif格式。
九、档案整理要求
档案整理内容包括但不限于摸底表、公示表及公示图、归户表、村(组)签章图、承包合同等，最终需符合农业农村部和国家档案局相关要求。
[bookmark: _Toc15643]十、保密要求
1、成交单位须在合同中进行责任约定；成交单位在工作期间必须遵守业主方的相关保密制度；
2、工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容；
3、各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。
十一、人员安排要求
1、人员保障到位：1.中标人拟派出的项目负责人、技术负责人等项目组人员必须为投标单位正式在职员工，中标后签订合同前提供近6个月的社保证明。本项目要求项目负责人及核心团队必须全程专职在岗，未经招标人同意不得更换或兼任其他项目职务。因特殊情况确需变更的，须经所在镇同意并报市农业农村局确认。变更后的人员须符合招标文件规定的任职条件。
2、无论因何原因项目负责人易人，发包人有权处罚3万元以内罚金；技术负责人、质量负责人，团队其他成员无论因何原因易人，发包人有权处罚1万元以内罚金。如有特殊情况，须经双方协商。
3、工作期间，中标单位应打足工作时间，配足工作人员，如果因此延误工作进度，甲方有权扣款处罚。
4、主要管理人员离开工程所在地应书面请假，并由本人签字。项目负责人离开2天以上（含2天）须报乡镇核备。 
5、需中标单位出席的工作例会等会议，必须按照会议要求的出席人员参会。
6、工作方面：严格按照国家、省市县政策要求执行，按时保质保量通过上级验收。若无法按时保质保量完成的，甲方有权扣款处罚。
[bookmark: _Toc19212][bookmark: _Toc23146][bookmark: _Toc7379][bookmark: _Toc1428]十二、工作进度安排要求
项目截止2026年6月30日完成，服务期限延长至2027年12月底（开始时间以具体签订合同时间为准），具体实施内容及进度根据新沂市农业农村局实际工作进度安排实施。（具体时间以省、市、县三级实际工作进度要求为准）。
十三、质量要求
项目成果需符合国家、省、市行业相关标准和农业农村部要求，并根据要求通过采购人组织的验收。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。
十四、安全生产要求
合同履行过程中，供应商须需确保新沂市农村土地承包经营权二轮到期延包30年数据的安全和生产人员的人身安全。
1、数据安全
1) 供应商在工作期间必须遵守采购人的相关保密制度；
2) 工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播，不得无故查看及讨论档案内容；
3) 各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏；
4）项目要求数据建库工作全程在符合保密要求的环境下进行。供应商在实施过程中不能留有承包地块数据、自然资源数据的任何复制产品。
2、人身安全
1) 做好安全生产条件评估和人身安全培训，配备相应的个人防护用品；
2）在工作期间，应避免和农民群众发生冲突，遇到矛盾纠纷及时和延包工作小组联系；
3）农村土地承包经营权二轮到期延包30年数据具备较高的保密性，要求供应商加强对实施人员安全意识的培养。
3、网络安全性
网络安全包括物理的和逻辑的网络安全。要求供应商在实施的过程中，所使用的终端设备不能连接到外部网络，以免数据被非法修改和复制。
4、其他要求
[bookmark: OLE_LINK7]若调查成果经上级质量核查不合格，由中标供应商负责重新调查整改。直至按照部省要求，完成延包数据汇交、档案归档等工作，并协助不动产登记中心登记发证工作。
十五、保密要求
1、中标单位须在合同中进行责任约定；中标单位在工作期间必须遵守业主方的相关保密制度；
2、工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作场所，不得以任何形式进行泄露、传播；不得无故查看及讨论档案内容。
3、各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。
十六、服务质量保证及售后服务要求
1、供应商需严格按采购人规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误、误差，需负责及时更正直至采购人（或监理单位）确认合格，供应商在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由供应商自行承担。
2、供应商应按照通过最终成果检验的要求进行质量控制，质量保证措施应全面、具体、安全、合理、切实可行、责任明确。
3、供应商需提供必要的技术支持，协助采购人完成其他需要供应商配合的服务。
4、供应商应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要供应商配合的服务，供应商必须予以配合，协助采购人完善项目内容。
5、此项目要求提供多样化技术支持服务，处理出现的各种问题，以保证工作的正常运行。二轮延包完成后质保期延长至2027年，质保期内成果存在任何问题或上级部门制定新的成果提交要求，供应商均需按要求对成果进行更新或整改。服务期和质保期内供应商服务响应时间为2小时、一般售后问题时间控制在4小时内、重大售后问题时间控制住8小时内。在客户工作需要技术支持情况下，如需现场解决，到达现场时间不超过12小时，特殊情况下不超过24小时。
6、其它要求。供应商做出的各种方案应细化到具体环节，充分考虑到新沂市二轮延包工作的各个环节，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员，同时应顾及短期和长期的需要；供应商应当根据自身的经济条件，考虑选用适宜的、成本效益高的最佳可行技术。
十七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业
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	新沂市高流镇2025年第二轮土地承包到期后再延长30年试点项目
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